



Statens vegvesen

## Gjennomføringsavtale

**Gjennomføringsavtale: Tiltak E39 Fjøsangerveien, utskifting av mur mm.**

Maldato: 18.03.22

SVV sitt saksnummer.: 22/149687

# Avtaledokument

Mellom Statens vegvesen (SVV) som vegeier, organisasjonsnr. 971 032 081 og Bergen kirkelige fellesråd som Byggherre (BH), organisasjonsnr. 976 994 434

er det inngått avtale om reetablering av fortau med tilhørende infrastruktur i forbindelse med riving og re-etablering av mur (150 mm bred og 425 m lang inkludert portaler og åpninger, betong med skifertopp, lik plassering i forhold til fortau som eksisterende) med nye portaler og åpninger. Tiltaket innebærer i tillegg til mur:

- nyanlegg, VA under fortau og veg, E39 Fjøsangerveien
- fjerning av 11 trær, planting av 11 nye trær med ny plassering

Jf. Rammetillatelse fra Bergen kommune i sak BYGG-2023/14251-20, datert 11.01.2024.

1. Partenes representanter

Kontaktperson hos BH: Øyvind Krokeide, 91395390, oyvind.krokeide@akasia.no

Kontaktperson hos SVV: Torkel Halsteinslid Manne, 94276476, torkel.halsteinslid.manne@vegvesen.no

All henvendelse vedrørende tiltaket skal skje til partene sine representanter.

2. Frist for overlevering av tiltaket: 01.01.2026.

SVV har rett til å ta anlegget i bruk ved tidligere ferdigstillelse enn det som er avtalesfestet.

3. Denne avtalen skal reforhandles om ikke prosjektet er fysisk starta opp 12 måneder etter avtaledato.

4. BH er Byggherre etter Byggherreforskriften, og tiltakshaver etter Plan- og bygningslova.

5. Ved mislighold av BH sine forpliktelser har SVV rett til å heve denne avtalen. Økonomiske konsekvenser som følge av det skal dekkes av BH.

6. Avtalen består av dette avtaledokumentet med vedlegg. Partene beholder hvert sitt eksemplar av avtalen.

UUS  
TMO

# Gjennomføringsavtale

## Innhold

A	Prosjektinformasjon .....	3
A1	Beskrivelse av prosjekt og geografisk avgrensing .....	3
A2	Finansiering .....	3
A3	SVV sine kostnader .....	3
B	Avtalevilkår .....	4
B1	Kommunikasjon .....	4
B2	Fremdriftsplan. ....	4
B3	Kvalitetssikring/kvalitetsplan .....	4
B4	Prosjektering/byggeplan .....	4
B5	Løyver fra offentlige myndigheter .....	5
B6	Garanti og reklamasjon .....	5
B7	Forsikring.....	5
C	Beskrivelse av anleggsarbeidet .....	5
D	Dokumentasjon .....	6
E	Overlevering .....	6
F	Vedlegg .....	6
G	Signatur .....	7


# Gjennomføringsavtale

## A Prosjektinformasjon

### A1 Beskrivelse av prosjekt og geografisk avgrensning

Prosjektet omfatter reetablering av fortau langs E39 Fjøsangerveien med tilhørende infrastruktur i forbindelse med riving og re-etablering av mur (150 mm bred og 425 m lang inkludert portaler og åpninger, betong med skifertopp, lik plassering i forhold til fortau som eksisterende) med nye portaler og åpninger. Tiltaket innebærer i tillegg til mur:

- nyanlegg, VA under fortau og veg, E39 Fjøsangerveien
- fjerning av 11 trær, planting av 11 nye trær med ny plassering på fortau E39.



Avtalen er utarbeidet på grunnlag av:

Godkjent rammetillatelse fra Bergen kommune i sak BYGG-2023/14251-20, datert 11.01.2024.

### A2 Finansiering

BH skal finansiere prosjektet inklusiv nødvendig prosjektering og byggekostnader i samsvar med denne avtalen. BH overleverer anlegget vederlagsfritt for den delen av prosjektet som skal overtas av SVV.

SVV kan etter nærmere avtale bidra til å dekke merkostnader som følge av krav til oppgradering.

### A3 SVV sine kostnader

SVV sine interne kostnader med godkjenning av byggeplan, oppfølging og kvalitetskontroll skal dekkes av BH, dersom dokumenterte kostnader utgjør mer enn 15.000,-<sup>1</sup>kr.

SVV sine merkostnader knytt til drift og vedlikehold av riksveg som følge av anleggsarbeidet, skal dekkes av BH. Disse skal dokumenteres.

<sup>1</sup> Skal dokumenteres med liste over forbrukte timer og timepris

MS  
TMO



# Gjennomføringsavtale

## B Avtalevilkår

### B1 Kommunikasjon

Før arbeidet starter opp skal det være et oppstartsmøte mellom SVV og BH for en gjennomgang av avtalen.

SVV skal inviteres til byggemøter og ha kopi av møtereferatene. Framdrift, kvalitet og endringer skal være tema i byggemøter.

BH skal avklare alle forhold, avtaler og ha all kontakt med private, entreprenører og offentlige etater. BH og SVV har en gjensidig plikt til å informere hverandre om forhold av betydning uten ugrunnet opphold.

### B2 Fremdriftsplan.

BH skal legge frem overordnet fremdriftsplan for alle faser i prosjektet.

### B3 Kvalitetssikring/kvalitetsplan

BH er ansvarlig for at det finnes kvalitetsplan og kontrollplan for prosjektering og utføring, som også tar hensyn til eksisterende veg/konstruksjoner. Kvalitetsplanen skal vise BH sin systematiske ivaretagelse av kvalitet, og kontrollplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner der det er gitt kvalitetskrav og toleranser i SVV sine håndbøker.

SVV har alltid rett til å gjennomføre kvalitetskontroll av arbeidet, og skal varsles for å kunne kontrollere alle arbeidsoperasjoner der objekt blir tildekket.

### B4 Prosjektering/byggeplan

Byggeplan skal utarbeides i samsvar med SVV sine krav etter gjeldende normaler, retningslinjer og standarder. Fravik fra vegnormaler må godkjennes av vegeier så tidlig som mulig i prosessen og før SVV skal godkjenne byggeplan på bakgrunn av opplysninger gitt av BH.

SVV har rett til å kreve grunnundersøkelse, eventuelt supplerende grunnundersøkelse utført av BH for BHs regning, om det ikke er utført og SVV vurderer dette som nødvendig.

Demontering og endringer på signalanlegg må utføres av SVV sin entreprenør. BH må fravikse eventuelle endringer av signalanlegget. Dette inkluderer nedsetting og oppsetting av eksisterende anlegg. Utgifter knyttet til endring av signalanlegg blir fakturert til BH.

# Gjennomføringsavtale

## D Dokumentasjon

I forbindelse med overlevering leverer og bekoster BH dokumentasjon av det ferdige tiltaket, innmålt med ferdigvegstegninger i henhold til SVV sin håndbok R700 - Tegningsgrunnlag, og digitalt i henhold til ”Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank” (p.t. SOSI-format).

Dokumentasjon på utført kontroll av teknisk kvalitet (kontrollplan) skal være i samsvar med SVV sine håndbøker, og skal fortløpende sendes til SVV. Viser her til kap. B3

## E Overlevering

Det skal holdes overlevering så snart prosjektet er utført og dokumentasjon på anlegget er levert. Overlevering og dokumentasjon skal skje i samsvar med SVV sine prosedyrer for dette.

BH sender skriftlig innkalling i rimelig tid, senest to uker før overlevering til SVV

Overleveringen skal skje etter synfaring på bar mark.

Dersom prosjektet ikke kan overleveres som avtalt, kan SVV fullføre prosjektet for BH sin rekning (påkravsgarantien).

BH plikter å kalle inn til ettårs befaring senest 12 måneder etter overlevering av anlegget. BH skal skrive referat fra ettårs befaring.

## F Vedlegg

Statens vegvesen mottok tegninger den 25.01.2024. Det er disse tegningene som ligger til grunn for gjennomføringsavtalen. Tegningene er:

1. H100 Plan og profil 150 – 410, Revisjon F02, Dato: 09.11.2023
2. H101 Plan og profil 0-300, Revisjon F02, Dato: 09.11.2023
3. H102 Oversiktstegning, Revisjon F02, Dato: 09.11.2023
4. H200 Tilkobling i nord, Revisjon F02, Dato: 09.11.2023
5. H201 Tilkobling ved portal i midten, Revisjon F02, Dato: 09.11.2023
6. H201 Tilkobling i sør, Revisjon F02, Dato: 09.11.2023
7. G100, G101, G102, G103, G104, G105, G106, G110. Revisjon F02, Dato: 09.11.2023
8. G200 Kumskjema – prinsippkisser, Revisjon F02 Dato: 09.11.2023

MS  
TMO



# Gjennomføringsavtale

## B5 Løyver fra offentlige myndigheter

BH skal før oppstart av anleggsarbeidene innhente nødvendige tillatelser fra andre offentlige myndigheter.

## B6 Garanti og reklamasjon

Garantibeløpene skal utbetales SVV umiddelbart, ved første skriftlige påkrav og uten hensyn til innsigelser.

BH forplikter seg til reklamasjonsperiode på 5 år etter overlevering, uten kostnader for SVV, å rette opp mangler som skyldes prosjektering, utføring eller andre forhold som BH hefter for.

SVV må fremme krav om oppretting innen rimelig tid etter at mangelen er, eller burde vært oppdaget, og senest innen utløp av reklamasjonstiden. Er ikke mangelen rettet innen frist fastsatt av SVV, kan SVV gjennomføre retting for BH sin kostnad.

## B7 Forsikring

BH skal levere kopi av forsikringsbevis til SVV. Dette gjelder også ved endring og fornying av forsikringsbevis.

## C Beskrivelse av anleggsarbeidet

Før anleggsarbeidene kan starte skal arbeid og leveranser i avtale punkt B1 – B7 ovenfor være utført.

Prosjektet skal utføres i samsvar med byggeplanen, krav stilt av offentlig myndighet og egne tiltaksplaner (Internkontrollforskriften). Endring av omfang eller standard i prosjektet, kan bare gjøres etter godkjenning fra SVV i rimelig tid før utføring.

Om det er nødvendig å flytte kabler, rør og lignende som ligger utenfor 3 meter fra eksisterende veg, skal disse flyttes etter avtale mellom BH og objekteier. Ledninger og andre innretninger som ikke skal tilhøre SVV, kan bare legges innenfor framtidig offentlig vegområde etter særskilt avtale<sup>2</sup>, og på de vilkår SVV fastsetter (ledningsforskriften).

SVV skal ikke ha ansvar for drift og vedlikehold av nye trær på SVV sin grunn. Bergen kommune ved Bymiljøetaten har ansvar for dagens trær, det legges til grunn at denne ordningen videreføres.

De fire nordligste trærne kan komme i konflikt med anleggsgjennomføring for SVV sitt prosjekt for sykkelkryssing av Fjøsangerveien. Det må inngås nærmere avtale om ansvar for planting av disse i tråd med rammetillatelse datert 11.01.2024.

---

<sup>2</sup> DoV tar stilling til om det skal etableres særskilt avtale for den enkelte gjennomføringsavtalen

MS  
TMC

## Gjennomføringsavtale

- 9. G202 Kumskjema – Sandfang inkl. prinsippskisse, Revisjon F02, Dato: 09.11.2023
- 10. GH100, Revisjon 0, Dato: 10.11.2023
- 11. L01-F01 landskapsplan, Revisjon: F01, Dato: 09.11.2023

### G Signatur

Stad Bergen..... Dato 09.04.24.....

Stad Bergen..... Dato 19.4.24.....

Mette Svanes  
.....  
Mette Svanes, kirkeverge  
Bergen kirkelige fellesråd

Tone M. Oppedal  
.....  
Tone M. Oppedal, avd. dir Transport vest  
Statens vegvesen



