

**Bygg Ø:**  
 Toiletter og kantine  
 Lunsjtid kl 11:30-12:00 (avklares nærmere)

**Lift:**  
 Lift med arbeidsplattform.  
 Parkering av lift etter endt arbeidstid.  
 avklares med Heltgeir Øverland (Statsbygg).  
 Lift må låses etter arbeidstid med kjetting og sikkerhetslås.

**Verktøycontainer:**  
 Verktøycontainer må være mobil og låsbar (sikkerhetslås).  
 Verktøycontainer settes på anvisete plasser  
 avklart med Heltgeir Øverland (Statsbygg).


**Lagring:**  
 Anvist område utenfor hovedport.  
 Areal ca 50 m<sup>2</sup> (4-5 parkeringsplasser).  
 Lagring ca 50m<sup>2</sup> (L).

**Bokstavforklaring:**  
 P = Hovedport  
 L = Lagringsplass  
 Øvrige bokstaver er navn  
 på de ulike byggene

Revisjonsnr.	Revisjonsbeskrivelse	Dato	Tagget	Kontroll
02584	108516	xx A 2 10 001 2.1	-	23233

Prosjekteringsgruppen:

- ARK
- RB: Skaar
- RE
- RV



Fase: Tilbudstegning

**STATSBYGG** PROSJEKT NR. SB: 206989

Tittel: Telemark fengsel avd. Skien

Bytte av dører og vinduer

Riggplan

SB Tegningnummer	02584	108516	xx A 2 10 001 2.1	-	23233
------------------	-------	--------	-------------------	---	-------

SB Tegningnummer	Eiendomsnummer	Byggnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Lagert	Prosj fase	Rev.	Status	Prosjekt nr. for prosjekterende/rev.
02584	108516	xx A 2 10 001 2.1	-	23233							