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A.1 Innledning 
Innledning 

Gjennom prosjektet «BLÅ – fjordar for framtida», samarbeider Ålesund kommune og Sula 

kommune om å bygge et nytt avløpsrenseanlegg på Kongshaugen (Kvasnes) i Sula kommune. 

Oppdragsgiver og byggherre er Ålesund kommune og Sula kommune. Ålesund kommune er 

kontraktspart.  

Målsetningene i prosjektet er som følger: 

 Renere fjordsystem 

 Lovlig system for avløpsvann 

 Bærekraftig løsning for fremtiden 

Det nye avløpsrenseanlegget skal ha tilstrekkelig behandlingskapasitet for å håndtere avløpsvann 

som skal tilføres fra Sula kommune og Ålesund kommune, og skal utformes som et 

sekundærrenseanlegg.  

Figur 1 viser området for byggearbeidene.  

 

 

   FIGUR 1 – OVERSIKTSKART BYGGEOMRÅDE  
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A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 
Arbeidene i entreprise E61 bl.a. omfatter:   

> Røranlegg i rustfritt/syrefast stål 

> Ventiler og armatur 

> Instrumentering 

> Mekanisk utstyr 

o Pumper 

o Innløpsrister, ristgodsbehandling, fortykkermaskiner, avvanningsmaskiner etc. 

o Biotrinn/MBBR 

o Blåsemaskiner og kompressorer 

o Slamsiloer 

o Trapper og reposer tilknyttet utstyr 

o Containere 

> Kjemikaliedosering 

For nærmere informasjon om anskaffelsens innhold, vises det til konkurransedokumentenes del 

II. 

A.3 Organisasjon og entreprisemodell 
Kontraktsarbeidet vil bli organisert som delte entrepriser. Følgende entrepriser vil inngå i 

prosjektet: 

 E00 Forberedende arbeider Kongshaugen (gjennomført) 

 E01 Bergarbeider Kongshaugen (gjennomført) 

 E21 Bygningsmessige arbeider Kongshaugen 

 E22 Pumpestasjoner og ventilkummer 1 – Overføringsanlegget 

 E23 Pumpestasjoner og ventilkummer 2 – Overføringsanlegget 

 E24 Pumpestasjoner og ventilkummer 3 – Overføringsanlegget 

 E36 Luftbehandling berganlegget Kongshaugen 

 E41 Elektrotekniske anlegg berganlegget Kongshaugen 

 E51 Automasjon og driftskontroll 

 E61 Maskin og prosess Kongshaugen 

 E62 Maskin og prosess 1 – Overføringsanlegget  

 E63 Maskin og prosess 2 – Overføringsanlegget  

 E64 Maskin og prosess 3 – Overføringsanlegget  

 E73 Ledning over Moa 

 E74 Landledninger Sula, Tørla og Stafsetneset 

 E75 Sjøledninger 

 E76 Landledninger Sone 6 (Flisnes) 

 

Arbeidet i E61 vil bli organisert som en utførelsesentreprise, iht. kontraktsstandarden «NS 

8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt». 

Koordinering av entreprisene vil være byggherrestyrt via byggeleder(e).  
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For nærmere informasjon om innholdet i øvrige entrepriser i prosjektet, samt grensesnitt, vises 

det til Del II – A.4 AVM-10-Y-NOT-002_Grensesnittmatrise utførelse Kongshaugen. 

For nærmere informasjon om grensesnitt for tekniske installasjoner i de ulike entreprisene, vises 

det til Del II - Vedlegg C-4 Teknisk grensesnittmatrise. 


