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G. OPPDRAGSGIVERS YTELSER 
 

Dette dokumentet, G Oppdragsgivers ytelser, konkretiserer byggherrens ytelser.

Tidsfrister for byggherrens ytelser er angitt i dokumentet E Frister og dagmulkter.

Det understrekes at entreprenøren må ta hensyn til beskrivelsen i dette dokumentet i sin priskalkyle 
og fremdriftsplan samt ved gjennomføring av kontraktarbeidet.

• 3D-modeller på IFC-format på tilsvarende detaljnivå som i anbudsgrunnlaget. Annet format som 
Solibri, Navisworks erler AutoCAD kan også leveres.

• Felles rigg og drift som beskrevet i eget vedlegg.

• Løftepunkter i heng og dekker til hjelp for sikker montasje av maskinteknisk utstyr kan etableres. 
E61 må melde inn behov for slike løftepunkter raskt etter at kontrakt er inngått med E61.

• Prosjekthotell. Det er for prosjektet valgt Interaxo som prosjekthotell i alle faser. Byggherre vil 
også sørge for å arrangere opplæring i bruk av prosjekthotellet. 

• Byggeledelse inkl. koordinering av sideentrepriser. 

• SHA-KU. Ytelser som beskrevet i felles rigg og drift.

• Påvisning av høydefastmerker som utgangspunkt for utsetting av høyder


