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Dette dokumentet beskriver Felles rigg og drift som E21 skal 
holde for sideentreprisene E36, E41, E51 og E61. 

Postene i denne beskrivelsen skal ikke prises av 
sideentreprenørene.  
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Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 202202, og oppbygd ihht NS3450. Kodene ved de spesifiserende 

tekstene viser til de ytelser som gjelder i de enkelte postene. 

I tilslutning til og i tillegg til bestemmelsene i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som 

fremgår av spesielle beskrivelser i de enkelte poster og spesielle beskrivelser i den generelle delen av 

dokumentet. 

Det henvises til kapittel A i anbudsgrunnlaget. De forutsetninger som fremkommer her er en del av 

entreprenørens grunnlag for vurdering av kostnadene i dette og andre kapitler.

Alle poster beskrevet med antall og enhet (stk, m, eller liknende) vil bli oppgjort etter medgåtte mengder
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Generelt felles rigg og drift

Entreprenør E21 skal stillle med felles rigg- og driftsytelser for sideentreprører for entreprisene
E36 Luftbehandling berganlegg
E41 Elektro berganlegg
E51 Automasjon
E61 Maskin og prosess

I dette kapitelet skal kostnader for disse ytelsene prises. 

Følgende ytelser inngår blant annet i felles rigg og drift:

 Tilrigging og drift av spisebrakke for alle entrepriser.

 Tilrigging og drift av møtebrakke for alle entrepriser.

 TIlrigging og drift av skifte- og vaskebrakke for alle entrepriser.

 Tilrigging og drift av kontorbrakker med kontorplasser 

 Tilrigging og drift av byggegjerde.

 Tilrigging og drift av system for elektronisk registrering av tilstedeværelse.

 Tilrigging og drift av byggestrøm. Omfatter etablering av hovedsentral og underfordelinger. 

 Tilrigging og drift av generell belysning og oppvarming av bygget. Arbeidsbelysning og eventuell 
tilleggsoppvarming må holdes av de enkelte sideentreprenører. 

 Tilrigging og drift av trådløs nettverk for internett-tilgang i brakkerigg.

 Tilrigging og drift av midlertidig trapper. 

 Tilrettelegging for oppstilling av eventuelle lager- og utstyrsbrakker som sideentreprenørene selv stiller 
med. 

 Tilrigging og drift stillaser i berghall 1 og 2.

 Hovedbedrift.

 Avfallshåndtering

 Drift av adkomstveg og parkeringsareal inkl vinterdrift

Lokaler som inngår i felles rigg skal lokaliseres på riggområde "Industriområde nord" og "Industriområde sør", 
og kan være en del av riggen entreprenør E21 skal etablere for egne arbeider. Brakker skal ha nødvendig 
belysning, oppvarming og ventilasjon og rengjøres min. 1 gang pr uke. 

Arbeider i dette kapitlet skal gjelde i hele byggefasen til anlegget er satt i ordinær drift, se framdriftsplan.

Kapasitet
Rigg for sideentreprenører skal ha følgende kapasitet:

E36: 10 personer
E41: 10 personer 
E51: 4 personer
E61: 12 personer

Det vises til framdriftsplanen for når tidspunkt for gjennomføring av arbeidene i de ulike sideentreprisene. 

Stillas
E21 skal koordinere og sette opp/flytte stillas for felles bruk av E21 og sideentreprenørene på øvre plan i 
berghall 1 og 2 inkl. rom for forbehandling. 
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10.02.01 Tilrigging

10.02.01.1 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Bygg- og anleggsområde ved 
Kongshaugstranda
Beskrivelse: Anleggsveger 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering, drift og avvikling av interne 
anleggsveger utenfor det offentlige vegnettet. 
Skal også omfatte nødvendige anleggsveger 
inne i tunneler og berghaller. 

10.02.01.2 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formål: Persontransport inn i berganlegget
Lokalisering: Rigg - Berganlegget
Beskrivelse: Busstransport

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se underposter

10.02.01.2.1 Buss for eget personalle. Kapasitet tilpasses eget 
behov. RS

10.02.01.2.2 Buss for sideentreprenører og evt. eget behov. 
Kapasitet tilpasses eget behov og inntil 15 
personer fra sideentreprenører. Bussen skal ha 
plass til minst halvparten av oppgitt kapasitet for 
sideentrepenører pr. tur. Dersom bussen ikke har 
full kapasitet for sideentreprenørenes behov, skal 
bussen kjøre i "shuttletrafikk". RS

10.02.01.2.3 Buss for sideentreprenører og evt. eget behov. 
Kapasitet tilpasses eget behov og inntil 35 
personer fra sideentreprenører. Bussen skal ha 
plass til minst en tredjedel av oppgitt kapasitet for 
sideentrepenører pr. tur. Dersom bussen ikke har 
full kapasitet for sideentreprenørenes behov, skal 
bussen kjøre i "shuttletrafikk". RS

10.02.01.3 AK3.113A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formål: Parkeringsplass
Lokalisering: Avklares av entreprenør
Beskrivelse: Se under

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Klargjøring av parkeringsplass for eget bruk, 
sideentreprenører og oppdragsgiver på 
riggområdene "Industriområde nord" og/eller 
"Industriområde sør". Kapasitet min 25 
personbiler ut over eget behov. 

10.02.01.4 AK3.2119
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Vannforsyning
Formål: Omfatter brakker samt produserende 
utstyr og transportutstyr for administrasjonsbygg og 
berganlegg
Lokalisering: Riggområde, administrasjonsbygg og 
berganlegg
Utførelse: Se del II, kapittel C.1.5
Dimensjon/kapasitet: -

Andre krav: Nei

10.02.01.5 AK3.2129
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Avløpsanlegg
Formål: Omfatter brakker samt produserende 
utstyr og transportutstyr for administrasjonsbygg og 
berganlegg
Lokalisering: Riggområde, administrasjonsbygg og 
berganlegg
Utførelse: Se del II, kapittel C.1.5
Dimensjon/kapasitet: -

Andre krav: Nei

10.02.01.6 AK3.2149A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Elkraftforsyning
Formål: Omfatter brakker samt produserende 
utstyr og transportutstyr for administrasjonsbygg og 
berganlegg
Lokalisering: Riggområde, administrasjonsbygg og 
berganlegg
Utførelse: -
Dimensjon/kapasitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprise E21 har ansvaret for byggestrøm på 

bygge- og anleggsplassen for egen drift og for 

sideentreprenørene. Dette innebærer 
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provisorisk fordelingsskap med strømmåler og 

underfordelinger både for berganlegget og 

daganlegget. Byggherre vil sørge for framføring 

av strøm og etablering av midlertidig nettstasjon 

med uttak for 400 V/ 230 V som angitt i del II, 

kapittel C.1.2 og riggplaner. 

Entreprenør må selv vurdere behov for tilførsel 

med høyere spenning inn til berganlegget. 

Dersom entreprenør velger å legge høye 

spenning skal opp- og nedtransformering av 

spenningen være inkl. i posten. Dersom det 

etableres nett med høyere spenning enn 1000 V 

skal entreprenør besørge for innhenting av 

konsesjon for dette. 

Det etableres fordelinger med avstand maks 50 

m i hver etasje/nivå. Største kurs for 

maskinentreprenør er antatt til 3 fas 25 A. 

Skjøteledninger/fordelinger inntil 25 m holdes av 
den enkelte sideentreprenør. 

10.02.01.7 AK3.2158A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Tele- og datanett
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele byggeplassen
Utførelse: Se under
Dimensjon/kapasitet: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjøp av UHF-håndsett for bruk av byggherre. 

c) Utførelse
Skal tilknyttes entreprenørens UHF 
kommunikasjonssystem

x) Mengderegler
Gjelder totalt 4 håndsett. 

10.02.01.8 AK3.2159A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Tele- og datanett
Formål: Wifi nettverk
Lokalisering: Rigg og administrasjonsbygg. 
Utførelse: Se under
Dimensjon/kapasitet: Se under 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
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Wifi-nettverket skal leveres med to
bånd, 2,4 GHz og 5 Ghz og tilfredsstille min. 
standarden802.11ac. Ruteren skal også ha 
støtte for WPA3-protokollen. 
Kabling til routerne skal være i form av enten 
kobber og cat. 6A STP eller fiberkabel av type 
singelmodus (SM) og OS1. Anlegget etableres 
allerede ved oppstart på anleggsplass, og 
bygges ut fortløpende etter hvert som det blir 
etablert flere rom. 
Spenningsforsyning skal være sikret med UPS
backup i minst 1 time, slik at wifi-dekningen ikke 
faller ut ved et eventuelt spenningsbortfall.
Skal integreres med nettverket som er etablert 
for tunneler og berghaller slik at nettverket 
fungerer som ett felles nettverk. 

 

10.02.01.9 AK3.2159A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Tele- og datanett
Formål: Wifi nettverk
Lokalisering: Berganlegget
Utførelse: Se under
Dimensjon/kapasitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Wifi.nettverk i tunneler og berghaller er etablert i 
entreprise E01 Bergarbeider og skal videreføres 
i entreprise E21. 
Denne posten gjelder arbeider i forbindelse med 
overtakelse av eksisterende wifi-nettverk i 
tunneler og berghaller for videreføring av denne 
i denne entreprisen. 

10.02.01.10 AK3.2179A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Ventilasjonsanlegg
Formål: Ventilasjon tunneler og berghaller
Lokalisering: Tunneler og berghaller
Utførelse: Se under
Dimensjon/kapasitet: Tilpasset arbeidstilsynets krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging av komplett anlegg for ventilering av 
tunneler og berghaller fra oppstart av arbeidene 
i denne entreprisen fram til permanent 
ventilasjonsanlegg er i drift. 
Posten må inkludere nødvendige endringer 
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tilpasset byggeprosessen og tiltak for at krav til  
støy er oppfyllt. Utarbeidelse av plan for 
regelmessige målinger av 
ventilasjonseffektivitet, samt konsentrasjon av 
luftforurensninger (støv, aerosoler og gass) i 
innåndingsluften i arbeidsområder i tunneler og 
bergrom skal også være inkludert. 

c) Utførelse
Ventilasjonsanlegget skal tilfredsstille 
arbeidstilsynets krav til ventilering av 
arbeidsplasser under jord og være tilpasset de 
pågående arbeidene, samt krav til støy iht. T-
1442/2021. 

10.02.01.11 AK3.2189A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Belysning
Formål: Se under
Lokalisering: Tunneler og berghaller
Utførelse: Se under
Dimensjon/kapasitet: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten gjelder arbeider i forbindelse med 
overtakelse av eksisterende belysning i tunneler 
og berghaller og videreføring av denne i denne 
entreprisen. 

c) Utførelse
Belysningen som overtas består av armaturer 
med senteravsatand maks. 10 m lysflux min. 
800 lumen og en effektivitet på min. 80 lm/W. 
Anlegget er dimensjonert for å sikre min. 100 
lux i arbeidsområder og 10 lux i gang- og 
kjøreområder. 
Det vil bli gjennomført service på anlegget før 
overtakelse av E21.

10.02.01.12 AK3.2189A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Installasjon: Belysning
Formål: Omfatter brakker samt produserende 
utstyr og transportutstyr for administrasjonsbygg og 
berganlegg
Lokalisering: Se underposter
Utførelse: Se del II, kapittel C.1.5
Dimensjon/kapasitet: Iht. lover og forskrifter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter generell belysning iht. lover og 
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forskrifter. Arbeidsbelysning holdes av hver 
enkelt entreprenør. 

10.02.01.12.1 Utvendig belysning
Gjelder riggområder og utvendig plass på tomt for 
administrasjonsbygget. RS

10.02.01.12.2 Belysning berganlegg
Gjelder belysning i tunneler og berghaller ut over 
belysningen som overtas fra E01.Omfatter også 
rom som etableres inne i berganlegget. RS

10.02.01.12.3 Belysning administrasjonsbygg
Gjelder innvendig belysning i 
administrasjonsbygget RS

10.02.01.13 AK3.2994A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Vaskeplass
Formål: Transportutstyr
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Utførelse: Se underposter
Dimensjon/kapasitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Vaskeplass for lastebiler med tilhørende 
prøvetakingskum er etablert på tomta for 
administrasjonsbygget i entreprise E01 
Bergarbeider og skal videreføres i entreprise 
E21.
Denne posten gjelder arbeider i forbindelse med 
overtakelse av eksisterende vaskeplass for 
videreføring av denne i denne entreprisen. 
Det vil bli gjennomført service på anlegget før 
overtakelse av E21.

10.02.01.14 AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Renseanlegg
Formål: Rensing av avløpsvann fra byggeplassen
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Utførelse: Se underposter
Dimensjon/kapasitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Renseanlegg for anleggsvann før utslipp til 
midlertidig avløpsledning for anleggsvann er 
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etablert i entreprise E01 Bergarbeider og skal 
videreføres i entreprise E21.
Renseanlegget består av renseanlegg, 
fordrøyningsanlegg, oljeutskiller, rør- og 
pumpesystem og midlertidig utslippsledning til kt 
-25. 
Denne posten gjelder arbeider i forbindelse med 
overtakelse av eksisterende renseanlegg for 
videreføring av denne i denne entreprisen. 
Det vil bli gjennomført service på anlegget før 
overtakelse av E21.

10.02.01.15 AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Byggeplasskamera
Formål:-
Lokalisering: Berganlegg
Utførelse: Se del II, kapittel C.1.5
Dimensjon/kapasitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging av 2 stk byggeplasskamera inne i 
berganlegget. Plasseres slik at byggeprosessen 
kan følges kontinuerlig via internett og evt. 
mobilapp fra start til ferdigstillelse uten å flyttes. 
Inkl. innhenting av nødvendige tillatelser til 
oppsetting og lagring av data. 

10.02.01.16 AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Byggeplasskamera
Formål:-
Lokalisering: Administrasjonsbygg
Utførelse: Se del II, kapittel C.1.5
Dimensjon/kapasitet: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilrigging av 1 stk byggeplasskamera på tomta 
for administrasjonsbygget. Plasseres slik at 
byggeprosessen kan følges kontinuerlig via 
internett og evt. mobilapp fra start til 
ferdigstillelse uten å flyttes. Plasseres også slik 
at området utenfor tomta ikke filmes. Inkl. 
innhenting av nødvendige tillatelser til 
oppsetting og lagring av data. 
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10.02.01.17 AK3.319A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL

Antall stk 3

Formål: Varsling av fotgjengere
Lokalisering: Se under
Omfang: Se under
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og oppsetting av informasjonsskilt som 
opplyser om anleggsarbeider og behov for 
aktsomhet ved passering av byggeplassen. 
Plasseres ved ved parkeringsplassen nord for 
tomt for administrasjonsbygg, sør for nedkjøring 
til riggområde og bak byggegrop for 
adminstrasjonsbygget

c) Utførelse
Størrelse ca 40x60 cm. 

10.02.01.18 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – LENGDE
Formål: Gjerde
Lokalisering: Se underposter
Omfang: Gjelder fysisk sikring av byggeplass og 
riggplasser med gjerde i byggetiden. Omfatter også 
merking/skilting av byggeplassen. Rondell og porter 
er beskrevet i egne poster
Utførelse: Sikringen og merkingen skal tilfredsstille 
arbeidstilsynets krav til sikring/merking av 
byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes opp før anleggsarbeidene starter, og skal 
stå i hele byggeperioden.
Rundt bergskjæringer er det satt opp 
sikringsgjerde i tidligere entreprise som blir 
stående i hele byggefasen. 

c) Utførelse
Gjerde skal utføres med gjerdeflate stål flettverk 
med maskevidde 50 mm og høyde 2 m, solide 
stolper av stål. 
 

10.02.01.19.1 Gjerde rundt byggeplass (mellom kommunal veg 
og tomt for administrasjonsbygget). Kobles 
sammen med eksisterende gjerde rundt 
byggeplassen. m 60

10.02.01.19.2 Gjerde rundt riggplasser. m 150
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10.02.01.20 AK3.314A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – ANTALL
Formål: Port i gjerde
Lokalisering: Se underposter 
Omfang: Porter i sikringsgjerde. Skal også omfatte 
skilting/merking av portene. 
Utførelse: Sikringen og merkingen skal tilfredsstille 
arbeidstilsynets krav til sikring/merking av 
byggeplass.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes opp før anleggsarbeidene starter, og skal 
stå i hele byggeperioden.

c) Utførelse
Høyde 2 m, tilpasset valgt gjerdetype. 

 

10.02.01.20.1 Rondell for tilkomst til byggeplass. stk 1

10.02.01.20.2 Låsbar gangport i gjerde rundt riggområde. Skal 
kunne åpnes av byggherrens personell og 
sideentreprenører. stk 1

10.02.01.20.3 Kjøreport for tilkomst til byggeplass. Skal kunne 
åpnes av sideentreprenører. stk 1

10.02.01.20.4 Motorisert kjøreport for tilkomst til byggeplass. 
Skal kunne åpnes av sideentreprenører. 
Komplett med nødvendige elektriske tilkoblinger, 
fundament og elektronikk.

a) Omfang og prisgrunnlag 
Opsjonspost for alternativ til foregående post.  
Kommer til anvendelse etter avtale med 
byggherre. Posten føres til sum. stk 1

10.02.01.20.5 Kjøreport for tilkomst til riggområde. Skal kunne 
åpnes av byggherrens personell og 
sideentreprenører. stk 1

10.02.01.21 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – LENGDE

Lengde m 100

Formål: Gjerde
Lokalisering: Alle anlegg
Omfang: Etter avtale
Utførelse: Tett gjerde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegg for etablering av tett gjerdeflate duk eller 
tilsvarende for å støv mot nærliggende 
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naboeiendommer. Omfang avtales nærmere og 
reguleres. 

b) Materialer
Entreprenør må selv vurdere hvor tett duken 
skal være i forhold til vindlast. 

 

10.02.01.22 AK3.331A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum RS

Formål: Adkomstkontroll
Lokalisering: Byggeplass
Omfang: Se under
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilrigging av system for elektronisk 
registering av tilstedeværelse på byggeplassen. 
SHA-KU skal ha tilgang til systemet for 
uthenting av statistikk. Det skal i tillegg være 
separat system for registrering av 
tilstedeværelse i berganlegget.

c) Utførelse
Hovedregistrering plasseres ved rondell for 
tilkomst til byggeplassen. Entreprenør må 
sammen med SHA-KU finne beste plass for 
registreing av tilstedeværelse i berganlegget. 

10.02.01.23 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum RS

Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele byggeplassen
Omfang: Rekkverk for sikring av utsparinger, 
sjakter og dekkeforkanter mm.
Utførelse: Iht Arbeidtilsynets krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er 
mange utsparinger/åpninger i dekkene i 
berganlegget som krever sikring. 

10.02.01.24 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum RS

Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Berganlegget
Omfang: Tildekking av utsparinger i dekker

  Sula og Ålesund kommune

Sum denne side: 

Akkumulert Fag 02 Felles rigg og drift : 

AVM-20-Y-BES-E21-010_Masterfil fellesriggdrift.ga1

  E21 Bygningsmessige arbeider Kongshaugen Side 10-11 

 10 Felles - 02 Felles rigg og drift  24.09.2024 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Utførelse: Iht Arbeidtilsynets krav

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tildekking av utsparinger i betongdekker. 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er 
mange utsparinger i dekker i berganlegget. 
Enkelte arbeidsoperasjoner kan medføre behov 
for fjerning av tildekkingen, og det må da 
etableres annen sikring av utsparingene. 

c) Utførelse
Kjøresterk utførelse for trafikk med 
entreprenørens planlagte utstyr. 
Minimum kapasitet for punktlast areal 0,2x0,2 m 
på ugunstigste plassering: 5 kN
Minimum kapasitet jevnt fordal last: 5 kN/m2. 
Utføres slik at overkant flukter med overkant 
dekke.  

10.02.01.25 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum RS

Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Arbeidsvarsling, trafikksikring og 
trafikkregulering
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Planlegging, søknad og etablering av 
arbeidsvarsling iht. SSVs Håndbok N301 
Arbeider på veg. 
Omfatter også rigging for trafikksikring og 
trafikkregulering. 
Omfatter også søknader om gravetillatelser. 

c) Utførelse
Faseplanleggingen skal gjøres i samarbeid med 
byggherren og andre børørte parter (Sula 
kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, 
Statens vegvegen, Fram etc). 

10.02.01.26 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum RS

Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Vurderes av entreprenør
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilrigging for brannsikring inkl. 
utarbeidelse av brannplaner/rømningsplaner for 
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byggefasen og tilrettelegging for 
rømning/evakuering. Tilpasninger og endringer 
som følge av bygge- og anleggsarbeidene 
prises under kapitlet for drift av byggeplass. 

10.02.01.27 AK3.4A
Tilrigging av lokaler

Andre krav: 

c) Utførelse
Entreprenør må selv vurdere hvordan brakkerigg for 
byggherrens funksjoner og sideentreprenør skal 
utføres i forhold til brakkeriggen for egne arbeider. 
Byggherre ser det imidlertid som en fordel at 
brakkerigg for byggherre og sideentreprenører er 
intergrert i entreprenørens egen brakkerigg. 

Riggen skal tilfredsstille kravene i TEK17. Brakker 
skal ha enhetlig utførelse både med hensyn til farger, 
modulstørrelse og utforming for øvrig. 
Inngangspartiet skal utformes med overdekt areal 
tilpasset resten av riggen. 

10.02.01.27.1 AK3.432A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Skifte- og vaskerom
Lokalisering: Riggområde nord eller Riggområde 
Sør
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av sanitærbrakke inkl toalett for 
sideentreprenører ut over behov for eget arbeid. 
Kapasitet for hver entreprise er angitt 
innledende post. Tidsrom for når de ulike 
entreprisene vil pågå framgår av 
framdriftsplanen. 

c) Utførelse
Min. 1 låsbart skap i full høyde per person. 
Tørkemuligheter for klær, vaskerenne, dusjer, 
toalett etc dimensjoner ut fra gjeldene 
forskrifter/anbefalinger.  

10.02.01.27.2 AK3.432A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Skifte- og vaskerom
Lokalisering: Berganlegget
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av grovlomp for 
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sideentreprenører. Kapasitet for inntil 15 
personer. 

c) Utførelse
Tørkemuligheter for grovt arbeidstøy og -fottøy, 
vaskerenne og toalett.  

10.02.01.27.3 AK3.434A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Spiserom
Lokalisering: Riggområde nord eller Riggområde 
Sør
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av spiserom for 
sideentreprenører ut over behov for eget arbeid. 
Kapasitet for hver entreprise er angitt i 
underpostene.  

c) Utførelse
Komplett med bord og stoler.  

10.02.01.27.4 AK3.435A
TILRIGGING AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Møterom
Lokalisering: Riggområde nord eller Riggområde 
Sør
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av møterom for felles 
byggemøter, særmøter etc. Skal ikke 
kombineres med spiserom. Kapasitet min 15 
personer.

c) Utførelse
Komplett med bord, stoler, 65 tommers skjerm, 
eller projektor, mikrofon/høytaler og tilgang til 
datalinje. 

10.02.01.27.5 AK3.416A
TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Antall stk 2

Type lokale: Kontor
Lokalisering: Riggområde nord eller Riggområde 
Sør
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av kontorer for byggeledere

c) Utførelse
Komplett med 2 skrivepulter med skuffeseksjon, 
2 kontorstoler, arbeidslampert, hyller for 
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tegninger og dokumenter, datalinje, tilgang til 
minikjøkken, tilgang til skriver/scanner, tilgang til 
vask/toalett. Min størrelse ca. 15 m2. 

10.02.01.27.6 AK3.416A
TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Antall stk 1

Type lokale: Kontor
Lokalisering: Riggområde nord eller Riggområde 
Sør
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av kontorer for byggherre eller 
andre i byggherrens organisasjon. 

c) Utførelse
Komplett med 2 skrivepulter med skuffeseksjon, 
2 kontorstoler, arbeidslampert, hyller for 
tegninger og dokumenter, datalinje, tilgang til 
minikjøkken, tilgang til skriver/scanner, tilgang til 
vask/toalett. Min størrelse ca. 10 m2. 

10.02.01.27.7 AK3.416A
TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL

Antall stk 5

Type lokale: Kontor
Lokalisering: Riggområde nord eller Riggområde 
Sør
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av kontorer for 
sideentreprenører.

c) Utførelse
Komplett med 2 skrivepulter med skuffeseksjon, 
2 kontorstoler, arbeidslampert, hyller for 
tegninger og dokumenter, datalinje, tilgang til 
minikjøkken, tilgang til skriver/scanner, tilgang til 
vask/toalett. Min størrelse ca. 10 m2. 

10.02.01.28 AK3.419A
TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL
Type lokale: Oppstillingsplass for lagercontainere
Lokalisering: Se underposter
Utførelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av oppstillingsplass for 
lagercontainere for underentreprenører

c) Utførelse
Plan flate med overflate av pukk. 
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10.02.01.28.1 For containere med lengde inntil 20 fot på 
riggområdene "Industriområde nord" og 
"Industriområde sør" stk 4

10.02.01.28.2 For containere med lengde inntil 10 fot på tomt for 
administrasjonsbygget. stk 4

10.02.01.28.3 For containere med lengde inntil 10 fot i kjøresløyfe i 
berganlegget. stk 4

10.02.01.29 AK3.5223A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – AREAL

Areal m
2

120

Type: Lettstillas
Lokalisering: Berghall 1 og 2
Utførelse: Fast stillas, belastningsklasse 3 (200 kg/
m2) 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rigging av stillaser i øvre plan berghall 1 
og 2 for bruk av entreprenører for 
sideentreprisene E36, E41 og E61 til montering 
av ventilasjonskanaler med tilbehør, rør og 
kabelbroer/belysning etc. på felles 
opphengssystem. 
Flytting av stillaset er inkl. kapittel for drift. 

c) Utførelse
Iht. arbeidstilsynets krav. 
Stillaset må utformes slik at det det kan utføres 
installasjoner på et strekk på min. 20 m i 
gangen.
Bredde: Min 6 m
Installasjonshøyde: Inntil 7,5 m

10.02.01.30 AK3.5223A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – AREAL

Areal m
2

90

Type: Lettstillas
Lokalisering: Berghall 1 og 2
Utførelse: Fast stillas, belastningsklasse 3 (200 kg/
m2) 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rigging av stillaser i øvre plan berghall 1 
og 2 for bruk av entreprenører for 
sideentreprisene E36, E41 og E61 til montering 
av ventilasjonskanaler med tilbehør, rør og 
kabelbroer/belysning etc. på felles 
opphengssystem. 
Flytting av stillaset er inkl. kapittel for drift. 

c) Utførelse
Iht. arbeidstilsynets krav. 

  Sula og Ålesund kommune

Sum denne side: 

Akkumulert Fag 02 Felles rigg og drift : 

AVM-20-Y-BES-E21-010_Masterfil fellesriggdrift.ga1

  E21 Bygningsmessige arbeider Kongshaugen Side 10-16 

 10 Felles - 02 Felles rigg og drift  24.09.2024 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Stillaset må utformes slik at det det kan utføres 
installasjoner på et strekk på min. 20 m i 
gangen.
Bredde: Min 4,5 m
Installasjonshøyde: Inntil 5,5 m

10.02.01.31 AK3.5223A
TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER 
STILLAS – AREAL

Areal m
2

60

Type: Lettstillas
Lokalisering: Nedre del forbehandling
Utførelse: Fast stillas, belastningsklasse 3 (200 kg/
m2) 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rigging av stillaser i øvre plan berghall 1 
for bruk av entreprenører for sideentreprisene 
E36, E41 og E61 til montering av 
ventilasjonskanaler med tilbehør, rør og 
kabelbroer/belysning etc. på felles 
opphengssystem. 
Flytting av stillaset er inkl. kapittel for drift. 

c) Utførelse
Iht. arbeidstilsynets krav. 
Lengde: Ca 9,5 m 
Bredde: Min 6 m
Installasjonshøyde: Inntil 10 m

10.02.01.32 AK3.821A
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum RS

Lokalisering: Bygge- og anleggsplass
Type: Avfallscontainere
Dimensjon: Min 10 m3 
Sortering: Iht. krav i MOP
Omfang: Iht. krav i MOP
Utførelse: Iht. krav i MOP

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør E21 har ansvaret for opprettelse 
avfallsplan og drift av avfallshåndtering i 
byggeperioden for entreprise E21 (denne 
entreprisen), E36, E41, E51 og E61. 
Entreprenør E21 skal opprette et 
kildesorteringssystem og dokumentere 
avfallsleveransene for å ivareta kravene i 
avfallsplanen for prosjektet. Det skal være min. 
3 avfallsstasjoner på anlegger, plassering 
avklares med byggeledelsen. Antall konteinere 
og antall fraksjoner skal tilpasses pågående 
arbeider på anlegget.
For E36, E41, E51 og E61 skal det tilrettelegges 
for sortering av emballasje i følgende fraksjoner:
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 Papp

 Plast

 Isopor

 Trevirke

 Restavfall
Materialkapp (metallkapp, ledningskapp etc) og 
annet fra sideentreprenørens egne arbeider 
sorteres og håndteres av sideentreprenørene. 

10.02.01.33 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

Rund sum RS

Lokalisering: Bygge- og anleggsplass inkl 
riggområder

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendig tilrettelegging for vinterarbeider 
for felles rigg og drift, som for eksempel 
etablering av snødeponi, isolering og evt 
varmekabller på vann- og avløpsanlegg etc.

10.02.01.34 AO2.11A
RIGGING FOR BYGGRENHOLD

Rund sum RS

Lokalisering: Administrasjonsbygget
Utførelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggrenhold skal utføres ihht Rent-tørt-bygg 
håndboken.

10.02.01.35 AO3.21A
RIGGING FOR OPPVARMING

Rund sum RS

Lokalisering: Alle anlegg
Omfang: Rigg og byggeobjektet. 
Utførelse: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige tiltak for å opprettholde minimum 
+5 grader i administrasjonsbygget og 
berganlegget

x) Mengderegler
Mengde endret til RS

10.02.01.36 AO3.41
RIGGING FOR AVFUKTING

Rund sum RS

Lokalisering: Administrasjonsbygget
Omfang: Etter behov
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Utførelse: Vurderes av entreprenør

Andre krav: Nei

10.02.01.37 AO4.51
RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE

Rund sum RS

Lokalisering: Berganlegget og 
administrasjonsbygget
Omfang: Etter behov
Utførelse: Omfatter blant annet tetting av dør-, 
vindus-, og portåpninger i byggefasen. Posten skal 
også omfatte tiltak for bortlednig av vann fra 
dryppsikring (tunnelduk) inntil permanent løsning er 
etableret. Øvrige tiltak vurderes av entreprenør

Andre krav: Nei

10.02.02 Drift av byggeplass

10.02.02.1 AM3.111A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Riggområde, administrasjonsbygg og 
berganlegg
Beskrivelse: Se under
Dimensjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift av adkomstveger på riggråder, tomt for 
administrasjonsbygg og tunner/berghaller.  
Vinterdriift er medtatt i annen post.  

10.02.02.2 AM3.113A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formål: Parkeringsplass
Lokalisering: Riggområde nord og/eller Riggområde 
Sør
Beskrivelse: Se under
Dimensjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift av parkeringsplass for eget bruk, 
sideentreprenører og byggherre. 
Vintervedlikehold er medtatt i egen post. 

10.02.02.3 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formål: Anleggsveger og plasser
Lokalisering: Riggområde, administrasjonsbygg og 
berganlegg
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Beskrivelse: Støvreduserende tiltak på veger og 
plasser i hele byggefasen.
Dimensjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter påføring av støvreduserende middel 
på anleggsveger og riggområder og feiing av 
kommunal veg med fast dekke fra 
Vegsundkrysset til nedkjøring riggområde. 
Utføres etter behov, men min. 1 gang pr uke i 
perioder uten snø. 
Posten omfatter også oppfølging og måling av 
luftkvalitet som angitt i Del II Tekniske krav , 
C.1.6 Ytre miljø.

10.02.02.4 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formål: Persontransport inn i berganlegget
Lokalisering: Riggområde, administrasjonsbygg og 
berganlegg
Beskrivelse: Se under
Dimensjoner: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av minibuss for inn- og uttransport 
av eget personell og personell fra 
sideentreprenører. Posten omfatter også 
koordinering mot sideentreprenører og oppsett 
av transporttider i samråd med disse. Omfang 
er angitt i underpostene. Kapasitet må tilpasses 
egen og underentreprenørers bemanning. 

10.02.02.4.1 Drift for inn- og uttransport av eget personell. 
Kapasitet og rutetider tilpasses egen bemanning. RS

10.02.02.4.2 Drift av minibuss for sideentreprenører. Kan også 
benyttes av eget personell. 
Kapasitet: Inntil 15 personer pr. 
avgangstidspunkt. 
Avgangstider fra riggplass: 

 2 ganger i tidsrommet 06:50 - 07:50

 2 ganger i tidsrommet 11:30 - 12:20
Avganger fra kjøresløyfe: 

 2 ganger i tidsrommet 10:50 - 11:40

 2 ganger i tidsrommet 15:00 - 16:00 uke 15

10.02.02.4.3 Drift av minibuss for sideentreprenører. Kan også 
benyttes av eget personell. 
Kapasitet: Inntil 35 personer pr. 
avgangstidspunkt. 
Avgangstider fra riggplass: 

 3 ganger i tidsrommet 06:50 - 07:50

  Sula og Ålesund kommune
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 3 ganger i tidsrommet 11:30 - 12:30
Avganger fra kjøresløyfe: 

 3 ganger i tidsrommet 10:50 - 11:50

 3 ganger i tidsrommet 15:00 - 16:00 uke 30

10.02.02.5 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Riggområde, administrasjonsbygg og 
berganlegg
Installasjonens omfang: Vannforsyning
Ytelse: Drift av vannfosyning for alle entrepriser.

Andre krav: Nei

10.02.02.6 AM3.212
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Avløpsanlegg
Lokalisering: Riggområde
Installasjonens omfang: Avløpsanlegg fra rigg
Ytelse: Vurderes av entreprenør

Andre krav: Nei

10.02.02.7 AM3.214A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Elkraftforsyning
Lokalisering: Alle anlegg
Installasjonens omfang: Drift av strømtilførsel for 
brakkerigg og byggeplass
Ytelse: Vurderes av entreprenør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal omfatte kostnad for drift av elektro 
fordelingsskap, nettleie og strømforbruk til 
anlegget.
Skal også omfatte omlegging/endringer som 
følge av byggeprosessen.  

10.02.02.8 AM3.215A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Tele- og datanett
Lokalisering: Alle anlegg
Installasjonens omfang: Drift av tele- og 
datanettverk for brakkerigg og byggeplass. 
Ytelse: Vurderes av entreprenør

  Sula og Ålesund kommune
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal omfatte kostnader for abonnement og 
øvrig drift. 

10.02.02.9 AM3.217
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: Rigg 
Installasjonens omfang: Ventilasjonsanlegg i rigg. 
Ytelse: Generel drift av ventilasjonsanlegg

Andre krav: Nei

10.02.02.10 AM3.217A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: Berganlegg
Installasjonens omfang: Ventilasjonsanlegg 
tunneler og berghaller
Ytelse: Generel drift av ventilasjonsanlegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal også omfatte 

 Dokumentasjon på at støykravene iht. 
kravene for anleggsstøy, se Del II Tekniske 
krav , C.1.6 Ytre miljø, støy.

 Prøvetaking, analyse og dokumentasjon av 
ventilasjonseffektivitet,  samt konsentrasjon 
av luftforurensninger (støv, aerosoler og 
gass) i innåndingsluften i arbeidsområder i 
tunneler og bergrom. Tiltak skal 
gjennomføres ved behov, ref. forskrift om 
utførelse av arbeid § 27-9. Målingene skal 
utføres av kvalifisert personell. Målinger skal 
minimum gjennomføres ukentlig og 
dokumenteres. Dokumentasjon skal være 
tilgjengelig for byggherren og legges på 
prosjekthotellet. For målemetoder vises det 
til NFF håndbok nr. 09 om arbeidsmiljø 
under jord og nr. 10. om sikkerhet ved arbeid 
i tunneler og bergrom.

10.02.02.11 AM3.217A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Ventilasjonsanlegg
Lokalisering: Berganlegg
Installasjonens omfang: Driftsventillasjon i tunneler 
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og berghaller
Ytelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter prøvetaking, analyse og 
dokumentasjon av luft i tunneler og berghaller. 
Omfatter også utarbeidelse av plan for 
regelmessige målinger av 
ventilasjonseffektivitet, samt konsentrasjon av 
luftforurensninger (støv, aerosoler og gass) i 
innåndingsluften i arbeidsområder i tunneler og 
bergrom. 

c) Utførelse
Tiltak skal gjennomføres ved behov, ref. forskrift 
om utførelse av arbeid § 27-9. Målingene skal 
utføres av kvalifisert personell. Målinger skal 
minimum gjennomføres ukentlig og 
dokumenteres. Dokumentasjon skal være 
tilgjengelig for byggherren og legges på 
prosjekthotellet. For målemetoder vises det til 
NFF håndbok nr. 09 om arbeidsmiljø under jord 
og nr. 10. om sikkerhet ved arbeid i tunneler og 
bergrom.

10.02.02.12 AM3.218A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Belysning
Lokalisering: Alle lokasjoner
Installasjonens omfang: Se under
Ytelse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift av generell utvendig belysning av 
byggeplass, veger og gangsoner, samt generell 
innvendig belysning av byggene. 
Arbeidsbelysning holdes av hver enkelt 
entreprenør. 
Skal også omfatte omlegging/endringer som 
følge av byggeprosessen. 

10.02.02.13 AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Byggeplasskamera
Lokalisering: Berganlegget
Installasjonens omfang: Byggplasskamera
Ytelse: Se under

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Drift av 2 stk byggeplasskamera i berganlegget. 
Plasseres slik at byggeprosessen kan følges 
kontinuerlig fra start til ferdigstillelse. Skal også 
omfatte ev. omlegging/endringer som følge av 
byggeprosessen. Opptak skal lagres og 
overleveres byggherre for videre bearbeiding. 

10.02.02.14 AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Byggeplasskamera
Lokalisering: Administrasjonsbygget
Installasjonens omfang: Byggplasskamera
Ytelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drift av 1 stk byggeplasskamera for 
administrasjonsbygget. Plasseres slik at 
byggeprosessen kan følges kontinuerlig fra start 
til ferdigstillelse. Skal også omfatte ev. 
omlegging/endringer som følge av 
byggeprosessen. Opptak skal lagres og 
overleveres byggherre for videre bearbeiding. 

10.02.02.15 AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Vaskeplass
Lokalisering: Anleggsområde for 
administrasjonsbygg
Installasjonens omfang: Vaskeplass inkl 
prøvetakingskum
Ytelse: Se andre krav 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av vaskeplass for lastebiler før de 
kjører ut på offentlig veg. 

10.02.02.16 AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Renseanlegg for anleggsvann for 
anleggsområde for administrasjonsbygg
Lokalisering: Anleggsområde for 
administrasjonsbygg
Installasjonens omfang: Renseanlegg og 
utslippsledning
Ytelse: Se andre krav 

Andre krav: 
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a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av renseanlegg og utslippsledning 
for anleggsvann i forbindelse anleggsarbeidene. 
Posten skal også inkludere dokumentasjon på 
at rensekravet oppfylles. 

c) Utførelse
Avfall (stål/plastfibre og plastkomponenter) i 
sedimentasjonsbasseng skal fjernes før utslipp 
ved hjelp av siltpose eller tilsvarende.

10.02.02.17 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formål: Gjerde
Lokalisering: Riggområde og byggeplass for 
administrasjonsbygg og berganlegg
Omfang: Se riggposter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilsyn og vedlikehold av gjerder som 
beskrevet i riggkapitelet fram til avslutning av 
denne entreprisen. 

10.02.02.18 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Alle anlegg
Omfang: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas alle kostnader for drift av sikring og 
beskyttelse, både inne i byggene og rundt 
byggeplass. 
Utsparinger over alt i bygget skal sikres og 
eventuelle andre krav som pålegges av 
Arbeidstilsynet skal etterkommes. 
Dekkeforkanter skal sikres iht. Arbeidstilsynets 
krav inntil permanente konstruksjoner er 
kommet på plass. I forbindelse med enkelte 
arbeidsoperasjoner må f.eks. tildekking av 
åpninger tas bort, og det må etableres alternativ 
sikring.Omfatter også tilsyn og utbedring av 
gjerder og annen sikring. 

10.02.02.19 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Riggområde, administrasjonsbygg og 

  Sula og Ålesund kommune

Sum denne side: 

Akkumulert Fag 02 Felles rigg og drift : 

AVM-20-Y-BES-E21-010_Masterfil fellesriggdrift.ga1

  E21 Bygningsmessige arbeider Kongshaugen Side 10-25 

 10 Felles - 02 Felles rigg og drift  24.09.2024 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



berganlegg
Omfang: Vurderes av entreprenør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av nødvendig arbeidsvarsling, 
sikring langs veg og trafikkavvikling.iht. SSVs 
håndbok N301 Arbeider på veg, samt 
trafikkavvikling som beskrevet i del II, C 
Tekniske krav.

c) Utførelse
Kongshaugstranda skal holdes åpen for trafikk i 
minst ett kjørefelt i hele anleggsperioden 
bortsatt fra i kortere perioder på inntil 15 
minutter.Dette gjelder også lastebiler til 
industriområdet sørøst for anleggsstedet. 
Entreprenør må selv avgjøre om 
trafikkregulering skal utføres med lysregulering 
eller manuell dirigering.

10.02.02.20 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Vurderes av entreprenør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av tiltak for brannsikring og 
opprettholdelse av rømnings- og 
evakueringsveger i byggefasen tilpasset bygge- 
og anleggsarbeidene. Omfatter også 
oppdatering av rømningsplaner, skilting og 
avsperringer etc. 

10.02.02.21 AM3.419
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Brakkerigger og riggareal m.m.
Lokalisering: Rigg
Omfang/størrelse: Se innledende post og poster for 
tilrigging. 
Varighet: Iht framdriftsplan

Andre krav: Nei

10.02.02.22 AM3.419
DRIFT AV LOKALER – RUND SUM

Rund sum RS

Type lokale: Grovlomp i berganlegg
Lokalisering: Berganlegg
Omfang/størrelse: Se innledende post og poster for 
tilrigging. 
Varighet: Iht framdriftsplan

  Sula og Ålesund kommune
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Andre krav: Nei

10.02.02.23 AM3.5299A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
AREAL
Type: Stillas belastningsklasse 3
Lokalisering: Berghall 1 og 2
Omfang/størrelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter koordinering, drift og flytting av 
faste stillaser i berghall 1 og 2 som også skal 
benyttes av sideentreprenører E36, E41 og E61. 
Gjelder stillaser med installasjonshøyde inntil 
7,5 m og areal 20x6 m

c) Utførelse
Stillaset skal være tilgjengelig for 
sideentreprenørene i 7 arbeidsdager før flytting. 

x) Mengderegler
Se underposter

10.02.02.23.1 Koordinering og drift RS

10.02.02.23.2 Flytting av stillas. Mengde er antall flyttinger stk 6

10.02.02.24 AM3.5299A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
AREAL
Type: Stillas belastningsklasse 3
Lokalisering: Berghall 1 og 2
Omfang/størrelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter koordinering, drift og flytting av 
faste stillaser i berghall 1 og 2 som også skal 
benyttes av sideentreprenører E36, E41 og E61. 
Gjelder stillaser med installasjonshøyde inntil 
5,5 m og areal 20x4,5 m

c) Utførelse
Stillaset skal være tilgjengelig for 
sideentreprenørene i 7 arbeidsdager før flytting. 

x) Mengderegler
Se underposter

10.02.02.24.1 Koordinering og drift RS

10.02.02.24.2 Flytting av stillas. Mengde er antall flyttinger stk 6

  Sula og Ålesund kommune

Sum denne side: 

Akkumulert Fag 02 Felles rigg og drift : 

AVM-20-Y-BES-E21-010_Masterfil fellesriggdrift.ga1

  E21 Bygningsmessige arbeider Kongshaugen Side 10-27 

 10 Felles - 02 Felles rigg og drift  24.09.2024 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.02.02.25 AM3.5299A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – 
AREAL

Areal m
2

1

Type: Stillas belastningsklasse 3
Lokalisering: Nedre del av forbehandlingsrom i 
berghall 1
Omfang/størrelse: Se under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter koordinering, drift og flytting av 
faste stillaser i berghall 1 som også skal 
benyttes av sideentreprenører E36, E41 og E61. 
Gjelder stillaser med installasjonshøyde inntil 10 
m og areal 9,5x6 m

c) Utførelse
Stillaset skal være tilgjengelig for 
sideentreprenørene i 7 arbeidsdager før flytting. 

x) Mengderegler
Se underposter

10.02.02.25.1 Koordinering og drift RS

10.02.02.25.2 Flytting av stillas. Mengde er antall flyttinger stk 2

10.02.02.26 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Alle anlegg
Type avfall: Kildesorterte avfall, inkl spesialavfall.
Leveringssted: Godkjent avfallsmottak.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter både sortering, borttransport og 
behandlingsgebyr for eget avfall og avfall fra 
emballasje (papp, plast, isopor, trevirke og 
restavfall) for E36, E41, E51 og E61.
Mengde avfall fra sideentreprisene er stipulert til 
10 m3 pr. fraksjon.

Materialkapp (metallkapp, ledningskapp etc) og 
annet fra sideentreprenørens egne arbeider 
sorteres og håndteres av sideentreprenørene.

10.02.02.27 AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum RS

Omfang: Alt vinterarbeide
Lokalisering: Alle anlegg
Snødeponi: Etter avtale med byggherren

  Sula og Ålesund kommune
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter blant annet snørydding og strøing av 
adkomstveg, utvendige gangarealer, 
riggområde inkl parkeringsplasser etc. 

10.02.02.28 AO2.22A
BYGGRENHOLD
Lokalisering: Administrasjonsbygget
Krav til utførelse: Løpende renhold
Rengjøringsfrekvens: Basert på soneinndeling
Kontrollmetode: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggearbeidene skal utføres etter prinsippene 
for Rent Tørt Bygg iht RTB-håndboka fra RIF. 
Entreprenør E21 har ansvaret for at rydding og 
renhold på byggeplass blir organisert og 
gjennomført på byggeplassen iht RTB-
håndboka. Entreprenør E21 har også ansvar for 
at alle entreprenører blir gjort kjent med de 
rutiner som gjelder. Videre skal E21 ha ansvaret 
for soneinndeling og merking av byggenes 
soner i byggefasen. Byggene deles inn i RTB-
soner som etter produsjonens framgang skifter 
farge. 
Omfang for de ulike sonene er beskrevet i 
underpostene under:

10.02.02.28.1 Felles for alle soner:
 Hver entreprenør skal foreta kontinuerlig 

rydding/fjerning av avfall og overflødige materialer

 Felles rydding alle entreprenører min. 1 gang pr 
uke. Koordineres av E21

 Pappemballasje skal ikke tas inn i bygningen 
for å forhindre utbredelse av skjegg- og sølvkre

 Kun lagring for nært forestående arbeider i 
bygningen

 Feiekost skal ikke brukes

 Støvsuger skal brukes

 Røyking kun tillatt på anvist plass utenfor bygget RS

10.02.02.28.2 Grønn sone - Råbyggsfase
Fra oppstart råbygg til lukket bygg

 Hver enkelt arbeidere rydder etter sine arbeider RS

10.02.02.28.3 Gul sone - Tett bygg 
 Ikke ferdige overflater, dører og vinduer montert

 Samtlige entreprenører skal utføre daglig rydding 
og støvsuging etter egne arbeid.

 Horisontale overflater (gulv, vindusposter) skal 
støvsuges 1-2 ganger pr.uke. 

 Alt støvproduserende verktøy skal ha påmontert 
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avsug.

 Vinduer og dører skal i størst mulig grad være 
lukket

 Alle støvproduserende arbeider avsluttes i denne 
perioden RS

10.02.02.28.4 Rød sone - Tett bygg med ferdige overflater
Golvbelegg, malte flater, himlinger, belistning er 
ferdig

 Støvproduserende arbeider skal være ferdig og 
avsluttet.

 Rydding og rengjøring skal være utført i 
tilstrekkelig grad til at test og innregulering kan 
starte.

 Kompletterende arbeider så som tilknytting av 
utstyr og annet rent montasje- og installasjons 
arbeider kan foregå.

 Ved behov for støvproduserende arbeid skal 
dette varsles og godkjennes av byggeleder. Ved 
slike arbeider skal det være avsug på verktøy og 
utstyr og innredninger skal være tildekket. Hver 
og en entreprenør/person er ansvarlig for 
rengjøring etter en slik operasjon.

 I rød sone vil adgang til sonen være begrenset 
(begrenses evt. med avlåsning).

 Ren stasjon med matte og blåsokker opprettes av 
E21. Påbudt med blåsokker. RS

10.02.02.29 AO3.221A
OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE – 
RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Berganlegget og 
administrasjonsbygget
Utførelse: Oppvarning med klimagassnøytral kilde

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opprettholde minimum +5 grader C i alle deler 
av byggene, dette gjelder også berganlegget. 

10.02.02.30 AO3.421
AVFUKTING – RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Nybygg
Utførelse: Vurderes av entreprenør

Andre krav: Nei

10.02.02.31 AO4.321
DRIFT AV PROVISORISK TETTING – RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Nybygg

  Sula og Ålesund kommune
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Andre krav: Nei

10.02.02.32 AO4.521
DRIFT AV FUKTBESKYTTELSE – RUND SUM

Rund sum RS

Lokalisering: Nybygg i hele byggeperioden

Andre krav: Nei

10.02.02.33 DB2.14A
Trafikkavvikling

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se beskrivelse under del C. Tekniske krav

10.02.03 Entrepriseadministrasjon

10.02.03.1 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei

10.02.03.2 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utarbeidelse av avfallsplan for 
prosjektet. Arbeidet omfatter også å ajourføre 
planen og levere sluttdokumentasjon.

Sideentreprenørene utarbeider avfallsplaner for 
egne arbeider som hovedentreprenør løpende 
gjennom prosjektet skal innarbeide i sin 
avfallsplan.

10.02.04 Nedrigging

10.02.04.1 AQ1.521A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER – RUND SUM

Rund sum RS

Tidspunkt: Før møblering
Lokalisering: Administrasjonsbygget
Type rom: Alle rom
Arealangivelse: RS
Krav til renhet: Kvalitetnivå 3 ved visuell 
bedømmelse iht NS-INSTA 800-1:2018 
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Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal fremlegges dokumentasjon med 
referanser for det personale som skal utføre 
rengjøringen. Før arbeidet starter skal 
rengjøringspersonalet bli instruert om 
opplegget, og de krav som gjelder.

c) Utførelse
Byggrengjøringen skal som et minimum 
omfatte følgende:

 Vask av golv, vegger, tak og vinduer. Det 
skal påses at støvhyller som ok. dørblad 
o.l. ikke oversees.

 Rengjøring av alt montert utstyr inkl. 
tekniske installasjoner, også over himling 
(før lukking) og i tekniske rom. 

 Feiing/rengjøring av takflate.

 Rengjøring av alle sluk, kummer og 
sandfang.

          
Entreprenøren skal foreta kontroll av egne 
renholdsarbeider samt øvrige entreprenørers 
renholdsarbeider og er ansvarlig for at bygget 
overleveres med avtalt renholdskvalitet.
 
Det skal føres sjekklister for avsluttende 
byggrengjøring og listene skal leveres 
byggeleder i forbindelse med ferdigbefaringer.

10.02.04.2 AQ1.521A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER – RUND SUM

Rund sum RS

Tidspunkt: Før møblering
Lokalisering: Berganlegget
Type rom: Personalrom og elektrotekniske rom 
Arealangivelse: RS
Krav til renhet: Kvalitetnivå 3 ved visuell 
bedømmelse iht NS-INSTA 800-1:2018 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal fremlegges dokumentasjon med 
referanser for det personale som skal utføre 
rengjøringen. Før arbeidet starter skal 
rengjøringspersonalet bli instruert om 
opplegget, og de krav som gjelder.

c) Utførelse
Byggrengjøringen skal som et minimum 
omfatte følgende:

 Vask av golv, vegger, tak og vinduer. Det 
skal påses at støvhyller som ok. dørblad 
o.l. ikke oversees.
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 Rengjøring av alt montert utstyr inkl. 
tekniske installasjoner, også over himling 
(før lukking) og i tekniske rom. 

 Feiing/rengjøring av takflate.

 Rengjøring av alle sluk, kummer og 
sandfang.

          
Entreprenøren skal foreta kontroll av egne 
renholdsarbeider samt øvrige entreprenørers 
renholdsarbeider og er ansvarlig for at bygget 
overleveres med avtalt renholdskvalitet.
 
Det skal føres sjekklister for avsluttende 
byggrengjøring og listene skal leveres 
byggeleder i forbindelse med ferdigbefaringer.

10.02.04.3 AQ1.529A
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE 
KONTRAKTER – RUND SUM

Rund sum RS

Tidspunkt: Før oppstart prøvedrift av 
prosessanlegget
Lokalisering: Berganlegget
Type rom: Prosessrom, ventilasjonsrom etc
Arealangivelse: RS
Krav til renhet: Kvalitetnivå 2 ved visuell 
bedømmelse iht NS-INSTA 800-1:2018

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal fremlegges dokumentasjon med 
referanser for det personale som skal utføre 
rengjøringen. Før arbeidet starter skal 
rengjøringspersonalet bli instruert om 
opplegget, og de krav som gjelder.

c) Utførelse
Byggrengjøringen skal som et minimum 
omfatte følgende:

 Vask av golv, vegger, tak og vinduer. Det 
skal påses at støvhyller som ok. dørblad 
o.l. ikke oversees.

 Rengjøring av alt montert utstyr inkl. 
tekniske installasjoner, også over himling 
(før lukking) og i tekniske rom. 

 Feiing/rengjøring av takflate.

 Rengjøring av alle sluk, kummer og 
sandfang.

          
Entreprenøren skal foreta kontroll av egne 
renholdsarbeider samt øvrige entreprenørers 
renholdsarbeider og er ansvarlig for at bygget 
overleveres med avtalt renholdskvalitet.
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Det skal føres sjekklister for avsluttende 
byggrengjøring og listene skal leveres 
byggeleder i forbindelse med ferdigbefaringer.

10.02.04.4 AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS ETTER EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Byggeplassen, felles rigg og drift

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedrigging av bygge- og anleggsplass 
som omfattes av felles rigg og drift. 
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