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A Prosjektinformasjon

Al Dokumentliste

Konkurransen gjennomfgres via anbudsplattformen Mercell for ivaretakelse av krav om digital
giennomfgring. Mercell besgrger videre kunngjgring av konkurransedokumentene pa DOFFIN og
TED. Tilleggsinformasjon i konkurranseperioden tilgjengeliggjgres pa samme sted.

Tabellen nedenfor viser dokumenter som er tilgjengelig i DOFFIN og TED, og som til sammen utgjgr
konkurransegrunnlaget:

Kapittel A Prosjektinformasjon

Al Dokumentliste

A2 Innbydelse til anbudskonkurranse

A3 Orientering om prosjektet

Kapittel B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler og administrative bestemmelser
B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

B3 Utvelgelses- og tildelingskriterier
Kapittel C Kontraktsbestemmelser

Cc1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Cc2 Generelle kontraktsbestemmelser

C3 Spesielle kontraktsbestemmelser
Kapittel D Tekniske krav

D1 Teknisk beskrivelse

Kapittel E Tidsfrister og dagmulkter

El Tidsfrister med dagmulkter

Kapittel F Svardokument

F1 Svardokumenter

Kapittel G Vedlegg

Gl Generelle og prosjektspesifikke vedlegg
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A2 Innbydelse til anbudskonkurranse
Kontraktsarbeid:

Mesnali vannverk — Entreprise M1: Maskin og prosess teknisk, inkludert prosess-elektro og -styring.

Ringsaker kommune, Teknisk drift utbygging @nsker tiloud fra entreprengrer med det faglige,
tekniske og skonomiske grunnlaget som er ngdvendig for oppfyllelse av kontrakten.

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og
forskrift om innkjgpsregler i forsyningssektoren (FOR-2016-08-12-975, forsyningsforskriften) del | og
del Il. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyre begrenset anbudskonkurranse, jfr §9-1(1),
med prekvalifisering.

Fglgende legges til grunn:
Type anskaffelse: Bygg-/anleggsvirksomhet
Over/under terskelverdi: Over terskelverdi lht. forsyningsforskriftens § 5-2

Kvalifiseringsregler, konkurranseregler, kvalifikasjonskrav, og tildelingskriterier er angitt i
konkurransegrunnlagets kapittel B.

Vedstaelsesfristen utlgper 01.05.2025.

Oppdragsgiver har lagt opp til felgende tidsrammer, med mulighet for justering:

Trinn | Aktivitet Dato Klokkeslett

1 Kunngjgring av anbudskonkurransen med 22.10.2024 -
prekvalifisering

2 Informasjonsmgte 11.11.2024 12:30

3 Frist for a stille spgrsmal til konkurransegrunnlaget | 26.11.2024 16:00
vedrgrende kvalifisering

4 Frist for innsendelse av spknad om a bli kvalifisert 03.12.2024 12:00

5 Meddelelse om resultat av prekvalifiseringen 20.12.2024 -

6 Frist for a stille spgrsmal til konkurransegrunnlaget | 24.01.2025 16:00

7 Tilbudsfrist 31.01.2025 16:00

8 Meddelelse valg av entreprengr 18.02.2025 -

9 Kontraktsinngaelse 06.03.2025 -

Det gjgres oppmerksom pa at tidspunktene etter apning av tilbudene er forelgpige. En eventuell
forlengelse av vedstaelsesfrist kan kun skje med leverandgrens samtykke.

All kommunikasjon, inklusiv innlevering av forespgrsel om deltakelse og tilbud, gjgres skriftlig i
Mercell.
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A3 Orientering om prosjektet

1 Prosjektets formal, art og omfang

Ringsaker kommune, heretter benevnt oppdragsgiver, skal bygge nytt vannverk i Mesnali i Ringsaker
kommune. Nytt vannverk skal forsyne hytteomradene i Ringsakerfjellet og bygdene nord i Ringsaker
kommune. Vannverket vil ogsa innga som reserveforsyning i kommunens drikkevannsforsyning.

Nytt vannverk skal tilfredsstille Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet.
| prosjekt Mesnali Vannverk inngar fglgende anlegg:

e Inntaksledninger for ravann til vannbehandlingsanlegget, ett hovedinntak og ett
reserveinntak.

e Ravannspumpestasjon

e Overfgringsledninger mellom ravannstasjon og vannbehandlingsanlegg
e Vannbehandlingsanlegget

e Avlgpspumpestasjon

e Ledningsnett for tilkobling til eksisterende offentlig vann- og avigpsnett, og overlgpsledning
fra vannbehandlingsanlegget.

Nytt vannverk i Mesnali skal benytte Nord-Mesna som ravannskilde. Gjennom forprosjekt, inkl.
pilotforsgk, er det avklart at et vannbehandlingsanlegg med koagulering og membranfiltrering
etterfulgt av et manganfjerningstrinn og UV-anlegg er egnet for levering av helsemessig trygt
drikkevann i henhold til Drikkevannsforskriften.

Forprosjektet ble ferdigstilt i 2018 hvor det ble lagt til grunn at bygningsmassen og infrastrukturen
skulle legge til rette for en fremtidig utvidelse av produksjonskapasiteten til vannverket. Etter
forprosjektet er det besluttet at vannverket skal bygges ut med en maksimum kapasitet pa
250m3/time i ett byggetrinn. | en revidering av forprosjektet i 2021 er det sett bort fra fremtidig
utvidelse av prosesskapasitet, og i denne revideringen av forprosjektet er mulige
kostnadsbesparende tiltak vurdert.

Samspillsentreprengrer skal i samspill med oppdragsgiver videreutvikle prosjektet Mesnali Vannverk.
Gjennomfgring av samspillet giennomfgres i to faser, Prosjektutviklingsfase (Fase 1) og
Utfgrelsesfase (Fase 2), og er videre beskrevet i Vedlegg 6. Parallelt med Samspillsentreprise M1
(denne entreprisen) vil Ringsaker kommune gjennomfgre Samspillsentreprise B1 for Bygg og
grunnarbeider inkludert tekniske fag og utomhus ledningsanlegg. | samspillsentreprise B1 Bygg og
grunnarbeider vil oppdragsgiver og kontraktspart videreutvikle bygg- og infrastrukturlgsninger fra
forprosjektet. Det er gjensidig behov for koordinering av Igsninger og valg mellom
Samspillsentreprengr B1 og M1 i prosjektets to faser for 8 oppna den beste total Igsningen for
Mesnali Vannverk. Endelig valg av renseprosess og utforming av prosessanlegget inklusivt
bassengstgrrelser er premiss giver for utforming av bygningsmassen.

| forprosjekt ble det gjennomfgrt et pilotforsgk som avklarte at et vannbehandlingsanlegg med
koagulering og membranfiltrering (UF), etterfulgt av et manganfjerningstrinn og UV-anlegg er egnet
for levering av helsemessig trygt drikkevann jamfgr Drikkevannsforskriften.
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Det er bestemt at nytt vannbehandlingsanlegg i Mesnali skal bygges med koagulering og
membranfiltrering som prosesslgsning med UV-anlegg for desinfeksjon. Rensetrinn for fjerning av
mangan og jern samt for oppnaelse av tilstrekkelig hygienisk barriere, er foreslatt handtert med
oksidering med ozon med pafglgende filtrering. Det legges til grunn at renseprosess utfgres som
beskrevet i forprosjektet (2018), men byggherre er apen for at renseprosessen kan justeres om en
annen lgsning er mer fordelaktig. | den innledende fasen av prosjektutviklingen ma renseprosessen
avklares og maskin- og prosessutstyr tilpasses dimensjonerende maksimum og minimums mengde.

1.1 Prosjekts malsetning
Overordnet mal for prosjektet er a levere Nytt vannverk i Mesnali med produksjonskapasitet pa
250m3/time rent drikkevann i henhold til kravene i Drikkevannsforskriften.

Videre mal for prosjektet:

e Prosessanlegget skal tilpasses varierende driftsituasjoner knyttet til varierende belastning fra
Ringsakerfjellet, og muliggjgre sikker og energieffektiv drift pa de ulike driftspunktene
(maksimum-, minimum- og normalmengde).

e Vannverkets bygningsmasse skal legge til rette for effektiv daglig/normal drift og vedlikehold
av prosessanlegget

e Vannverket skal harmonisere med omliggende bygninger og natur og ikke framsta
dominerende i terrenget

e Vannverket skal bygges med materialer som er klimavennlige og sikrer lang levetid.

e Bygge- og anleggsarbeidene skal gjennomfgres pa en slik mate at pavirkning pa ytre miljg
minimeres

1.2 Byggeplassens/anleggsomradets beliggenhet og adkomstmulighet

Mesnali Vannverk ligger sgr for Sjusjgen i Ringsaker kommune ca 26km fra Moelv, mellom Nord- og
Sgr-Mesna. Adkomst til anlegget er via FV216/FV229 Sjusjgvegen.

-7

Nord-Mesna

Y N
2 0%

< b

%
‘ .
’

Sor-Mesna

Figur 1: Satellittbilde over Mesnali Vannverk og naeromrddet
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1.3 Kort om oppdragsgiver

Ringsaker kommune er byggherre og oppdragsgiver for denne entreprisen.

Ringsaker kommune er en av landets stgrste kommuner i areal og med ca 35000 innbyggere.
Ringsaker er en av landets stgrste hyttekommuner med ca 7250 hytter, hvor de fleste er lokalisert pa
Sjusjgen.

Teknisk Drift ved avdelingen Vannverk/renseanlegg i Ringsaker kommune vil ha driftsansvaret for
Mesnali Vannverk: Avdelingen drifter i dag 4 vannverk.

For mer informasjon se www.ringsaker.kommune.no.

1.4 Prosjektets entrepriser og kontrakter
Prosjektet er planlagt gijennomfgrt med fglgende separate entrepriser og kontrakter:

e Bl Samspillsentreprise Bygg og grunnarbeider, inkludert tekniske fag og utomhus
ledningsanlegg

e M1 Samspillsentreprise Prosess og maskin teknisk, inkludert prosess-elektro og prosesstyring

Begge samspillsentreprisene er basert pa NS8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for
totalentrepriser med justeringer som fremgar av kontraktsdokumentene.

| tillegg til entreprisene vil Ringsaker kommune benytte fglgende leveranser pa rammeavtaler for
giennomfgring av prosjektet:

e P1 Konsulent og radgiver tjenester: byggeleder, koordinator utfgrelse, uavhengig kontroll
prosjektering og utfgrelse.

e P2 Prosess styring — integrering mot kommunes overordnede prosesstyrings system (topp
system).

1.5 Spesielle forhold

1.5.1 Reguleringssak

Behandling av reguleringssak for Mesnali Vannverk er pagaende (nasjonal arealplanid
3411_2024003). Varsel om oppstart av reguleringsplan ble sendt ut 22. mars 2024 med frist for
innspill 3. mai 2024. Reguleringssaken er videre vedtatt i fgrste gangs behandling 25.09.2024 og er
sendt ut pa offentlig ettersyn. Videre plan for reguleringssaken er 2. gangs politisk behandling i
november 2024 og forventet planvedtak i Ippet av fgrste kvartal 2025.

1.5.2 Reguleringskonsesjon for Nord-Mesna

Glommen og Laagens Brukseierforening innehar reguleringskonsesjon for Nord-Mesna. Vurdering om
uttak av ravann for drikkevannsprodusksjon er konsesjonspliktig er til vurdering hos NVE. Vedtak er
forventet i Igpet av 4. kvartal 2024.

1.5.3 Vannstand i Nord-Mesna

Nord-Mesna er en regulert vannkilde og benyttes til kraftproduksjon av Hafslund Kraft. Hgyeste
regulerte vannstand 519,69 moh og laveste regulerte vannstand pa 511,39 moh (NN54). For
arbeidene med ravannspumpestasjon og inntaksledning til denne er det forventet a veere behov for a
senke vannstanden for deler av gjennomfgringen. Fremdrift og behov for senkning av vannstand i
Nord-Mesna ma koordineres og avtales mellom Hafslund Kraft, samspillsentreprengr B1 og
byggherren. Lav vannstand er mulig @ oppna sent pa vinteren, og varigheten av den lave vannstanden
vil pavirkes av nar det blir sngsmelting i nedslagsfeltet det enkelte aret.
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1.5.4 Plangodkjenning

Nye vannforsyningssystemer skal registreres fgr byggestart iht Drikkevannsforskriften, og
dimensjonerende produksjonskapasitet til Mesnali Vannverk medfgrer krav om plangodkjenning av
Mattilsynet. Planen skal veaere godkjent av Mattilsynet fgr byggestart.

Hensikten med plangodkjenningskravet er at vannverkseieren skal gjgre gode valg fra starten av
byggeprosjektet. Planene skal dokumentere at vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i
drikkevannsforskriften. Hvis de gjgr det, vil planene bli godkjent.

1.5.5 Arkeologiske forundersgkelser
Innlandet fylkeskommune har utfgrt arkeologiske forundersgkelser i tiltaksomradet. Kulturminner
som bergres av planomradet eller er i umiddelbar neerhet:

o |D 323149 - Steinalderlokalitet — Automatisk fredet
e |D 22399 - Steinalderlokalitet — Automatisk fredet

o |D 249518 — Veganlegg — Kommunalt listefgrt

o |D 285913 — Lgsfunn — Ikke fredet

1.5.6 Grunneiere

Mesnali vannverk skal bygges pa gnr.815 bnr. 1 og 202 som eies av Ringsaker Almenning. Ringsaker
kommune har inngatt avtale med grunneier for erverv av grunn, veiretter og andre rettigheter om
bruka av areal under anleggsperioden.

Inngaelse av videre ngdvendige avtaler handteres av Ringsaker kommune. Entreprengr skal bista
med grunnlag for avtaler og delta pa mgter med grunneier ved behov.

1.5.7 Strgmforsyning
Strgmforsyning under anleggsperioden og permanent forsyning ma avklares og bestilles av Elvia.

1.5.8 Naturmangfold

Det er gjennomfgrt naturkartlegging i 2024 i tiltaksomradet. | tiltaksomradet er det registreringer av
enkelte arter og omrader med status neer truet (NT). Rapporten angir at tiltaket vurderes a ha
middels negativ konsekvens for naturmangfold.

1.5.9 Forurensning

Det er tatt sedimentprgver i trase for inntaksledningen. Prgvene viser en konsentrasjon av metaller
og organiske mikroforurensninger i tilstandsklasse Il, lll og IV (fra lettere til markert forurenset).
Omradet for ravannsstasjon, overfgringsledning og vannbehandlingsanlegg har ligget urgrt og her er
det ikke mistanke om forurensning. Det er gjort prgvetaking av trase for overlgpsledning som krysser
omradet for Labbusa sag. Undersgkelsen paviser moderat til lettere forurensning tiltaksklasse Il og Ill
i toppjord (0-1m) . For dypereliggende Igsmasser er det ikke pavist forurensning.
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1.6 Overordet tidsplan
Overordnet fremdriftsplan for prosjektet er vist i vedlegg 25, for videre frister og datoer se kapittel E.

Prosjektutviklingsfasen (Fase 1) Mars-September 2025
Fastsettelse av malpris September 2025
Forventet behandlingstid av malpris av Ringsaker kommune 2 maneder
Oppstart Utfgrelsesfase (Fase 2) Desember 2025
Oppstart pa anleggsplassen B1 Januar 2026
Tilgang for M1 i ravannspumpestasjon August 2026
Tilgang for M1 i vannbehandlingsanlegg Desember 2026
Oppstart prgvedrift drikkevannsproduksjon August 2027
| driftsettelse, med levering av drikkevann pa Mars 2028
forsyningssystemet

Overtakelse M1 (12 maneder prgvedrift) September 2028

Tabell 1: Overordnet planlagt fremdrift
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2  Kontrakt M1 Samspillsentreprise Maskin og prosess teknisk
2.1 Kontraktarbeidenes art og formal

Denne anskaffelse gjelder kontrakt for entreprise M1 Maskin og prosess teknisk, inkludert prosess-
elektro og -styring og omfatter:

e Prosjektering, leveranse og utfgrelse av maskin- og prosessutstyr i vannbehandlingsanlegget,
inkl. innvendige rgr og rgropplegg, elektro og styring for maskin- og prosessutstyr.

e Prosjektering, leveranse og utfgrelse av maskinutstyr i ravannstasjonen, inkl. innvendige rgr
og rgropplegg, elektro og styring for maskinutstyr.

e Prgvedrift av maskin- og prosessanlegget og opplaering av anlegget til kommunes
driftspersonell.

e Serviceavtale for levert maskin- og prosessanlegg.

e Utarbeidelse av styringsbeskrivelse for prosessanlegget

2.2  Kontraktsbestemmelser

Avtale dokumenter for prosjektutviklingsfasen og utfgrelsesfasen Samspillskontrakt
Prosjektutviklingsfase - vedlegg 1 og Samspillkontrakt Utfgrelsesfase — vedlegg 2 angir
kontraktsbestemmelser for hver fase.

Videre kontraktsbestemmelser er angitt i Kapittel C og bestar av;
- NS8407:2011 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser - kapittel C1
- Ringsaker kommunes generelle kontraktsbestemmelser - kapittel C2
- Ringsaker kommunes spesielle kontraktsbestemmelser - kapittel C3.

Vilkar i kontraktsbestemmelser er ikke gjenstand for forhandling. Dette gjelder ogsa selve
Prosjektutviklingsavtalen og Samspillskontrakten, der det alene er punkter som ikke er fylt ut/der det
er gitt merknader, som skal fylles inn ved inngang til prosjektutviklingsfasen og overgang fra denne til
utfgrelsesfasen.

2.3 Andre entrepriser og byggherrens egne arbeider
Det henvises til kapittel 1.4 for oversikt over prosjektet entrepriser og kontrakter.

Videre nevnes det spesielt at samspillsentreprengr for maskin og prosessanlegg vil veere en viktig
premiss giver for bygningsmessig utforming da prosessanlegget er styrende for romfordeling og
ngdvendig bassengvolum og areal for prosessutstyr.

Entreprengr B1 har hovedansvaret for giennomfgring av samarbeids- og koordineringsmgter med
Entreprengr M1 i Fase 1 og Fase 2. Entreprengr B1 skal utfgre byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll iht. NS8407 pkt. 12.4.

2.4 Opsjoner
Byggherren har opsjon pa a ta fglgende arbeider ut av kontrakten: Ikke aktuelt

Byggherren har opsjon pa a ta felgende arbeider inn i kontrakten: lkke aktuelt
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2.5 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidene kan settes i gang nar avtale er inngatt, og garantierklaering og kopi av forsikringsbevis er
levert byggherren. Det vises for gvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og
fremdriftsplan i kap. C.

Frister og datoer se kapittel E1.

2.6 Avvik i kontraktens rammebetingelser

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn,
for eksempel bortfall av planlagt finansiering eller kommunalt vedtak om ikke a viderefgre
prosjektet, eller dersom kommunen ikke kommer til enighet med aktuelle myndigheter om vilkar og
tillatelser for gjennomfgringen. Oppdragsgiver tar forbehold om gjennomfgring av prosjektet etter
prosjektutviklingsfasen, dersom ikke partene blir enige om malpris/andre forhold av vesentlig
betydning.

2.7 Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.

2.8 Byggherre og byggherrens organisering
Ringsaker kommune ved Teknisk drift, utbyggingsavdelingen (organisasjonsnummer 864 950 582) er
byggherre. Byggherres representant er Trond Stale Nessmo.

Byggherrens prosjektorganisasjon og organisering av entrepriser og gvrige arbeider for prosjektet er
vist i vedlegg 7.

Alle henvendelser mellom entreprengr og byggherren skal ga gjiennom byggherrens representant,
dersom annet ikke er tydelig avtalt.

2.9 Gjennomfgring av samspill

Samspillsentreprengr B1 og M1 skal i samspill med Ringsaker kommune videreutvikle prosjektet
Mesnali Vannverk. Parallelt med Samspillsentreprise M1 (denne entreprisen) vil Ringsaker kommune
gjennomfgre Samspillsentreprise B1 for Bygg og grunnarbeider, inkludert tekniske fag og utomhus
ledningsanlegg. | samspillsentreprise B1 Bygg og grunnarbeider vil oppdragsgiver og kontraktspart
videreutvikle Igsninger fra forprosjektet.

Det vil veere avgjgrende at Samspillsentreprengr B1 og M1 gir hverandre innspill pa krav, muligheter,
alternativer for Igsninger, slik at man far de beste Igsningene for Mesnali vannverk som helhet.

Siden forprosjektet ligger noen ar tilbake er det vurdert som hensiktsmessig at fgrste fase av
samspillet inkluder en gjennomgang av lgsninger fra forprosjektet og vurdere dette opp mot
teknologiutvikling og nye krav og retningslinjer i alle fag, men szerlig innenfor miljg- og klimavennlige
I@sninger.

Videre gar prosjektet over i detaljprosjektering og kostnadsestimering med mal om definering av
malpris. Ved enighet om malpris gar prosjektet over i Fase 2 Utfgrelsesfase.

Gjennomfgring av samspill med samspillsentreprengrene B1 og M1 for prosjektutviklingsfasen og
utfgrelsesfasen er mer utdypende beskrevet i dokumentet Gjennomfgring av samspillsentrepriser —
vedlegg 6.
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B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav
B1 Konkurranseregler og administrative bestemmelser

1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen samspillsentreprengr M1 Maskin og prosess teknisk gjennomfgres i henhold til lov om
offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om innkjgpsregler i forsyningssektoren
(FOR-2016-08-12-975, forsyningsforskriften) del | og del Il. Konkurransen gjennomfgres som
begrenset anbudskonkurranse, jfr §9-1(1), med prekvalifisering.

Denne konkurransen innledes med en kvalifiseringsfase. Bare tilboydere som oppfyller
kvalifikasjonskravene vil fa anledning til a levere tilbud. Oppdragsgiver planlegger a invitere tre (3) til
fire (4) kvalifiserte leverandgrer til a gi tilbud. Dersom flere enn fire (4) kvalifiserte leverandgrer
leverer forespgrsel om deltakelse til konkurransen vil oppdragsgiver velge ut blant disse
leverandgrene pa grunnlag av utvelgelseskriteriene i B3.

Alle inviterte tilbydere vil fa sine tilbud evaluert. Tiloudene evalueres etter tildelingskriteriene angitt i
B3. Tilbyder med det helhetlig beste tilbudet etter en totalevaluering av alle tildelingskriteriene vil bli
tildelt kontrakten.

Det gjgres oppmerksom pa at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene
skal avvises etter forsyningsforskriften §20-8(1) b.

2 Administrative bestemmelser

2.1 Konkurransegjennomfgring og konkurransedokumenter
Konkurransegjennomfgringsverktgyet Mercell benyttes av oppdragsgiver for elektronisk
kommunikasjon gjennom hele konkurransen.

Konkurransegrunnlagets dokumenter er angitt i kapittel A1 Dokumentliste.

I konkurransegrunnlaget inngar ogsa eventuelle justeringer av konkurransegrunnlaget, referater fra
informasjonsmgte og befaring i henhold til nedenstaende bestemmelser, samt eventuelle spgrsmal
og svar som angar alle tiloydere og som er publisert anonymt via Mercell.

Sparsmal stilt pa e-post eller telefon vil ikke bli besvart.

Ringsaker kommune vil ha dialog med leverandgrer for eventuelle rettelser og avklaringer i deres
forespgrsel/tilbud jamfgr forsyningsforskriften §19-5.

2.2 Informasjonsmegter og befaring

Det vil bli avholdt et informasjonsmgte om oppdraget. Tilbyderne oppfordres til 8 giennomga
konkurransegrunnlaget grundig fgr informasjonsmgtet, og eventuelt sende inn skriftlige spgrsmal i
god tid. Det vil ogsa bli anledning til 3 stille spgrsmal pa informasjonsmgte.

Det fgres referat fra informasjonsmgtet. Referat fra informasjonsmgte publiseres i Mercell slik at alle
far tilgang til dette. Referatet er en del av konkurransegrunnlaget.

Informasjonsmgtet avholdes onsdag den 11. november 2024 kl. 12.30.
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Oppmgte: Ringsaker kommune Teknisk Drift, Strandsagvegen 51, Brumunddal. Alternativt kan
tilbyderne delta pa informasjonsmgtet via Teams.

Tilbydere som gnsker a delta pa informasjonsmgtet bes gi beskjed om dette via
kommunikasjonslgsningen i Mercell, og om de vil delta via Teams eller med fysisk oppmgte

Kontaktperson hos Ringsaker kommune: Trond Stale Nessmo

Det avholdes ikke befaring for denne konkurransen. Tilbydere bes vurdere selv om de vil gjgre en
befaring pa egenhand.

2.3 Frister
Alle relevante frister i forbindelse med anskaffelsen er angitt i kapittel A2.

2.4 Vedstaelsesfrist
Tilbyderen ma vedsta sitt tilbud til det tidspunkt som er angitt for vedstaelsesfrist i kapittel A2.

2.5 Rettelser, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

Det forutsettes at tiloyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den
mate arbeidet tenkes gjennomfgrt pa. Han kan ikke senere gjgre gjeldende forhold han burde blitt
oppmerksom pa.

Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning
for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart a varsle byggherren om dette.

Spersmal og svar som stilles senere enn 1 uke for frist for a levere tilbudsfristens utlgp vil normalt
ikke bli besvart.

| tilbudet skal det tas hensyn til alle publiserte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om
endring skal publiseres av byggherren i rimelig tid, og senest 6 dager fgr fristens utlgp.

2.6 Kompensasjon for deltakelse i konkurransen
Alle kostnader ved a utarbeide av forespgrsel om deltakelse, og eventuelt senere levere tilbud baeres
av tilbyder.

2.7 Deltakelse i tilbudskonkurransen

Byggherren vil informere alle tilbydere som sgker om a delta i konkurransen om hvorvidt de far
levere tilbud eller ikke. Alle tilbydere vil fa en begrunnelse for beslutningen. Jamfgr
forsyningsforskriften § 16-5 settes frist til a levere midlertidig forfgyning mot byggherrens beslutning
til 15 dager.

2.8 Tilbudsapning
Tilbyderne vil ikke fa adgang til a vaere til stede ved apning av tilbudene.

2.9 Avslutning av konkurransen
Byggherre vil sa snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den
enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert etter tildelingskriteriene i kap B3.

Alle tilbydere vil fa tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakten og med en
angitt frist til 3 klage.
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Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, se
seksjon 2.6 i Del A3.

2.10 Offentlighetslova

| henhold til Offentleglova vil anskaffelsesprotokollen og innkommende tilbud veaere skjermet for
offentlig innsyn frem til tilbyder er valgt. Deretter er tilbudsdokumentene gjenstand for offentlig
innsyn. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter  hindre at andre far adgang eller kjennskap til
opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det vil
vaere av konkurransemessig betydning @ hemmeligholde, jf. forsyningsforskriften § 7-3, jf.
forvaltningsloven § 13.

Ved begjaering om innsyn i tilbud vil oppdragsgiver ta kontakt med aktuell tiloyder(e) for & avklare
hvilke opplysninger som er a anse som forretningshemmeligheter. Oppdragsgiver har plikt til 3 gjgre
en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten og Offentleglova.
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3 Innlevering og krav til forespgrsel om deltakelse i konkurransen
(kvalifisering)

3.1 Innlevering av forespgrsel

Forespgrsel om deltakelse i tilbudskonkurransen leveres i Mercell.
Frist for innsending av forespgrsel er angitt i kapittel A2.

3.2 Forespgrselens innhold og utforming
Forespgrsel om deltakelse skal inneholde:

- Utfylt egenerklaering «ESPD Avvisningsgrunner» i Mercell.

- Utfylt egenerklaering «ESDP Kvalifikasjonskrav» i Mercell.

- Pakrevde dokumenter som etterspgrres i kapittel B2. Dokumentene lastes opp under «Krav»
i Mercell.

Alle dokumenter skal utformes pa norsk, alternativt pa dansk eller svensk.
Se utfyllende informasjon om krav til tilbyders kvalifikasjoner i kapittel B2.

Tiloyder er selv ansvarlige for at alle spgrsmal og krav besvares/belyses og at alle etterspurte
dokumenteres fglger tilbyders forespgrsel om deltakelse.

3.3 Opplysninger i forespgrselen
Opplysninger gitt av tilbyderen i forespgrselen om deltagelse i konkurransen er forpliktende for
tilbyderen, og danner grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og utvelgelseskriterier.

Dette innebzerer bl.a. at for tilbydere som benytter seg av stgtte fra andre virksomheter —
forsyningsforskriften §12-5, eller deltar i arbeidsfellesskap §12-6, vil inngatte forpliktelser vaere
gjeldende i den videre tilbudsfasen og gjennomfgringsfasen.

Det vises til kapittel B2 for informasjon om kvalifikasjonskrav til tilbydere, og til kapittel B3 for
naermere informasjon om utvelgelseskriteriene.
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4 Innlevering og krav til tilbud

Dette er kun aktuelt for de leverandgrene som har blitt kvalifisert og utvalgt til a fa levere tilbud etter
at konkurransens fgrste del, prekvalifisering er avsluttet. Alle leverandgrer ma fgrst levere
forespgrsel om deltakelse i henhold til Del B1 kapittel 3 for sa a avvente eventuell invitasjon til
levere tilbud. Leverandgrer som blir kvalifisert vil fa tilgang til a levere inn tilbud i konkurransens
andre del. Leverandgrer som leverer forespgrsel men ikke blir invitert til 3 levere tilbud vil fa beskjed
om dette.

4.1 Levering av tilbud
Tilbud skal leveres i Mercell.

Frist for innlevering av tilbud er angitt i kapittel A2.

4.2 Tilbudets utforming
Tilbudet skal inneholde pakrevde dokumenter som etterspgrres i kapittel B3. Disse lastes opp under
«Krav» i Mercell

Alle dokumenter skal utformes pa norsk.

Tilbyder er selv ansvarlige for at alle etterspurte spgrsmal og krav besvares/belyses, at alle
etterspurte dokumenteres fglger tilbyders tilbud, og at alle prisbaerende elementer, timepriser og
paslagsprosenter, i tilbudsskjemaet er utfylt.

4.3 Valuta
Tilbudets priser skal vaere i norske kroner (NOK).

4.4 Opplysninger i tilbudet

Opplysninger gitt av tilbyderen i tilbudet og i forespgrselen om deltagelse i konkurransen er
forpliktende for tilbyderen, og danner grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte
tildelingskriterier.

Dette innebaerer bl.a. at i giennomfg@ringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, a ha de roller som fremgar av oversikt over tilbudte
kvalifikasjoner. Videre legges tilbyders opplysninger i henhold til fastsatte tildelingskriterier til grunn
som premisser for utfgrelsen.

Det vises til kapittel B3 for naermere informasjon om tildelingskriteriene og vekting av disse.

4.5 Awvik og forbehold

Ringsaker kommune oppfordrer tilbydere til a gi tilbud uten forbehold. Det understrekes at tilbyder
har risikoen for uklarheter i eget tilbud, og det gjgres spesielt oppmerksom pa at uklarheter kan
medfgre avvisning.

Dersom tilbyderen tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremga av
tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres i eget vedlegg og det skal angis hvilke konsekvenser
forbeholdet har for ytelse, pris eller andre forhold. Det gjgres oppmerksom pa at forbehold lett vil
f@re til avvisningsplikt for oppdragsgiver, jfr. forskrift om innkjgpsregler i Forsyningsforskriften § 20-
8.
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Fgr leverandgr eventuelt tar forbehold, bgr nevnte bestemmelse vurderes grundig — og juridisk
kompetanse bgr konsulteres. | stedet for forbehold oppfordrer oppdragsgiver tilbyderne til a stille
spgrsmal underveis i giennomfgringen av anskaffelsen.

Forrige avsnitt gjelder ogsa for avvik. Avvik er & anse som forbehold.

Tilbyderens henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold
dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- og/eller kontraktbestemmelser. Slike henvisninger
vil fglgelig meget lett lede til avvisningsplikt, jfr. Forskrift om innkjgpsregler i forsyningsforskriften §
20-8.

Ringsaker kommune vil ha dialog med tilbydere som leverer tilbud for eventuelle rettelser og
avklaringer jfr. forsyningsforskriften §19-5.

4.6 Alternative tilbud
Det er ikke anledning til 3 gi alternative tilbud.

4.7 Deltilbud
Det er ikke anledning til 3 gi tilbud pa deler av oppdraget.
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B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

1 Generelt om kvalifikasjonskravene og tilbyders besvarelse

Hvert enkelt kvalifikasjonskrav ma tilfredsstilles for at tilbyderen skal kunne delta i konkurransen.

Kravene er stilt for at tilbyderen skal vaere kvalifisert for & utfgre de aktuelle arbeider og ha
ngdvendig kompetanse og erfaring, bade teknisk, faglig, skonomisk, finansielt, organisasjonsmessig
og administrativt.

Det er viktig for bedpmmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Vi
gjor oppmerksom pa at byggherren kan innhente opplysninger fra offentlige registre, oppgitte
referanser og oppdragsgiveres erfaringer.

Opplysningene vil bli skjpnnsmessig vurdert. Det er viktig for vurderingen at opplysningene og
dokumentasjonen er korrekt og fullstendig.

Grunnlaget for byggherrens vurderinger av om krav er oppfylt er den dokumentasjon som fglger med
tilbudet. Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon pa ett eller flere kriterier kan medfgre at
tilbudet blir avvist.

Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medfgre avvisning, jf.
forsyningsforskriften § 20-2 (2 og 3).

Tilbydere som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. forsyningsforskriften § 20-2 (1)
bokstav a.

2 Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD)

2.1 Generelt om ESPD

Som en forelgpig dokumentasjon pa oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og at det ikke foreligger
avvisningsgrunner skal leverandgren fylle ut de elektroniske egenerklaeringsskjemaene for ESPD
Avvisningsgrunner og ESDP Kvalifikasjonskrav i Mercell.

Oppdragsgiver kan pa ethvert tidspunkt i konkurransen be leverandgren levere alle eller deler av
dokumentasjonsbevisene dersom det er ngdvendig for a sikre at konkurransen gjennomfgres pa
riktig mate.

2.2 Nasjonale avvisningsgrunner

| henhold til ESPD del Ill: Avvisningsgrunner, seksjon D: "Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i
den nasjonale lovgivningen i oppdragsgiverens medlemsstat”. De norske anskaffelsesreglene gar
lenger enn hva som fglger av avvisningsgrunnene angitt i EU's direktiv om offentlige anskaffelser og i
standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder ogsa alle
avvisningsgrunnene i forsyningsforskriften § 20-2, inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene.

Fglgende av avvisningsgrunnene i forsyningsforskriften § 20-2 er rent nasjonale avvisningsgrunner:

e §20-2(2) I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandgr na
han er kjent med at leverandgren er rettskraftig demt eller har vedtatt et forelegg for de
angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandgrer som har
vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et seernorsk krav.
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e §20-2 (3) bokstav i. Awvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i
yrkesutgvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen ogsa omfatter alvorlige feil som kan
medfgre tvil om leverandgrens yrkesmessige integritet.

3 Kvalifikasjonskrav

For a kunne bli kvalifisert for deltakelse i konkurransen ma interesserte leverandgrer oppfylle de
kvalifikasjonskrav som er anfgrt under. | tillegg til at leverandgrer skal fylle ut det elektroniske
egenerklzeringsskjema i Mercell som en forelgpig dokumentasjon pa oppfyllelse av
kvalifikasjonskravene, skal tilbyder laste opp etterspurte dokumenter slik de er anfgrt under «Krav» i
Mercell.

3.1 Stgtte fra andre virksomheter

Dersom tilbyder er avhengig av a stgtte seg pa en underleverandgrs kvalifikasjoner for a oppfylle et
eller flere tekniske/faglige kvalifikasjonskrav, eller for & oppfylle kravene til gkonomisk og finansiell
kapasitet, ma underleverandgren innlevere separat ESPD-skjema.

Tilbyder ma ogsa levere en forpliktelseserklaering fra underleverandgrene hvor det bekreftes at
underleverandgren(e) vil stille til radighet de ressursene som tilbyder trenger for a bli kvalifisert.

Dokumentasjonskrav:
e Signert forpliktelseserklzaring.

3.2 Arbeidsfellesskap

Tilbydere som deltar i konkurransen i fellesskap (arbeidsfellesskap) - forsyningsforskriften § 12-6
Arbeidsfellesskapet ma s@rge for ngdvendig dokumentasjon av sine samlede kvalifikasjoner. Videre
skal hver enkelt tilbyder som deltar i fellesskapet, hver for seg gi alle opplysninger som er krevd for
sitt foretak. Arbeidsfellesskapet vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav med unntak for
HMS og egenkapital hvor hver enkelt tilbyder individuelt.

Dokumentasjonskrav:
e Samme dokumentasjonskrav for alle tilbydere i arbeidsfellesskapet, som angitt i
konkurransegrunnlaget
e  Erkleering om solidaransvar undertegnet av alle parter i fellesskapet

3.3 Tilbyders juridiske stilling

Byggherren krever at tilbyder skal vaere et lovlig etablert foretak.

Dokumentasjonskrav:
e Firmaattest
e Utenlandske selskaper: Godtgjgrelse pa at selskapet er registrert i bransjeregister eller
foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandgren er etablert.

3.4 HMS-egenerklaering

Tilbyder ma bekrefte at han arbeider systematisk for a oppfylle kravene i helse-, miljg og
sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr.
1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljg mv. Tilbyder kan
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benytte byggherrens skjem for egenerklaering HMS, vedlegg 10, eller skjiema fra eget
dokumentsystem.

Dokumentasjonskrav:
e Byggherre krever at tilbydere fremlegger HMS-egenerklzering.

3.5 Skatteattest
Tilbyder skal ha oppfylt sine forpliktelser med betaling av skatter og avgifter i det land tilbyder er
etablert i.

Dokumentasjonskrav:
o Tilbyder skal laste opp attest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal ikke vaere eldre enn 6
maneder.

3.6 Gjennomfgringsevne
Tiloyder skal kunne rade over personell som gjgr tilbyder i stand til 8 gjennomf@re entreprisen pa en
god mate.

Dokumentasjonskrav:
e Redegjgrelse for tilbyders giennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den
administrative ledelsen, prosjekteringsgruppe og utfgrende avdeling for denne typen
prosjekter.

3.7 Egenkapital og soliditet

Tilbyder skal ha god gkonomi, som star i forhold til stgrrelsen pa kontrakten og som sikrer grunnlag
for forsvarlig gjennomfgring av kontraktarbeidene. Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv.
Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap, gjelder kravet for hver av deltakerne.

Dokumentasjonskrav:
e Dokumentasjon av egenkapital
e Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i
forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal fglge forespgrsel om deltagelse i
konkurranse.

3.8 Arlig omsetning

Tilbyders gjennomsnittlige arlige omsetning bgr veere minst like stor som den arsomsetning
kontrakten vil generere.

Dokumentasjonskrav:
e Dokumentasjon av omsetning de siste tre arene
o Arsregnskap for de 3 siste ar

Dersom leverandgren ikke kan fremlegge den ovennevnte dokumentasjonen, eller vil dokumentere
at den gkonomiske situasjon er en annen enn den de etterspurte dokumenter gir uttrykk for, kan han
godtgjgre sin gkonomiske og finansielle stilling ved hjelp av:

Ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/@konomi. Grunnen til at den
etterspurte dokumentasjonen eventuelt ikke kan leveres, eller gir et misvisende bilde, skal szerlig
begrunnes.
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3.9 System for kvalitetssikring og miljgstandard

Leverandgren skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem og et godt og velfungerende
milj@styringssystem tilpasset leveransen.

Dokumentasjonskrav:

e En beskrivelse av leverandgrens metoder for kvalitetssikring. Hvis leverandgren er sertifisert i
henhold til ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetssikringssertifiseringer, er det tilstrekkelig a
legge ved kopi av gyldig sertifikat ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetssikringssertifiseringer.

e En beskrivelse av leverandgrens miljgledelsessystem eller miljgledelsesstandarder. Hvis
leverandgren har attest utstedt av uavhengige organer, f.eks. ISO 14001 eller EMAS, er det
tilstrekkelig a legge ved en kopi av gyldig attest/sertifikat.

3.10 Erfaring fra lignende arbeider
Tilbyder skal ha erfaring de seneste fem (5) ar fra arbeider av lignende art og vanskelighetsgrad som
den aktuelle kontrakten pa fglgende omrader (pagaende relevante prosjekter kan ogsa angis):
e Prosjektering og levering av vannbehandlingsanlegg og maskinelle installasjoner av lignende
stgrrelsesorden og kompleksitet
e Prosjektgjennomfgring; herunder koordineringer av prosjektering og utfgrelse, oppfglging av
HMS og kvalitet, fremdriftsplanlegging og kontraktsoppfglging

Dokumentasjonskrav:

e Beskrivelse av referanseprosjekter hvor tilbyder har hatt hovedansvaret for
kontraktsgjennomfgring, levert prosjektering og/eller levering av anlegg med lignende art og
vanskegrad. Referanseprosjektene skal oppsummeres pa skjema i vedlegg 9 hvor tilbyder
fyller inn angitt ngkkelinformasjon

3.11 Nyetablerte firma

Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, ma veere seerlig ngye med a
sannsynliggjgre at tilbyder har forutsetninger for a giennomfgre kontrakten. Tilbyder skal redegjgre
for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for
ngkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er seerlig viktig. CV ma inneholde informasjon om
tilsvarende oppdrag som er utfgrt av ngkkelpersoner. Dette gjelder ogsa for firma som fusjonerer
eller kjgpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pagar.

Dokumentasjonskrav:
e Firmaattest og firmapresentasjon
e Ansattes kompetanse
e Organisasjonskart
e CVfor ngkkelpersoner i prosjektorganisasjonen
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B3 Utvelgelseskriterier og tildelingskriterier

1 Utvelgelseskriterier

Dersom flere enn fire (4) leverandgrer oppfyller minstekravene til kvalifikasjoner, vil oppdragsgiver
rangere og velge ut tilbydere ut fra deres tekniske og faglige kvalifikasjoner. Grunnlaget for
vurderingen vil veere tilbyderes besvarelse pa kvalifikasjonskrav i B2 kapittel 3.6, 3.10 og eventuelt
3.11 for nyetablerte firma. De fire (4) tilbyderne som vurderes a ha de beste tekniske og faglige
kvalifikasjonene etter en totalvurdering av overnevnte kvalifikasjonskrav vil bli invitert til 3 levere

tilbud.

2 Tildelingskriterier

Tildeling av kontrakt vil skje pa basis av hvilket tiloud som er det totalt mest fordelaktige, basert pa

felgende kriterier:

Klima og miljg — vekting 30%

Kriterier

Dokumentasjon

Det er et mal om & etablere et
vannbehandlingsanlegg som
har et lavt klima- og
miljgavtrykk i byggefase og
senere driftsfase.

Tilbyder bes om & utarbeide en beskrivelse pa hvordan han
tenker @ imgtekomme malet.

Aktuelle tema og forhold er:

Robuste og arealeffektive Igsninger med lang levetid og
god driftssikkerhet.

Energieffektive Igsninger tilpasset varierende
produksjonsmengder

Materiell/utstyr; innkj@p, produksjon og montering
Kjemikalier — forbruksmengder og type kjemikalier
Restslam — produserte mengder og sluttdisponering
Andre aktuell forhold/lgsninger

Det er gnskelig at del-temaene utdypes hver for seg. Beskrivelsen
kan utgjere maksimalt 6 stk. A4-sider, og skal ikke henvise til
gvrige dokumenter.
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Pris — Vekting 30%

Kriterier

Dokumentasjon

Pris

Paslagsprosenter, selvkost
timespriser og paslag tilleggs-
/fradragsarbeider.

Ferdig utfylt tilbudsskjema, vedlegg 4, hvor tilbyderen har oppgitt
timepriser og paslagsprosenter for angitte forhold.

Kompetanse, erfaring og kvalifikasjon for tilbudt ngkkelpersonell — 25% vekting

Kriterier

Dokumentasjon

Kompetanse, erfaring og
kvalifikasjon for tilbudt
ngkkel-personell

1. Prosjektspesifikt organisasjonskart
2. CV pa tilbudte ngkkelpersoner for fglgende ngkkelfunksjoner:

i) Prosjektleder
ii) Prosjekteringsansvarlig prosess, rgr og maskin
iii) Anleggsformann rgr/maskin/utstyr

For rolle ii) og iii) kan det leveres CV for flere personer dersom
aktuell funksjon skal ivaretas av flere. Tilbudte ngkkelpersoner
skal vaere personene som faktisk ivaretar oppgavene i prosjektet.

CV’ene skal inneholde opplysninger om utdanning, kompetanse,
erfaring samt en kort presentasjon av hvorfor tilbudte personer
er de rette for dette prosjektet.

For tilbudt personell skal det gis en kort presentasjon av ett (1)
eller to (2) relevante referanseprosjekter.

For referanseprosjektene skal det opplyses om fglgende:

e Prosjektnavn, tidsperiode, entrepriseform, kontraktsum.

e Oppdragsgiver, navn og kontaktinfo pa kontaktperson
oppdragsgiver (referanse)

e Beskrivelse av referanseprosjektet; Formal, tilbyders
leveranse, kompleksitet, seerskilte utfordringer, ...

e Beskrivelse av tilbudt ngkkelpersons rolle og
arbeidsoppgaver i prosjektet.

Vedlagte mal for CV kan benyttes. Alternativt i kombinasjon med
annen CV. Dersom annen CV benyttes og denne inneholder
mange referanseprosjekter, ma det fremkomme entydig hvilke
referanseprosjekter som skal evalueres saerskilt.
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Oppgave- og rolleforstaelse — vekting 15%

Kriterier

Dokumentasjon

Oppgave- og rolleforstaelse

Fglgende skal utarbeides og besvares og vil bli evaluert av
byggherren:
A: Arbeidsinstrukser
Arbeidsinstruks til ngkkelfunksjoner for en vellykket
gjennomfgring av samspill i prosjektet. Arbeidsinstruksen skal
vaere pa maks 1 A4d-side for fglgende ngkkelfunksjoner:

e Prosjektleder

e Prosjekteringsansvarlig prosess, rgr og maskin

e Anleggsformann rgr/maskin/utstyr

B: Beskrivelse

Beskrivelse pad maks 4 enkle A4-sider av hvordan byggherrens mal
og interesser Ippende vil bli ivaretatt giennom
prosjektutviklingsfasen og utfgrelsesfasen.

Det skal szerlig redegjgres for hvordan tilbyderen ser for seg den
overordnede organisering av prosjektet i de ulike fasene for a
oppna en smidig prosjektutvikling og en effektiv byggeprosess.
Herunder prosjektutvikling, styring, gkonomioppfglging,
samarbeid og koordinering inn mot prosjektets forskjellige
aktgrer, forhold som ma vises sarlig oppmerksomhet,...Listen er
ikke uttgmmende.

Beskrivelsen skal ikke henvise til andre dokumenter enn
eventuelt organisasjonskartet, arbeidsinstrukser
ngkkelfunksjoner og milepaelsplan.

C: Milepzelsplan

Utkast til milepeelsplan for prosjektutviklingsfasen, med
ngdvendige milepaler og beslutningsgrunnlag som er ngdvendig
for pa en god mate a forankre og utarbeide et riktig og omforent
leveringsbeskrivelse og malpris.

All etterspurt dokumentasjon lastes opp under «Krav» i Mercell.
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2.1 Evalueringsmodell
Ringsaker kommune har utarbeidet er evalueringsmatrise med tilhgrende evalueringsinstruks til bruk
for rangering av tilbudene.

Tilbydernes tilbud vurderes i henhold til beskrevet metode nedenfor for det enkelte
tildelingskriteriet. Poengscoren tilbydere oppnar pa hvert tildelingskriterie justeres med en
korreksjonsfaktor slik at tilbyderen med best score for det aktuelle tildelingskriteriet oppnar 10
poeng. Poengscoren til tilbydere, etter justering med korreksjonsfaktor, vektes sa med angitt vekting
for det aktuelle tildelingskriteriet. Samlet poengscore pa alle tildelingskriterier legges til grunn for
rangering av tilbudene. Tiloyder med den hgyeste total poengscoren innstilles som vinner av
konkurransen.

Overskridelse pa definerte antall sider per kriterie vil telle negativt i evalueringen.
Klima og miljg - 30% vekting
Ringsaker kommune vil gjgre en skjgnnsmessig vurdering av tilbyders beskrivelse av hvordan malet

om & etablere et vannbehandlingsanlegg som har et lavt klima- og miljgavtrykk i byggefase og senere
driftsfase kan imgtekommes.

Pris — vekting 30%

Tilbyders timespriser og paslagsprosenter pafgrt i Vedlegg 4 -Tilbudsskjema vil bli satt inn i en
matrise utarbeidet av Ringsaker kommune for a danne et bilde av leverandgrens tilbud for et
estimerte omfang arbeid, innkjgp og endringer for entreprisen.

Poengscore 10 gis for laveste pristilbud beregnet i matrisen. Poengscore til gvrige tilbud vil bli gitt ut
fra en lineeer linje hvor et pristilbud pa 1,5 ganger den laveste prisen eller mer gir 0 poeng.

Kompetanse, erfaring og kvalifikasjon for tilbudt ngkkel-personell — 25% vekting

Ringsaker kommune vil vektlegge tilbudte ngkkelpersoner sin kompetanse, erfaring og kvalifikasjon,
samt deres erfaring med prosjekter med tilsvarende kompleksitet og totalt omfang. Vurderingen vil
veere delvis objektiv — kompetanse og erfaring, og delvis skjsnnsmessig - kvalifikasjon og
referanseprosjekt.

Innbyrdes vekting av ngkkelfunksjoner:

i Prosjektleder — 33,33%
ii. Prosjekteringsansvarlig prosess, rgr og maskin —33,33%
iii. Anleggsformann rgr/maskin/utstyr — 33,33%

Dersom tilbydere fordeler ngkkelfunksjonene 2 og/eller 3 pa flere personer, vil tilbyders score for
den aktuelle ngkkelfunksjonen vaere en gjennomsnittlig score for de tildelte ngkkelpersonene.

Oppgave- og rolleforstaelse — vekting 15%

Ringsaker kommune vektlegger at samspillsentreprengren dokumenterer forstaelse for hvordan
prosjektet vil bli organisert, hvordan ngkkelpersoner i prosjektet skal arbeide, hvilket ansvar
ngkkelpersonene har og hvordan byggherrens Igpende blir ivaretatt.

Innbyrdes vekting av dokumentene:

A. Arbeidsinstrukser — 25%
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B. Beskrivelse —50%
C. Milepaelsplan —25%

Dokumentene vil bli vurdert hver for seg, men ogsa i lys av hverandre.
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C Kontraktsbestemmelser
Se eget dokument C Kontraktsbestemmelser, vedlegg 3, for:

e (1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
e (2 Generelle kontraktsbestemmelser
e (3 Spesielle kontraktsbestemmelser
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D Tekniske krav

Entreprengren skal sgrge for at alle leveranser, inkludert prosjektering, montasje, utfgrelse, materiell
og utstyr er i henhold til aktuelle gjeldende lover og forskrifter, standarder/normer, veiledere og
leverandgrers beskrivelse.

D1 Teknisk beskrivelse

1 Generelt

Ringsaker kommune planlegger a bygge nytt vannverk pa Mesnali for 8 imgtekomme fremtidig
forsyningsbehov for vann i Mesnali og Ringsakerfjellet.

Prosjektet er kalt Mesnali Vannverk, og omfatter nytt vannbehandlingsanlegg (VBA), ledningsanlegg
(inntaksledninger i sjg og landledninger), ny radvannspumpestasjon (RPS) og avlgpspumpestasjon
(APS).

Mesnali vannverk skal bygges ut med en produksjonskapasitet pa 250 m3/t tilsvarende forsyning av
ca. 7500 enheter.

Bygningene skal tilpasses funksjonen vannforsyning som er betegnet som kritisk infrastruktur. Dette
medfgrer krav til utforming og sikring av bygningene som vannverket bestar av. Videre er
prosessanlegget premissgiver for utforming av bygningsmassen og andre byggetekniske anlegg som
ventilasjon ma tilpasses at byggene er ett prosessanlegg.

Totalentreprengrens valg av Igsning og detaljer skal veere velprgvde og godt dokumenterte.

2 Rigg og drift

Samspillsentreprengr M1 skal inkludere alt som er ngdvendig av tilrigging, drift av rigg og nedrigging
mv som er ngdvendig for kontraktsarbeidene. Det planlegges med at Samspillsentreprengr B1 stiller
med brakkerigg for Samspillsentreprengr M1.

3 Teknisk og funksjonsbeskrivelse

Se vedlegg 11 «Teknisk- og Funksjonsbeskrivelse Entreprise M1 — Mesnali vannverk» med de
dokumenter denne viser til, vedlegg 12-24.

4  BIM modell

Samspillsentreprengr B1 vil ha hovedansvaret for prosjektets BIM modell, herunder inkludering av
Samspillsentreprengrs M1 3d modell(er) for prosess og maskinteknisk utstyr.

Det er utarbeidet en BIM instruks for prosjektet i forbindelse med forprosjektet, vedlegg 26. Denne
skal revideres av Samspillsentreprengr B1 i tidlig fase av prosjektutvikling og vil vaere en BIM instruks
for hele prosjektet.
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E Tidsfrister og dagmulkter
E1 Tidsfrister med dagmulkter

1 Sentrale datoer for leveransen

| prosjektutviklingsfasen skal det utarbeides en detaljert fremdriftsplan for hele prosjektet. | dette
arbeidet er koordinering med Samspillsentreprise B1 Bygg og grunnarbeider avgjgrende for
giennomfgring av byggefasen. Overordnet fremdriftsplan er gitt i vedlegg 25.

1.1 Fase 1 - Prosjektutvikling
Forventet kontraktsinngaelse prosjektutvikling: mars 2025
Forventet oppstart prosjektering: mars.2025
Arbeidet kan settes i gang nar avtale er inngatt og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren.

| prosjektutviklingsfasen skal malprisen jevnlig oppdateres iht. prosjektutvikling. Det er satt egen
delfrist for forelgpig malpris for a ha tilstrekkelig med tid til & gjgre endringer i Igsninger hvis funnet
ngdvendig.

Forelgpig malpris: juni 2025
Ferdig leveransebeskrivelse med tilhgrende malpris: september 2025
Antatt tid for politisk godkjenning av malpris: 2 maneder

1.2 Fase 2 - Utfgrelsesfasen

Forventet oppstart av utfgrelsesfase: desember 2025

Arbeidet kan settes i gang nar Samspillskontrakt for utfgrelsesfasen er inngatt og garantierklaering er
levert byggherren.

Datoer for tilgang VBA og RPS for oppstart avklares i samrad med Samspillsentreprengr B1 i
prosjektutviklingsfasen.

Forventet oppstart og tilgang til VBA: Desember 2026
Forventet oppstart og tilgang RPS: August 2026
Forventet ferdigstillelse fysiske arbeider: Mai 2027

Oppstart 12 maneders prgvedrift: 1. September 2027

Det er satt endelig frist for ferdigstillelse pa anlegget grunnet forsyningssikkerhet for rent drikkevann.
Planlagt oppstart levering av drikkevann pa forsyningsnettet er februar 2028.

Grunnet variasjon i egenskaper ved ravannet i Igpet av ett ar er prgvedrift satt til 12 mnd. Det
planlegges imidlertid med levering av drikkevann for forsyningsnettet etter 6mnd prgvedrift, gitt
godkjenning fra Mattilsynet.

Prgvedrift for tekniske anlegg under entreprise B1 sammenfaller med f@rste del av prgvedrift for
prosessanlegget.
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2 Tidsfrister med dagmulkt

Det vises til vedlegg 2 Samspillskontrakt — Utfgrelsesfase for dagmulktsbelagte frister.

Fastsettelse av frister som ikke er definert med dato i Samspillskontrakten — Utfgrelsesfase blir satt i
samrad mellom byggherre og samspillsentreprengren i prosjektutviklingsfasen og blir kontraktuelle
frister. Overordnet fremdriftsplan i vedlegg 25 er veiledende.

3 Fremdriftsplanlegging

Vedlegg 25 er byggherrens overordnede fremdriftsplan for prosjektet. Planen skal videreutvikles og
detaljeres med valgte Igsninger i prosjektutviklingsfasen.

Samspillsentreprengren skal utarbeide en egen framdriftsplan for egne arbeider i prosjektet.
Samspillsentreprengren ma forholde seg til og koordinere sine arbeider med Samspillsentreprengr
B1 og andre arbeider utfgrt at kommunens rammeavtalepartnere, og ma ta hgyde for dette i sin

planlegging.

| prosjektplanlegging ma det defineres nar krav og innspill fra Samspillsentreprengr B1 ma
identifiseres og/eller vaere definerte i prosjektutviklingsfasen (Fase 1) og i utfgrelsesfasen (Fase 2).
Spesielt nevnes viktige milepaeler som tidspunkter for Samspillsentreprengr M1s tilgang til
vannbehandlingsanlegget og ravannstasjonen for montering og testing av prosess utstyr som ma
defineres i prosjektutviklingsfasen (Fase 1).

Samspillsentreprengr B1 skal sammenstille felles framdriftsplan for hele prosjektet.
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F Svardokumenter
F1 Svardokumenter

1 Generelt

Tilbyder er selv ansvarlig for at alle svardokumenter vedlegges forespgrsel om deltakelse og senere
tilbud.

Ringsaker kommune sitt handlingsrom til dialog med leverandgrer for eventuelle rettelser og
avklaringer i deres forespgrsel/tilbud avgrenses av Forskrift om innkj@psregler i forsyningsforskriften
§19-5.

2 Forespgrsel om deltakelse i konkurransen

Tilbydere gjgres saerlig oppmerksom pa;

e krav til tilbyder som er avhengig av a stgtte seg pa en underleverandgrs kvalifikasjoner for a
oppfylle et eller flere tekniske/faglige kvalifikasjonskrav, eller for a oppfylle kravene til
gkonomisk og finansiell kapasitet, ma underleverandgren innlevere separat ESPD-skjema.

e Tilbydere som deltar i arbeidsfellesskap ma alle deltakere hver for seg levere alle
opplysninger som er krevd for sitt foretak.

e Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, ma vaere szerlig ngye
med a sannsynliggjgre at tilbyder har forutsetninger for a giennomfgre kontrakten.

Krav til bruk av forhandsdefinert skjema:

o Vedlagte referanseprosjekter skal oppsummeres i skiema «Referanseprosjekter» - vedlegg
09.

3 Tilbud

Tilbydere gjgres seerlig oppmerksom pa;

e krav til CV'er om at de ma inneholde de opplysninger som etterspgrres pa Mal CV — vedlegg
08. (Det er ikke krav om at tilbydere ma bruke malen. Malen kan ogsa brukes i kombinasjon
med annen CV.)

Krav til bruk av forhandsdefinert skjema:

e Tilbudsskjema — vedlegg 04
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G Vedlegg
G1 Generelle og prosjektspesifikke vedlegg

1 Avtale dokumenter

Vedlegg | Tittel
Nr.

Samspillskontrakt - Prosjektutviklingsfase

Samspillskontrakt — Utfgrelsesfase

Kapittel C - Kontraktsbestemmelser

Tilbudsskjema

Sjablong for endring av malpris

Gjennomfgring av samspillentrepriser

N|o |k wINE

Prosjektorganisasjon

2 Svarskjema

Vedlegg | Tittel
nr.

8. CV Mal

9. Referanseprosjekter

10. HMS egenerklzering

3 Prosjektspesifikke vedlegg

Vedlegg | Dokument nr | Tittel Dato / versjon Utarbeidet av
Nr.
11. Kapittel D-2 Teknisk- og funksjonsbeskrivelse Entreprise | 27.09.2024/04 Cowi
M1 Mesnali vannverk
12. 01 Forprosjekt rapport 17.12.2018/D05 Norconsult
13. Forprosjekt tegninger Flere - 2018 Norconsult
14, Mesnali VV_ Flytskjema_prosess_P-60-001 12.12.2018/103 Norconsult
15. 01 Revidert forprosjekt skisseniva 10.07.2021/D03 Norconsult
16. Revidert forprosjekt — skisseniva tegninger Flere - 2021
17. Rap.L:NR.6881 | Vurdering av Nord-Mesna som aktuell 24.08.2015 Niva
-2015 ravannskilde for nordre Ringsaker.

Oppsummering av undersgkelser i perioden
2009-2015. Rapport 2015

18. Resultater fra pilottest med koagulering og 07.06.2018/J02 Norconsult
ultrafiltrering i Nord-Mesna.

19. Sidekontroll — Vurdering av resultater fra 19.06.2018/rRev1l Sintef
pilottest ved Mesnali vannverk.

20. Mesnali vannverk - Vurdering av 13.11.2017/J04 Norconsult
vannbehandlingslgsning. Rapport 2017

21. Sidekontroll - Vurdering av 22.11.2017/Revl Sintef
vannbehandlingsprosess for Mesnali
vannverk.

22. Automasjon Mesnali VV - Beskrivelse av 12.08.2024 Guard

grensesnitt, protokoller mm for Mesnali VV.
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Vedlegg | Dokument nr | Tittel Dato / versjon Utarbeidet av
Nr.
23. Overordnet systemlayout og 12.08.2024/rev1.1 Guard
kommunikasjon. Tegning flytskjema
24, SHA — fareidentifisering 26.10.2018/B06 Norconsult
25. Overordnet fremdriftsplan Ringsaker
kommune
26. 01 BIM Instruks 05.06.2018/D03 Norconsult
27. ROS-RIVA-001 | ROS analyse Mesnali vannverk 13.09.2024/02 Cowi
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