Vedlegg C — Oversikt over eksisterende systemlandskap

1. Innledning

Lnett sin modell for styring av prosjekter og prosjekt- og portefgljeprogram er beskrevet i Vedlegg D og
Vedlegg E. Modellen understgttes i dag av en rekke manuelle systemer og fagapplikasjoner som i liten
grad er integrert.

Dette dokumentet - Vedlegg C - har som mal & beskrive de systemer og applikasjoner som er
involvert i prosjekt- og portefgljestyringsprosessen i dag, samt indikere hvor dataoverfgring foregar
mellom disse.

Tabell C-1 lister de systemer som er relevante for prosjekt- og portefgljestyring hos kunden i dag.

Figur C-1 viser de samme systemene og applikasjonene som er skissert i Tabell C-1, men her er ogsa
relevant dataoverfgring mellom systemer indikert med piler.

2. Eksisterende systemlandskaps betydning for anskaffelsen

Anskaffelse og implementering av en ny lgsning for prosjekt- og portefaljestyring forventes a forenkle
styringen av prosjekter, portefgljer og program, samle systemstatten og legge til rette for bedre
koordinering, bedre informasjonsdeling, samt gkt kontroll og effektivitet.

Dette forutsetter en lgsning som kan samhandle sgmlgst med enkelte av systemene i as-is
systemlandskapet i Figur C-1 i form av integrasjoner. De systemene leverandgrens lasning méa kunne
integreres mot er markert med gront i figuren.

| andre tilfeller vil det veere fordelaktig med tett samhandling mellom leverandagrens l@sning og
eksisterende system pa sikt, i form av integrasjoner, eventuelt manuell dataoverfgring. Disse
systemene er markert med lys bla i Figur C-1.

| de tilfeller hvor det ikke anses & veere relevant med direkte dataoverfgring mellom eksisterende
system og ny lgsning er gra farge brukt i Figur C-1 for & indikere dette.

Det er viktig for kunden & forstad hvordan leverandgrens lgsning vil kunne passe inn i dagens
systemlandskap og hvordan samhandling med eksisterende systemer og applikasjoner kan se ut
etter implementering av lasningen. Med referanse til kravspesifikasjonens pkt 33 oppfordres
leverandgren til & beskrive hvordan integrasjoner og annen dataoverfgring kan lgses pa kort og lengre
sikt (to-be landskap). Dersom lgsningen overlapper med noen av de eksisterende systemene bes
dette beskrives.

Kunden har en integrasjonsplattform, WSQO2, for & integrere, sikre og eksponere digitale tjenester. Det
er gnskelig at denne plattformen benyttes hvis det er hensiktsmessig.
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For mer utfyllende innsikt i bruken av de mest benyttede systemene henvises til Vedlegg A Lnett
Kravspesifikasjon, fane 3 og fane 4.

Kunden har lagt ved Vedlegg C-1 System Design Dokument Prosjekt og Portefaljestyring v1.1 for
ytterligere detaljer om kundens eksisterende system- og informasjonslandskap. Det er ikke forventet
at Leverandgren setter seg inn i alle detaljer i nevnte dokument, men innholdet vil kunne gi mer
informasjon om hvordan leverandgrens lgsning kan tenkes innplassert i kundens systemlandskap.
Skulle det veere tilfeller hvor det ikke er samsvar mellom skisserte dataflyter i Vedlegg C og Vedlegg
C-1, sa er det skissen i gjeldende vedlegg (C) som skal legges til grunn.
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Tabell C-1: Systemer og deres respektive bruksomrader i dagens as-is systemlandskap relevant for
prosjekt- og portefgljestyring.

Leverandgr Bruksomrade i prosjekt- og portefgljestyring

D365 Finance Microsoft @konomisystem

D365 Customer Service Microsoft Innmelding av kunders behov/saker

D365 Supply Chain Microsoft Innkjgpsmodul, lager etc.

Entra ID Microsoft Tilgangsstyring (tidligere Azure AD)

Microsoft 365 Microsoft g:ri‘faij“knagvv‘i’;";fa’nfxf" PowerPoint ete.
ExFlow Microsoft Fakturabehandling

Power Apps Microsoft Innmelding av saker til D365 Customer Service
Power BI Microsoft Analyse og rapportering

SharePoint Microsoft Dokumentstyringssystem/dokumentarkiv
CaDoc/Alfresco Alfresco Arkiv for anleggsdokumentasjon

ArcGIS Enterprise ESRI NIS kartsystem

Interaxo Tribia Samhandling og deling av dokumenter med eksterne
Contiki Contiki Kontraktsarkiv

Risikostyringssystem TBD Risikohandtering.

Soludyne Soludyne Awvikshandteringssystem

Workforce Workforce Timefgring og fraveer

Dynaway Dynaway Ordre og aktiviteter

SAP SucessFactor SAP HR system, ansattdata

SAP Concur SAP Reiseregning og utlegg
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Figur C-1: As-is systemlandskap for kundens prosjekt- og portefaljestyring. Hver boks representerer et system, og pilene mellom system indikerer
dataoverfgring (integrasjon eller manuell overfaring). Fargeforklaring: Grgnn: Integrasjon mellom aktuelt system og leverandgrens lgsning ma pé plass
for systemet tas i bruk. Lys bla: Direkte dataoverfgring mellom aktuelt system og leverandgrens lgsning gnskelig pa sikt. Gra: Ikke relevant & se pa

direkte dataoverfgring mellom lgsningen og de eksisterende systemene.
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