

Avtale om anleggsbidrag

Avtale om anleggsbidrag ved utbygging av infrastruktur til bredbånd

Avtalens navn:	
Samlet anleggsbidrag:	NOK eks. mva
Avtalens tidsrom:	

AVTALE OM ANLEGGSBIDRAG VED UTBYGGING AV BREDBÅND

Avtalen er inngått mellom:

(heretter kalt Utbygger)

og

(heretter kalt Tilskuddsgiver)

Sted og dato:

Tilskuddsgivers underskrift

Utbyggerens underskrift

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.

Henvelnelser

Alle henvelnelser vedrørende denne avtalen rettes til:

Hos Tilskuddsgivern:

Navn
Stilling
Telefon
E-post

Hos Utbyggeren:

Navn
Stilling
Telefon
E-post

Innhold

1.	Alminnelige bestemmelser	6
1.1	Avtalens omfang.....	6
1.2	Bilag til avtalen	6
1.3	Tolking – rangordning.....	6
1.4	Partenes representanter.....	7
1.5	Definisjoner	7
1.6	Endringer i forhold til den generelle avtaleteksten	8
1.7	Endringer og tilføyelser etter avtaleinngåelse.....	8
2.	Gjennomføring av leveransen	9
2.1	leveransen.....	9
2.2	Tilskuddsgivers godkjenning.....	9
2.3	avtalens varighet.....	9
3.	Endringer av avtalen.....	10
3.1	prosedyrer ved endringer etter avtaleinngåelsen.....	10
4.	Utbyggerens plikter	11
4.1	Utbyggers ansvar for sine ytelser.....	11
4.2	informasjonsplikt	11
4.3	Bruk av underleverandør	11
5.	Tilskuddsgivers plikter	11
5.1	Tilskuddsgivers ansvar for klarhet overfor Utbyggeren	11
6.	Plikter som gjelder Tilskuddsgiver og Utbygger.....	12
6.1	Møter	12
6.2	Ansvar for underleverandører og tredjepart	12
6.3	Myndighetskrav	12
6.4	Ansvar for uaktsom skadeforvoldelse.....	12
7.	anleggsbidrag og betalingsbetingelser	13
7.1	anleggsbidrag.....	13
7.2	utbetaling	13
7.3	Forsinkelsesrenter	13
7.4	Betalingsmislighold	13
8.	Eiendoms- og disposisjonsrett	14
8.1	Eiendomsrett til utstyr	14
9.	Utbyggerens mislighold.....	14
9.1	Hva som anses som mislighold.....	14
9.2	Varslingsplikt	14
9.3	Tilleggsfrist	14
9.4	utbedring.....	15
9.5	Sanksjoner ved mislighold.....	15
9.5.1	<i>Tilbakehold av anleggsbidrag.....</i>	<i>15</i>
9.5.2	<i>Dagbot ved forsinkelse</i>	<i>15</i>
9.5.3	<i>Prisavslag.....</i>	<i>15</i>
9.5.4	<i>Heving</i>	<i>15</i>
10.	Tilskuddsgivers mislighold	15
10.1	Hva som anses som mislighold.....	15
10.2	Varslingsplikt	16

AVTALE OM ANLEGGSBIDRAG

10.3	Begrensning i Utbyggers tilbakeholdsrett.....	16
10.4	Heving	16
10.5	Erstatning	16
	10.5.1 Erstatningsbegrensning.....	16
11.	Hevingsoppgjør	16
11.1	Hevingsoppgjør ved Utbyggers mislighold	16
11.2	Hevingsoppgjør ved Tilskuddsgivers mislighold	17
12.	Øvrige bestemmelser	17
12.1	Forsikringer	17
12.2	Overdragelse av rettigheter og plikter	17
12.3	Konkurs, akkord, e.l.	17
12.4	Force majeure	17
13.	Tvister	18
13.1	Rettsvalg.....	18
13.2	Forhandlinger	18
13.3	Mekling	18
13.4	Domstols- eller voldgiftsbehandling.....	18
	Bilag 1: tilskuddsgivers kravspesifikasjon	19
	(Konkurransesgrunnlag med vedlegg).....	19
	Bilag 2: Utbyggers løsningsspesifikasjon.....	20
	(Tilbud fra leverandør)bilag 3: oversikt over ytelser (områder, dekning og kvalitet)	20
	bilag 3: oversikt over ytelser (områder, dekning og kvalitet)	21
	Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan.....	22
	Bilag 7 Samlet anleggsbidrag og betalingsbetingelser	23
	Bilag 9 Endringer etter avtaleinngåelsen	4
	ENDRINGSPROTOKOLL.....	4

1.ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.1 AVTALENS OMFANG

For å tilfredsstille Tilskuddsgivers formål med anleggsbidrag for utbygging av bredbånd omfatter avtalen de ytelser og krav som partene har forhandlet og spesifisert nærmere i bilagene.

Tilskuddsgiver har fremstilt sine behov og krav i bilag 1 (Tilskuddsgivers kravspesifikasjon - konkurransegrunnlaget). Utbyggeren har beskrevet sin løsning i forhold til Tilskuddsgivers krav i bilag 2 (Utbyggerens løsningsspesifikasjon – Utbyggerens tilbud med avkalringer).

Omfanget og gjennomføringen av ytelsen er nærmere beskrevet i de bilagene som nedenfor er inkludert i avtalen. Med avtalen menes den generelle avtaleteksten med bilag.

1.2 BILAG TIL AVTALEN

Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei)	Ja	Nei
Bilag 1: Tilskuddsgivers kravspesifikasjon – konkurransegrunnlag		
Bilag 2: Utbyggerens løsningsspesifikasjon – tilbud og avklaringer		
Bilag 3: Oversikt over ytelser (dekning, og kvalitet).		
Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan		
Bilag 5: Testing og godkjenning		
Bilag 6: Administrative bestemmelser		
Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser		
Bilag 8: Endringer i avtaleteksten		
Bilag 9: Endringer etter avtaleinngåelsen		
Andre bilag:		

Tabell 1 – Oversikt over bilag.

1.3 TOLKING – RANGORDNING

Ved motstrid skal følgende tolkingsprinsipper legges til grunn:

1. Bilag 8 og bilag 9 går foran den generelle avtaleteksten, men bare i den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter som er endret, erstattet eller gjort tillegg til. Ved motstrid der endringen ikke er klart spesifisert som angitt, går den generelle avtaleteksten foran de nevnte bilagene.
2. Bilag 2 går foran bilag 1, men bare i den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter som er endret, erstattet eller gjort tillegg til. Ved motstrid der endringen ikke er klart spesifisert som angitt, går kravspesifikasjonen foran løsningsspesifikasjonen.

AVTALE OM ANLEGGSBIDRAG

3. I tilfelle motstrid mellom bilagene der endringene ikke er klart spesifisert som angitt i punktene 1 og 2 over, går bilag 1 foran de øvrige bilagene.
4. Hvis det er motstrid mellom et bilag og den generelle avtaleteksten går bilaget bare foran den generelle avtaleteksten hvis det fremgår klart og utvetydig av bilaget hvilket punkt eller hvilke punkter som er endret, erstattet eller gjort tillegg til.
5. Avtalen går foran møtereferater, notater og liknende dokumenter som utferdiges i prosjektet.

1.4 PARTENES REPRESENTANTER

Hver Part skal i denne avtalen utpeke en representant og, i tillegg, en vararepresentant som kan tre inn i representantens sted. Representanten skal ha ansvar for gjennomføring og oppfølging av Leveransen. Tilskuddsgivers representant benevnes Tilskuddsgivers representant og Utbyggers representant benevnes Utbyggers representant.

Hvis ikke annet er avtalt kan Utbygger i forbindelse med tiltredelse av Avtalen ikke foreta skifte av person, med mindre Tilskuddsgiver gir skriftlig forhåndssamtykke. Samtykke kan dog ikke nektes uten saklig grunn. Skifte av person kan skje en måned etter at slikt samtykke er gitt. Skifte kan skje straks dersom dette er nødvendig som følge av forhold som Utbygger ikke med rimelig grad kan overvinne.

Skifte av partsrepresentant skal ikke påvirke leveransen eller framdriftsplanen for oppdraget, med mindre noe annet avtales.

1.5 DEFINISJONER

I denne Avtalen med vedlegg, gjelder følgende definisjoner:

Tilskuddsgiver betyr den juridiske person som har trådt inn i denne Avtalen som spesifisert i Bilag 6 Administrative bestemmelser. I denne avtalen betyr dette

.

Tilskuddsgivers representant betyr den person hos Tilskuddsgiver som representerer Tilskuddsgiver i alle spørsmål vedrørende Tilskuddsgivers rettigheter og plikter iht. denne avtale og som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av Leveransen.

Dag betyr løpende kalenderdag når intet annet er avtalt.

Generelle kontraktsbestemmelser er dette dokumentet med vedlegg.

Godkjennelse betyr signert leveranseprotokoll

Godkjenningsperiode betyr en tidsperiode hvor Tilskuddsgiver skal undersøke Leveransen og dens overensstemmelse med disse Generelle vilkår. Tilskuddsgivers undersøkelsesplikt må oppfylles i godkjenningsperioden.

Utbygger betyr (Det selskap som skal bygge ut).

Utbyggers representant betyr a) den person hos Utbygger som representerer Utbygger i alle spørsmål vedrørende Utbyggers rettigheter og plikter iht. denne Avtalen, jfr. Bilag 6 Administrative bestemmelser eller b) den person hos Utbygger som har ansvar for gjennomføring og oppfølging av Leveranse.

Leveranse betyr de samlede ytelser som Utbygger skal levere, eller gjøre tilgjengelig, for Tilskuddsgiver slik det er avtalt i avtalen med vedlegg, eller etterfølgende endringer til avtalen.

Leveringsdag betyr den første virkedagen etter Godkjennelse av hele leveransen eller en delleveranse gjennom en leveransebekreftelse.

Leveransebekreftelse menes at den tekniske installasjon som dekker aktuelt delområde er komplett, testet, og klar for installasjon av Kunde.

Avtale betyr den generelle avtaleteksten med bilag.

Tjeneste betyr en, flere eller alle de ytelsene beskrevet i Avtalen med Vedlegg.

Underleverandør er en tredje part som leverer tjenester til Utbygger i forbindelse med Leveransen.

1.6 ENDRINGER I FORHOLD TIL DEN GENERELLE AVTALETEKSTEN

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 8, med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag.

1.7 ENDRINGER OG TILFØYELSER ETTER AVTALEINNGÅELSE

Hvis Tilskuddsgiver etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til ytelsene eller andre forutsetninger for avtalen på en slik måte at ytelsenes karakter eller omfang blir annerledes enn avtalt, kan Tilskuddsgiver be om en endringsavtale.

Utbygger kan gjøre sitt samtykke betinget av justeringer i vederlag eller tidsplaner hvis han sannsynliggjør et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag eller tidsplan må fremsettes senest samtidig med at Utbygger aksepterer Tilskuddsgivers endringsforslag. Krav om endret vederlag og/eller tidsplan anses som et tilbud fra Utbygger, som Tilskuddsgiver kan velge å akseptere.

Avtale om tilleggsytelser og/eller levering av tillegg til utstyr kan inngås ved å bruke bilag 9. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Utbygger kan dokumentere slike endrede forhold som gjør det nødvendig å forhandle om fullstendig ny avtale.

Endringer i avtalen skal være skriftlige, og de må være undertegnet av bemyndiget representant fra hver av partene. Det skal føres et løpende register over endringer i avtalen. Dette registret utgjør bilag 9.

2.GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN

2.1 LEVERANSEN

Bredbånd:

- Utbygger skal kunne stå for levering av nettverkstilgang til alle aktuelle kunder innen de avtalte områder for utbygging.
- Utbyggers priser er konkurransedyktige og kapasiteter vil være som publisert på de offisielle web sider tilsvarende som for resten av landet eller Utbyggers naturlige marked/nedslagsfelt.

2.2 TILSKUDDSGIVERS GODKJENNING

Tilskuddsgiver skal føre protokoll for leveransen som viser hvilke leveranser som er utført, og for hvert enkelt område. Utbygger utsteder leveransebekreftelser til Tilskuddsgiver for de enkelte delområder spesifisert i Utbyggingsplanen. Med leveransebekreftelse menes at den tekniske installasjon som dekker aktuelt delområde er komplett, testet, og klar for installasjon av Kunde.

Hvis Tilskuddsgivern etter gjennomført levering ikke godkjenner leveransen skal det protokolleres og begrunnes.

2.3 AVTALENS VARIGHET

Utbyggeren forplikter seg til å drifte nettet i seksti (60) måneder fra kontraktsdato. Utover denne tiden vil Utbygger stå fritt til å drifte systemet videre med samme teknologi eller oppgradere hele eller deler av infrastrukturen for å fortsette kundeforholdet med sluttbrukere av tjenesten. Hvis det derimot finnes alternative løsninger for tilknytning til bredbånd for beboerne i hele eller deler av de områder som omfattes av denne avtalen vil Utbygger kunne avslutte fortsatt drift ved utløpet av de trettiseks (36) månedene. Slik terminering skal først skje etter dialog med kommunen.

3.ENDRINGER AV AVTALEN

3.1 PROSEDYRER VED ENDRINGER ETTER AVTELEINNGÅELEN

Alle endringer av og tillegg til avtalen skal gjøres skriftlig i et separat dokument som skal legges inn under Bilag 9 Endringer etter avtaleinngåelsen. Gjennom avtalen gir Tilskuddsgiver Utbygger fullmakt til å sette opp og administrere endringer og tilleggsavtaler som skal føres inn i vedlegget. Utbygger plikter å samarbeide med Tilskuddsgiver under denne prosessen. Endringer skal være signert av begge parter.

4. UTBYGGERENS PLIKTER

4.1 UTBYGGERS ANSVAR FOR SINE YTELSER

Utbyggers ytelser skal på en helhetlig måte dekke de formål, funksjoner og krav som er spesifisert i avtalen med bilag.

Utbygger innestår for at leveransen blir gjennomført med tilstrekkelig kvalitative og kvantitative ressurser og kompetanse, ut fra kravene i avtalen.

Personell som Tilskuddsgiver på saklig grunnlag ikke ønsker å benytte eller ønsker skiftet ut, skal snarest mulig erstattes med annet personell med minst tilsvarende kompetanse. Utskiftninger av personell skal ikke påvirke prosjektets fremdrift eller størrelsen på tilskuddet.

4.2 INFORMASJONSPLIKT

Utbygger skal holde Tilskuddsgiver orientert om forhold som har betydning for en effektiv utnyttelse av Utbyggers Leveranser og produkter. Herunder skal Utbygger gjøre Tilskuddsgiver oppmerksom på spesielle forhold knyttet til sin Leveranse og produkter som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner, driftsstans eller effektivitetstap.

Utbygger skal også informere Tilskuddsgiver om øvrige forhold som kan få betydning for Utbyggers Leveranser og produkter for Tilskuddsgiver. Dersom noe av ovennevnte informasjon også har betydning for Tilskuddsgivers rolle iht. Avtalen skal tilsvarende informasjon gis til Tilskuddsgiver.

4.3 BRUK AV UNDERLEVERANDØR

Utbygger har mulighet til å benytte egne godkjente underleverandører, men er selv ansvarlig part mot Tilskuddsgiver.

5. TILSKUDDSGIVERENS PLIKTER

5.1 TILSKUDDSGIVERS ANSVAR FOR KLARHET OVERFOR UTBYGGEREN

Tilskuddsgivern påtar seg ansvaret for å ha gitt uttrykk for formålet med anskaffelsen og sine krav og behov på en klar måte, som grunnlag for Utbyggers ytelser.

6. PLIKTER SOM GJELDER TILSKUDDSGIVER OG UTBYGGER

6.1 MØTER

Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 3 (tre) virkedagers varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført på.

Annen frist og rutiner for møtene kan avtales i bilag 6.

6.2 ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER OG TREDJEPART

Dersom Utbyggeren engasjerer underleverandør eller Tilskuddsgiver engasjerer tredjepart til å utføre arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen.

6.3 MYNDIGHETSKRAV

Utbygger skal holde seg informert om, og rette seg etter, de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og andre reguleringer som gjelder for Tilskuddsgiver, herunder Personopplysningsloven, Konkurranseloven, Ekomloven og Ekomforskriften.

Utbygger skal sikre at de Tjenester som leveres til enhver tid er i overensstemmelse med slike regler.

Hver av partene har ansvar for å følge opp sine respektive plikter i henhold til slike rettslige krav.

Hver av partene dekker i utgangspunktet kostnadene ved å følge rettslige krav som gjelder parten selv, og partens virksomhet. Ved endringer i rettslige krav eller myndighetskrav som angår Tilskuddsgivers virksomhet, og som medfører behov for endringer i leveransen etter avtaleinngåelsen, dekkes kostnadene ved endringene og merarbeidet av Tilskuddsgivern.

6.4 ANSVAR FOR UAKTSOM SKADEFORVOLDELSE

Partene er, med nedenfor angitte begrensninger, erstatningsansvarlige for enhver skade og et hvert tap som de påfører sin avtalepart ved uaktsomhet.

Erstatningsansvaret omfatter ikke:

- upåregnelige skader og tap eller
- beløp utover det vederlaget som følger av denne avtalen.

7. ANLEGGSBIDRAG OG BETALINGSBETINGELSER

7.1 ANLEGGSBIDRAG

Anleggsbidraget som Tilskuddsgiver skal betale for hvert enkelt område fremgår av bilag 7.

7.2 UTBETALING

Følgende betalingsplan og betalingsvilkår fremgår av bilag 7.

7.3 FORSINKELSESRENTER

Hvis Tilskuddsgivern ikke betaler til avtalt tid har Utbyggeren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

7.4 BETALINGSMISLIGHOLD

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Utbygger sende skriftlig varsel til Tilskuddsgiver om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Tilskuddsgiver gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp

8.EIENDOMS- OG DISPOSISJONSRETT

8.1 EIENDOMSRETT TIL UTSTYR

Alt utstyr er Utbyggerens eiendom.

Dersom Utbygger i løpet av pliktig driftsperiode på trettiseks (36) måneder skulle bli kjøpt opp eller slått konkurs, og av slike grunner skulle planlegge å avslutte Avtalen og leveransene i denne, skal Tilskuddsgiver ha førsterett til å overta all radioinfrastruktur som Utbygger har benyttet for leveranse av bredbånd til de områder som er omhandlet i denne avtalen. Dersom en slik overtakelse blir aktuell av grunner nevnt i denne avtalen skal Tilskuddsgiver tilbys å overta all utbygget radioinfrastruktur til den kostpris som Utbygger har hatt samlet i utbyggingsperioden gjeldende på det tidspunkt en slik eventuell overtakelse avtales. Tilskuddsgiver skal ved en slik overtakelse ikke betale for den delen som er anskaffet med anleggsbidraget fra Tilskuddsgiver. Dette utstyret kan heller ikke fjernes fra de utbygde områder i avtalens varighet uten avtale med Tilskuddsgiver.

9.UTBYGGERENS MISLIGHOLD

9.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD

Det foreligger mislighold fra Utbyggerens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de formål, krav, spesifikasjoner og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Utbyggeren ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes force majeure.

Tilskuddsgivern skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

9.2 VARSLINGSPLIKT

Hvis Utbyggers ytelser ikke kan leveres som avtalt, skal Utbygger så raskt som mulig gi Tilskuddsgiver varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt. Utbyggeren skal kunne dokumentere når og hvordan varselet er gitt.

9.3 TILLEGGSPRIST

Hvis Utbygger skriftlig ber om tilleggsfrist, anses den akseptert hvis Tilskuddsgiver ikke har sendt skriftlig svar innen 10 (ti) virkedager fra og med mottaksdagen.

Tilleggsfrist har ingen virkning for Tilskuddsgivers rett til dagbot eller erstatning.

9.4 UTBEDRING

Utbygger plikter snarest å rette opp misligholdet. Dersom Utbygger ikke har påbegynt arbeidet med å avhjelpe mangelen innen avtalt tid, eller innen rimelig tid hvis det ikke er avtalt tid, kan Tilskuddsgiver la tredjepart foreta avhjelp for Utbyggers regning etter nærmere skriftlig varsel.

9.5 SANKSJONER VED MISLIGHOLD

9.5.1 Tilbakehold av anleggsbidrag

Ved mislighold kan Tilskuddsgivern holde betalingen av anleggsbidraget tilbake, men ikke åpenbart mer enn det misligholdet synes å utgjøre av det samlede vederlaget.

9.5.2 Dagbot ved forsinkelse

Blir ikke avtalt tidspunkt for bredbåndsleveransen og/eller annen ytelse knyttet til bredbåndsleveransen overholdt, og det ikke skyldes force majeure eller Tilskuddsgivers forhold, foreligger en forsinkelse fra Utbyggers side som gir grunnlag for dagbot.

Ved forsinkelse som nevnt i første avsnitt begynner en dagbot å løpe automatisk. Dagboten utgjør kr. 200,- per sluttbruker dersom bredbåndsleveransen ikke er oppfylt innen 25 virkedager etter avtalt dato og i avtalens varighet, men begrenset til maksimalt 100 (hundre) kalenderdager.

Så lenge dagboten løper, kan Tilskuddsgivern ikke heve avtalen.

9.5.3 Prisavslag

Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lyktes Utbyggeren å levere som avtalt, kan Tilskuddsgiver kreve forholdsmessig avslag i anleggsbidraget. Avslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte, og kommer i tillegg til eventuell erstatning.

9.5.4 Heving

Tilskuddsgiver kan heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning hvis ytelsen er vesentlig forsinket. Vesentlig forsinkelse foreligger ved utløpet av en tilleggsfrist, og dette ikke skyldes Tilskuddsgiver, tredjepart Tilskuddsgiver har ansvaret for eller force majeure.

10.TILSKUDDSGIVERS MISLIGHOLD

10.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD

Det foreligger mislighold fra Tilskuddsgivers side hvis Tilskuddsgiver ikke oppfyller sine plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Utbyggers forhold, eller forhold som anses som force majeure.

10.2 VARSLINGSPLIKT

Hvis Tilskuddsgiver ikke kan overholde sine plikter etter avtalen, herunder frister, skal Tilskuddsgiver så raskt som mulig gi Utbyggeren varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet og så vidt mulig angi når Tilskuddsgiver igjen kan overholde avtalt plikt. Tilskuddsgiver skal kunne dokumentere når og hvordan varselet er gitt.

10.3 BEGRENSNING I UTBYGGERS TILBAKEHOLDSRETT

Utbyggeren kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Tilskuddsgivers mislighold.

10.4 HEVING

Ved annet mislighold enn betalingsmislighold kan Utbygger, dersom misligholdet er av en slik art at det har vesentlig betydning for Utbyggeren, sende Tilskuddsgiver skriftlig varsel om at avtalen vil bli hevet dersom Tilskuddsgiver ikke innen 60 (seksti) dager etter at han mottok varselet har avsluttet misligholdet. Heving kan ikke skje dersom Tilskuddsgiver kommer ut av misligholdssituasjonen før fristens utløp.

10.5 ERSTATNING

Utbygger kan kreve erstattet sannsynliggjort tap som med rimelighet kan tilbakeføres til misligholdet, med mindre Tilskuddsgiver kan godtgjøre at misligholdet ikke kan tilskrives Tilskuddsgiver.

Avtalens bestemmelse om erstatningsbegrensning, jf punkt 10.5.1, gjelder tilsvarende.

10.5.1 Erstatningsbegrensning

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser anses som indirekte tap.

Erstatningen er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen ekskl. merverdiavgift, per type mislighold.

Har Utbygger eller noen denne svarer for utvist grov uaktsomhet eller forsett, gjelder ikke de nevnte erstatningsbegrensningene.

11.HEVINGSOPPGJØR

11.1 HEVINGSOPPGJØR VED UTBYGGERS MISLIGHOLD

Ved heving som skyldes Utbyggers mislighold, kan Tilskuddsgiver kreve tilbakebetaling av det som er betalt, med tillegg av forsinkelsesrenter fra det eller de tidspunkter betaling er skjedd. Renten kapitaliseres hvert årsskifte.

Tilskuddsgiver har rett til å utnytte leveransen som avtalt etter hevingen, men skal snarest mulig finne en alternativ løsning som erstatning for det leverte.

AVTALE OM ANLEGGSBIDRAG

Utbygger kan kreve fradrag for verdien av eventuell nytte Tilskuddsgiver har hatt av det leverte før hevingen eller senere.

Erstatning kommer i tillegg til det som er nevnt over.

11.2 HEVINGSOPPGJØR VED TILSKUDDSGIVERS MISLIGHOLD

Skyldes hevingen Tilskuddsgivers mislighold, har Utbygger krav på vederlag for leveransen i den utstrekning og så lenge Tilskuddsgiver utnytter den. I tillegg kommer forsinkelsesrente med kapitalisering hvert årsskifte, og erstatning for tap som ikke er ment å dekkes av vederlaget.

12. ØVRIGE BESTEMMELSER

12.1 FORSIKRINGER

Utbyggeren plikter å tegne forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra Tilskuddsgivern som følger av Utbyggerens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom Utbyggeren tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

12.2 OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER

I den grad Tilskuddsgivern er en offentlig virksomhet kan Tilskuddsgivern overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til slik annen virksomhet. Den virksomheten som får rettigheter og plikter overdratt er berettiget til tilsvarende vilkår, såfremt avtalens rettigheter og plikter overdras samlet.

Utbygger kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Tilskuddsgiver. Dette gjelder også hvis Utbyggeren slås sammen med et annet selskap, deles i flere selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap. Hvis Tilskuddsgivern ikke samtykker i overdragelse, kan avtalen sies opp med minimum 30 (tretti) kalenderdagers skriftlig varsel.

Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar.

12.3 KONKURS, AKKORD, E.L.

Hvis det i forbindelse med Utbyggerens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Tilskuddsgivern rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

12.4 FORCE MAJEURE

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntreffer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

13.TVISTER

13.1 RETTSVALG

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

13.2 FORHANDLINGER

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger.

13.3 MEKLING

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten.

Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene.

13.4 DOMSTOLS- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Tilskuddsgivers forretningsadresse er verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge. Hver av partene skal oppnevne en voldgiftsdommer. De partsoppnevnte voldgiftsdommerne skal innen 1 (en) måned deretter oppnevne voldgiftsrettens tredje medlem, som er voldgiftsrettens leder. For øvrig gjelder reglene i lov om voldgift 14. mai 2004 nr. 25 (voldgiftsloven).

BILAG 1: TILSKUDDSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON

(KONKURRANSEGRUNNLAG MED VEDLEGG)

BILAG 2: UTBYGGERS LØSNINGSSPESIFIKASJON

(TILBUD FRA LEVERANDØR)

**BILAG 3: OVERSIKT OVER YTELSE (OMRÅDER, DEKNING OG
KVALITET)**

BILAG 4 PROSJEKT OG FREMDRIFTSPLAN

1. DEFINISJONER:

Fremdriftsplan: den overordnede fremdriftsplanen

Utbyggingsplan: områdevis detaljplan inneholdende alle aktuelle aktiviteter og anleggsbidrag knyttet til det enkelte delområde.

Utbygging: det som skal leveres Tilskuddsgiver i henhold til kontrakt

Leveranse: tjenesteleveranse til sluttkunde

2. FREMDRIFTSPLAN

Fase 1: Avtaleinngåelse med underleverandører, søknadsperiode telelosji, bestilling av utstyr og tjenester. Ferdig . **Detaljert Utbyggingsplan** leveres innen .

Fase 2: Utbygging iht Utbyggingsplan: -

Fase 3: Leveranse til sluttkunder: -

BILAG 7 SAMLET ANLEGGSBIDRAG OG BETALINGSBETINGELSER

Utbetaling av anleggsbidrag følger følgende plan:

- 20 % av samlet anleggsbidrag ved avtaleinngåelse, totalt kr ,-
- 30 % av samlet anleggsbidrag ved fremleggelse av komplett detaljert Utbyggingsplan i henhold til Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan, totalt kr ,-
- 40 % av anleggsbidraget for det enkelte delområdet knyttet til ferdigstillelse av de enkelte delområdene i Utbyggingsplanen
- 10 % av samlet anleggsbidrag ved ferdigstillelse av hele leveransen totalt kr ,-

Samlet anleggsbidrag er ,- NOK eks. mva.

Utbygger utsteder faktura med betalingsfrist i henhold til Bilag 4 Prosjekt og fremdriftsplan. Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager.

BILAG 9 ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅELEN

ENDRINGSPROTOKOLL

Dato	Endringen gjelder/ Dokument	Eksisterende utgave (dato)	Ny utgave (dato)	Tilskuddsgivers signatur	Utbyggers signatur

AVTALE OM ANLEGGSBIDRAG
