


Leverandørens risikovurdering 
For at Bergen kommune skal ha tillit til at informasjonssikkerheten er ivaretatt på forsvarlig 

måte i Leverandørens produksjon, skal Leverandør levere en risikovurdering. Denne 

vurderingen skal ha som utgangspunkt å dokumentere de tiltak Leverandør har gjort og/eller 

planlegger å gjøre for å unngå at uønskede hendelser får konsekvenser for Leverandørens 

produksjon i henhold til avtalt SLA. Dette gjør Leverandør gjennom følgende aktiviteter: 

 Dokumenterer relevant katalog over uønskede hendelser 

 Dokumenterer vurdering av sannsynlighet og konsekvens i forhold avtalt leveranse 

 Dokumenterer alle gjennomførte og evt. planlagte tiltak for å minimere risiko 

 Dokumenterer rutinen for å holde risikobildet oppdatert i leveransens levetid 

 Dokumenterer beredskapsplan for håndtering av uønskede hendelser hvis de likevel 

skulle inntreffe. 

Leverandør skal benytte risikomatrisen under som utgangspunkt for gradering av hhv. 

sannsynlighet og konsekvens, samt for å visualisere en oppsummering av risikobildet ved 

overlevering til Bergen kommune. 

| Lav risiko: 1-3 | Medium risiko: 4-7 | Høy risiko: 8-16 | 

 Konsekvens 

Ubetydelig (1) Moderat (2) Alvorlig (3) Kritisk (4) 

Sannsynlighet 

Lav (1)     

Moderat (2) H4, H7 H2-3   

Høy (3) H5  H1  

Svært høy (4)     

 

Man finner risiko med følgende formel: 

Konsekvensverdi * Sannsynlighetsverdi = Risiko 

(Kn * Sn = R) 

 

På generelt grunnlag oppfordres det til å gjennomføre risikoreduserende strakstiltak hvis man 

har risiko klassifisert som høy. Der risiko klassifiseres som medium forventes tiltak vurdert i 

dialog med Bergen kommune. 

Risikovurderingen aksepteres av Bergen kommune når gjenværende risiko anses som 

akseptabel for leveransen. 

 

NB. Leverandør oppfordres til å bruke Bergen kommunes maler for dokumentasjon, som 

gjøres tilgjengelig etter kontraktsinngåelse. 

 


