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ORIENTERING om totalentreprisen 

1.1 Orientering om prosjektet 

Kfr. bilag A1 – Generell orientering om prosjektet og bilag A2 – Orientering 

om kontraktsarbeidet. 

1.2 Generelt om totalentreprisen 

 

Det skal medtas et komplett anlegg innbefattet levering, montering, 

innregulering, igangkjøring, kvalitetskontroller, funksjonsprøver, 

dokumentasjon og opplæring. 

 

De angitte funksjons- og ytelseskrav skal oppfylles gjennom en koordinert 

utførelse sett i forhold til byggets utforming.  

 

Totalentreprenør har et totalt ansvar for samordning av alle anlegg for å nå et 

komplett anlegg. 

 

Dersom det etter tilbyders oppfatning er manglende opplysninger i 

foreliggende underlag for å gi en komplett pris, forplikter han seg å opplyse 

om dette innen pris på anlegget gis. Alle opplysninger vil tilfalle alle tilbydere. 

 

Tilbyder skal klart og entydig oppgi hvilke løsninger, systemer og produkter 

som er valgt. 

 

Byggeprosessen skal gjennomføres etter rent bygg prinsippet. De tekniske 

anlegg skal utføres i henhold til statlige og kommunale forskrifter, standarder 

og retningslinjer. Prosjektet følger Plan og bygningsloven hvor 

totalentreprenør må stå som ansvarlig for de tekniske 

prosjekteringsprosessene og utførelsen for alle fagområder.  

Totalentreprenøren har ansvar for å koordinere og integrere alle 

bygningsmessige- / tekniske- / faste innstallasjonsløsninger gjennom 

prosjektering og utførelse.  Dette skal gjøres gjennom en navngitt 

teknisk integrator med dokumentert tverrfaglig kompetanse og 

erfaring.  

 

Totalentreprenøren skal gjennom sin saksbehandling, ved dimensjonering, 

spesifikasjon, installasjon og egenkontroll påse at forsvarlig kvalitetskrav i 

henhold til offentlig lov og forsikringsverk, håndverksmessig sedvane, norske 

standarder og ev. spesielt avtalte krav blir planlagt og oppnådd.  

f.eks. henvisning til Byggforsk sine detaljblad. 

 

1.3 Romprogram 

Totalentreprenøren skal følge anbudstegningenes planløsning samt 

beskrivelser i romfunksjonsprogrammet utarbeidet i dRofus (se bilag A1-2). 



Prosjekt K103 Molde vgs 

Bilag B2 Totalentreprise byggetrinn 2         

Dato: 20.12.2013 

 

Side 4 av 13 

  

  
 

 

1.4 Prosjektering 

Totalentreprenøren har ansvaret for all prosjektering av bygget, inklusiv 

prosjektering og dimensjonering av kjøle- og fryseromsaggregater. Byggherre vil 

stå for prosjektering og levering av kjøkkenutstyr og inventar for 

kantinekjøkken. Tilkoblings av utstyr skal totalentreprenøren levere, ref. 

kjøkkentegning for utsyr og posisjonsliste (bilag E punkt 2.6). 

 

Alt teknisk utstyr skal være tilgjengelig for ettersyn, og totalentreprenøren er 

ansvarlig for at nødvendige inspeksjonsluker/dører monteres. 

 

Beregninger 

Nødvendige beregninger skal utføres.  

 

Estetiske krav til tilbygget 

Synlige tekniske løsninger utvendig skal godkjennes av byggherre uavhengig av 

delbeskrivelser for rør.  

Krav til universell utforming og tilgjengelighet: 

Alle rådgiverne skal gjøre seg kjent med NS 11001-1:2009 Universell utforming 

av byggverk. Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger, og 

lov av 2008-06-20 nr.42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Lovens krav skal 

oppfylles gjennom prosjekteringsarbeidet for alle fagområder.  

Miljømål for nybygget 

De prosjekterende skal gjøre seg kjent med følgende veiledere: 

Miljøriktige valg av byggevarer. En veileder for evaluering av byggevarer med 

miljødeklarasjon. Utgitt av Statsbygg (www.statsbygg/veiledning) 

Entreprenøren skal dokumentere at miljøtiltak i henhold til kontrakt er utført, 

samt om entreprenøren har egne tiltak utover krav i kontrakt. 

 

1.4.1 Generelle bestemmelser byggeteknikk (RIB-området) 

De byggetekniske arbeidene er underlagt aktuelle eurokodestandarder for 

dimensjonering.  

Spesifikasjonen beskriver grunnleggende funksjons- og kvalitetskrav samt krav 

til utførelse av anleggene.  

Alle arbeider utføres etter gjeldende byggeforskrifter (prosjektering, 

gjennomføring og godkjenning). 
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1.4.2 Krav til tegninger og annen dokumentasjon 

Entreprenøren er ansvarlig for utarbeidelse av detaljerte arbeidstegninger og 

arbeidsbeskrivelser for alle fag. Dette gjelder også om de prosjekterende er 

honorert av byggherren. Tegninger skal utarbeides i henhold til godkjent 

fremdriftsplan. Spørsmål om materialvalg og andre beslutninger som skal 

forelegges byggherren, skal oversendes i god tid og med minimum 3 ukers frist 

for beslutning. Totalentreprenøren skal sette opp en beslutningsplan som skal 

godkjennes av byggherre. Planen skal angi beslutnings- og 

tegningsleveringsfrister for disse forholdene, slik at totalentreprenøren skal 

kunne holde sin godkjente framdrift på en slik måte at byggherren vet hva han 

får, og kan medvirke til reelle beslutninger og ikke bli låst til hva som plutselig 

blir mulig å levere.  

 

1.4.3 Teknisk integrasjon 

 

Teknisk integrasjon omfatter: 

 Funksjonell og teknisk samspill mellom ulike tekniske systemer. (Funksjon 

og systemintegrasjon) 

 Overføring av signaler, datateknisk kommunikasjon, mellom tekniske 

systemer (Kommunikasjonsintegrasjon) 

 Fysisk kobling, kabling og terminering / ”ende til ende kabling”, for å 

oppnå hendelser/funksjoner mellom ulike systemer. ( Koblingsintegrasjon) 

 

Målet med Teknisk integrasjon er: 

 Avklare og koordinere grensesnitt 

 Oversiktlig og rasjonell idriftsetting. 

 Driftseffektive tekniske løsninger. 

 Energieffektive løsninger. 

 

Teknisk integrator: 

Entreprenør skal opprette et eget arbeidsområde i sin prosjektorganisasjon som 

ivaretas av Teknisk integrator med oppgaver som definert ovenfor. 

Disse arbeidsoppgaver skal gjennomføres både i prosjektering-, bygge- og 

idriftsettelsesfasen. 

 

1.5 Forhold til offentlige myndigheter 

Offentlig godkjenning 

Det er søkt rammetillatelse for tiltaket av tiltakshaver. Totalentreprenøren skal 

overta resterende SØK ansvar og sørge for resterende godkjenninger for alle fag 

PRO/KPR/UTF/KUT hos alle aktuelle offentlige myndigheter, som arbeidstilsyn, 

mattilsyn, sivilforsvar etc. Søknaden skal skje etter PBL-10/SAK-10 / TEK-10.  

Søknad om ansvarsrett for alle fagområder inkludert prosjektering skal inngå i 

igangsettingssøknaden. De av de prosjekterende som honoreres av byggherre, 
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vil måtte forplikte seg på å oversende nødvendige søknadspapir for sine 

fagområder innenfor frister satt av totalentreprenøren. 

Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle nødvendige anmeldelser vedr. VVS- og 

elektroanlegg innsendes til relevante godkjennende myndigheter, og 

godkjennelser skal oppnås. 

 

SHA-koordinator 

Totaltotalentreprenøren skal være SHA-koordinator for prosjekteringen iht. 

Byggherreforskriften.  

Totalentreprenøren skal revidere vedlagte SHA-plan for prosjekteringen, 

vedlikeholde og tilpasse denne til tilbudte løsninger. Det skal inngås skriftlig 

SHA-avtale mellom Totalentreprenøren og byggherren. 

 

For øvrig skal bestemmelsene i Byggherreforskriften og i Forskrift om 

internkontroll ivaretas. Dagens kunnskap om miljøforhold samt gjeldende lovverk 

er basis for miljøarbeidet. 

 

SHA skal være fast punkt i byggemøter. 

 

1.6  Generelle krav til delprodukter, materialer og utførelse 

Tekniske løsninger, delprodukter, materialer og utførelse skal være i samsvar 

med NS 3420, siste utgave, med de krav til toleranser som er vanlig for slike 

byggeprosjekt. 

Krav og anbefalinger i relevante NBI- blad skal følges. All utførelse skal uansett 

være av anerkjent kvalitet og med materialer som lett er dokumenterbare. 

 

 

Dusjrom og andre våtrom skal ha utførelse i henhold til Våtromsnormen 

BVN/NBI. 

Kantinekjøkkenområde skal utføres som våtrom, med spesiell vekt på 

membraner, plateskjøter og overgang golv/vegg. Ved valg av løsninger og 

materialer skal velges løsninger som gir et godt innemiljø. Det forutsettes at 

materialer som benyttes i bygget kan dokumenteres med hensyn til avgassing, 

fuktinnhold og konsekvenser for innemiljø. 

 

Alle materialer og overflater skal velges utfra høye krav til slitestyrke og 

overflatestyrke sett i forhold til pris (Årskostnader). Det skal legges vekt på 

materialbruk som gir vaskbare overflater både på vegger, golv og i tak. I 

storkjøkkenarealer skal det velges materialoverflater tilpasset matlaging og 

mattilsynets krav. 

 

Alle bygningsdeler skal være fastmontert og tåle forventede påkjenninger uten å 

forskyves eller ødelegges.  
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Ved valg av materialer og delprodukter skal det tas hensyn til driften gjennom å 

velge materialer og overflater som krever samme type renhold og 

rengjøringsmidler, og ved at forbruksmateriell som lysrør m.v. begrenses til et 

fåtall typer i bygget som helhet.     

1.6.1 Dokumentasjonskrav til materialer og produkter 

Det stilles krav om inneklimadokumentasjon for produkter som skal benyttes i 

skolebygget. Følgende dokumentasjon skal forelegges byggherre for 

godkjennelse: 

 Innholdsdeklarasjon/produktdatablad/HMS-datablad (gjelder kun produkter 
med krav om merking) 
 Emisjonsdata kjemisk (TVOC) 

 Bruksbegrensninger/funksjonsdata 
 Renhold/vedlikeholdsinstruks for overflatematerialer 

 All dokumentasjon skal inngå i FDV-dokumentasjon 
 

Avgitte stoffer skal ikke være allergifremkallende. 
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1.6.2 Generelle krav til FDV-dokumentasjon  

 

I leveransen skal inngå levering av FDV-dokumentasjon for "som bygd" anlegg, 

med drifts- og vedlikeholdsinstruks for ALLE fagområder. FDV dokumentasjonene 

skal leveres SØK som overleverer denne til byggherre mot kvittering før det kan 

søkes om ferdigattest. 

 

FDV-dokumentene skal baseres på RIF’s FDV norm for bygninger, samt 

Statsbygg sitt merkesystem. FDV-dokumentasjonen overleveres digitalt på 2 stk. 

minnepenner samt i 2 stk. papirversjoner innsatt i nødvendig antall ringpermer 

med innholdsfortegnelse. Eventuelle justeringer/endringer av krav til FDV 

dokumentasjon skal godkjennes av byggherren på forhånd. 

 

 Alle tegninger skal leveres digitalt i følgende filformat: 

o på dwg-format med lagdeling i hht Norsk Standard alle fag. 
o ifc-format for alle fag 
o alle native-files (Revit, ArchiCad, etc.) leveres i originalformat for alle fag  

o Ved avsluttingen av prosjektet skal entreprenørens rådgivere i tillegg 
levere en arkivfil i DAK-programmets originalformat som inneholder alle 
brukte biblioteksobjekt. I tillegg alle tilhørende filer (tekst, CAD, 

grafikkfiler)  som under prosjekteringen er linket inn i prosjektet. 
o på pdf-format i fullskala  

o på pdf i A3-format.  
 Excel-lister iht. merkesystem av aktuelle skjemaer og loggrapporter. 
 Informasjon/beskrivelse med datablad over alle anlegg med delprodukter. 

 Driftsinstrukser over alle anlegg. Instruksene skal være på norsk.  
 Vedlikeholdsinstrukser av alle leverte anlegg og produkt. 

 

 Teknisk beskrivelse, uten krav til mengder, i G-prog eller tilsvarende format 

med NS 3420-koder. 
 

 Avviksmeldinger i samsvar med entreprenørens internkontrollsystem og 
med angivelser av alle opprettinger/rehabiliteringer som er utført i 
anleggsperioden, uansett om dette er gjort etter pålegg fra byggherre, 

offentlig myndighet eller egne kontroller. 
 Har byggherre, prosjekterende eller entreprenør fått utført digitale 

oppmålinger og/eller 3D-skann (av  tomt/byggeplass  eller 

bygg/bygningsdeler) skal dette leveres sammen med i FDV. 
 

VVS-Dokumentasjon 

 

Dokumentasjon ved overlevering /overtakelse av anlegget: 

All innregulering, prøving måling, protokollføring og avlevering skal være utført i 

overensstemmelse med NBI-anvisning fra 16-1 til 16-10. Følgende protokoller og 

dokumenter for VVS-anleggene skal følge skriftlig ferdigmelding: 
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Produktspesifikasjoner med oppgave over leverandører 

Protokoll fra innregulering av varme og luftbehandlingssystemer 

Protokoll fra igangkjøring automatikk og funksjonskontroll 

Drift- og vedlikeholdsinstruks med ”Som bygget ” tegninger 

Protokoll fra lydmålinger 

Protokoll for tetthetsprøving 

Protokoll for støvtesting av kanaler 6 steder i hver etasje. 

Effekt og energibudsjett 

Dokumentert SFP - faktor 

Samtlige protokoller skal for øvrig følge FDV-dokumentasjonen. 

 

Elektro FDV-dokumentasjon. 

Det skal leveres dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for test, drift, 

feillokalisering og reparasjon skal kunne foretas. Kfr NS 3421. Alle betegnelser, 

forkortelser og symboler skal være i samsvar med gjeldende normer. 

Montasjedokumentasjonen skal omfatte montasjetegninger, tilkoblingsskjema 

med tilkoblingsliste for delprodukter, kabelplaner, beskrivelse av kraftforsyning 

og utprøvingsplaner. Etter overtakelse skal byggherren gis nødvendig opplæring. 

Før overlevering av anlegget skal teknisk dokumentasjon redigeres i h.h.t. NS 

3451 Bygningsdeltabellen og integreres i TE sitt dokumentasjonssystem. 

 

Beregninger og måleresultater.  

FDV-dokumentasjonen skal inneholde følgende beregninger og måleresultater:  

1. Lysberegninger av de generelle rom.  

2. Kortslutnings- og selektivitetsberegninger (FEBDOK) over det ferdige 
anlegget.  

3. Måleresultat for ferdig montert strukturert spredenett. 

 

Prøving, kontroll, igangkjøring av VVS-anleggene.  

Ved igangkjøring av varme- og ventilasjonsanleggene skal det kontrolleres at alle 

elektriske funksjoner virker tilfredsstillende. For alle elektriske motorer måles 

startstrøm, driftsstrøm og spenningsforhold og føres inn i FDV dokumentasjonen 
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på tabellformat. De målte verdier settes opp i tabell sammen med opplysninger 

om merkestrøm, releinnstilling, sikringsstørrelse, ledningstverrsnitt etc. 

Prøveskjema, komplett utfylt og signert, skal foreligge ved overlevering av 

anlegget. 

 

”Som bygd” - tegninger.  

Det skal levere komplette elektrotegninger i samsvar med det utførte anlegg. 

Tegningene skal være påført kursopplegg med merking av kurser, rekkeklemmer 

og øvrige komponenter i det ferdige anlegget. Som et minimum skal FDV- 

dokumentasjonen inneholde følgende tegninger: Plantegninger for elkraft, tele- 

og automasjon i målestokk 1:50, som viser et komplett kursopplegg. Andre 

hensiktsmessige målestokker kan leveres etter nærmere avtale. 

Stigeledningsskjema for elkraft og samtlige teletekniske anlegg. 

Hovedstrømskjema, styrestrømskjema og kabeltabell for samtlige fordelinger. 

Koblingsskjema og tabeller. Alle tegninger skal leveres i format iht. pkt. 1.6.2. 

 

Drifts- og vedlikeholdsinstruks.  

Drift- og vedlikeholdsinstruksen skal gi nødvendig informasjon for at test, drift, 

feillokalisering og reparasjoner skal kunne foretas. 

Bruksanvisninger skal være på norsk. 

Drifts- og vedlikeholdsinstruksen skal være en håndbok (loggbok) for drift og 

vedlikehold, for hver anleggstype, og skal inneholde:  

 Bruksanvisninger. 

 Sjekkliste for kontroll av anlegget, med anbefalt kontrollsyklus (testrutiner).  

 Protokoll for service og vedlikeholdsarbeider med eventuelle utskiftinger av 

deler.  

 Orientering om typiske feilsymptomer som kan oppstå i anlegget, med 

orientering om hvilke kontrollfunksjoner som bør utføres og hvilke 

reparasjonsprosedyrer som skal følges. 

 Protokoll for feilretting (historikk over utført arbeid). Endring av driftsdata. 

 

1.6.3 Overtakelse 

Overtakelse skal skje etter aktuelle NS 8430 og gjeldende krav til søknad om 

ferdigattest, med overlevering av FDVU-dokumentasjon til SØK som 



Prosjekt K103 Molde vgs 

Bilag B2 Totalentreprise byggetrinn 2         

Dato: 20.12.2013 

 

Side 11 av 13 

  

  
 

videreleverer denne til byggherre mot kvittering, før det kan søkes om 

ferdigattest. Før overtakelse skal totalentreprenøren med tilhørende 

underentreprenører ha gått egenbefaring med utbedringsliste som skal være 

utbedret og utkvittert og følge innkalling til overtakelsesbefaring når denne 

oversendes byggherre.  

Bygget skal være nedvasket og renholdsprotokoll skal foreligge.  

Etter overtakelsen starter prøvedriftsperioden 

 

1.7 Generelle krav til bygning og tekniske anlegg 

Denne beskrivelse viser til de generelle krav som gjelder for bygning med 

tilhørende tekniske anlegg. I tillegg kommer de spesielle krav som er beskrevet 

under de enkelte funksjonsbeskrivelser for bygningsmessig utførelse, vvs-anlegg 

og elektrotekniske anlegg. 

 

1.7.1 Brann- og lydkrav 

 

Det vises spesielt til brannkonsept (bilag E punkt 2.3) og branntegninger (bilag E 

punkt 1.5), og til ledteknisk premissrapport (bilag E punkt 2.4) og lydplan (bilag 

E punkt 1.6). 

1.7.2 Krav til innemiljø 

Materialer som inngår i produktene skal ha vært underlagt analyser som 

dokumenterer deres egenskaper i forhold til et akseptabelt innemiljø. 

Gassavgivelse ved brann skal spesielt dokumenteres for isolasjonsmateriale i 

prefabrikkerte kjøle- og fryserom. 

Det skal ikke benyttes produksjonsteknikker som avgir skadelige gasser. 

Tetningslister skal være av EPDM eller neoprengummi. 

Eventuelt innhold av formaldehyd i materialer skal være lik eller bedre enn 

klasse E1. 

 

1.7.3 Lover og forskrifter 

Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og norske 

standarder med veiledninger. 

Spesielt nevnes Plan- og bygningsloven av 2010 med forskrifter og veiledninger, 

samt Arbeidsmiljøloven. 

 

1.8 Montasje av utstyr, adkomstforhold etc. 

Montasjen av alt som inngår i entreprisen skal gjøres i overensstemmelse med 

produsentenes retningslinjer og anvisninger. 
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Det forutsettes at transport som går utover de statlige og lokale forskrifter, 

uansett om de er generelle eller midlertidige, skal være avklart på forhånd og 

alle dispensasjoner skal være i orden. 

Byggherren kan ikke garantere at det gis dispensasjoner som ligger utenfor den 

lokale forvaltning og anerkjent praksis.  

 

1.8.1 Beskyttelse mot skader, tilsøling og støv. 

Som tillegg til NS 8407 presiseres at entreprenøren er pliktig til å beskytte 

materialer og utstyr mot tilsøling og ødeleggelse.  

Dersom dette ikke følges opp av entreprenøren kan byggherren forlange fjerning 

og utskifting av materiell som ikke oppfyller kravene, eller full rensing. 

Omfanget av slike evt. forhold skal fremgå av FDV-dokumentasjonen. 

 

 

1.9  Kontroll av utførelse 

Totalentreprenøren er ansvarlig kontrollerende for prosjektering (KPR) for sine 

fag og utførelse (KUT) og skal føre løpende kontroll med utførelsen av arbeidene 

etter relevant kontrollklasse.  

Dette innebærer en løpende dokumentert egenkontroll ved prosjektering, 

produksjon og montasje, og resultatene fra denne kontrollen skal legges frem for 

byggherren. Kontrollen skal være inkludert i tilbudet som en del av 

totalentreprenørens kvalitetssikringssystem. 

 

Byggherren forbeholder seg rett til når som helst å utøve kontroll i den 

utstrekning han finner det nødvendig. Byggherren betaler selv denne kontrollen, 

men totalentreprenøren skal yte nødvendig bistand ved slik kontroll uten ekstra 

godtgjørelse. Denne kontrollen reduserer ikke totalentreprenørens ansvar for at 

leveransen er i samsvar med kontrakten. 

 

1.10  Prosjekteringsledelse og prosjektering  

Komplette prosjekteringskostnader for oppgitte prosjekteringsområder inkl. 

nødvendig oppfølging i garantitiden.  

Det er en forutsetning at totalentreprenøren dokumenterer full prosjektering av 

prosjektet. Under denne posten skal følgende medtas: 

Prosjekteringskostnadene medtas under egen post i prissammenstillingen. 

Tegninger og beskrivelse skal kunne arkiveres elektronisk. Foreliggende tegninger 

som følger konkurransegrunnlaget vil bli stilt til rådighet for totalentreprenøren, 

og kan fritt nyttes av de prosjekterende. 

Beregninger forutsettes utført med anerkjent beregningsverktøy og uansett etter 

anerkjente metoder og betraktninger. 
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1.11  Entrepriseadministrasjon 

Det blir krevd at stedlig byggeplass-sjef har erfaring fra ledelse av tilsvarende 

arbeider i tiltaksklasse 2.  

 

1.12  Bygningsmessige hjelpearbeider  

Alle bygningsmessige hjelpearbeider skal medtas i totalentreprisen.  

2 Funksjonsbeskrivelser 

2.1 Funksjonsbeskrivelse ARK 

Se bilag B2-1 ARK 

2.2 Funksjonsbeskrivelse RIB 

Se bilag B2-2 RIB 

2.3 Funksjonsbeskrivelse RIV 

Se bilag B2-3 RIV 

2.4 Funksjonsbeskrivelse RIE 

Se bilag B2-4 RIE 

2.5 Funksjonsbeskrivelse LARK 

Se bilag B2-5 LARK 

 


