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1. GENERELL INFORMASJON

1.1 Tiltakshaver
Tiltakshaver er:
NAVN : Ringerike kommune, teknisk drift (heretter RKT)

ADRESSE :Pb. 123 Sentrum, 3502 Hgnefoss
(kontoradresse: Follumveien 100)

Att. : Magne Lohre
Mob. 197192417 / 32117823
E-mail : magne.lohre@ringerike.kommune.no

All kommunikasjon i tilbudsfasen skal forega mellom den representant tilbyder
oppnevner og Ringerike kommunes representant. All kontakt skal skje skriftlig, pr e-mail
eller telefax og pa norsk. Sparsmal vedr. forespgrselen vil bli besvart med anonymiserte
likelydende tilsvar til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget.

1.2 Intensjon med rammeavtalen

Denne foresparsel omfatter rammeavtale for levering av grave- og rgrleggertjenester til
RKT i samsvar med beskrivelser i dette dokument med vedlegg.

En rammeavtale er i hovedsak ment a skulle dekke oppdragsgivers behov til lapende
vedlikehold ved lekkasjer og kloakkstopp samt nyanlegg for vann og avlgp i
avtaleperioden. | tillegg skal avtalen benyttes til & gjgre veganlegg (bade nyanlegg og
drift, oppsetting av busskur m.m).

Avtalen kan gjelde delprosjekt/enkeltanlegg som kan komme opp mot 2.million. Ved
sterre arbeider / anlegg forbeholder oppdragsgiver seg retten til & innhente egne tilbud.
Rammeavtaleentreprengr skal da alltid informeres om dette, og ha anledning til & veere
med og konkurrere.

Intensjonen med avtalen mellom tilbyder og tiltakshaver er fglgende:
» Kostnadsreduksjoner i forhold til ordinger bestilling av gravetjenester uten avtale.
Konkurransedyktige priser gjennom hele avtaleperioden
« Forenklet avtaleadministrasjon med enklere betalingsrutiner, bestillingsrutiner
m.v.
» Tilgang til forbedringer i produktene gjennom hele avtaleperioden
» Tilgang til nye produkter som tilgjengeliggjeres i lapet av avtaleperioden
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1.3 Anskaffelsens omfang

Det er kun anledning til & inngi tilbud pa hele foresparselen. Det kan bli aktuelt & dele
leveransen mellom 2-3 entreprengrer for & oppna starre fleksibilitet. Arbeidene vil da bli
fordelt sa likt som mulig mellom entreprengrene etter hvilke ledig kapasitet de har til en
hver tid.

Dersom anbyder vil inngi priser som er avhengig av tildeling av hele oppdraget ma dette
oppgis.

Vi gjar oppmerksom pa at kommunene ikke forplikter seg til noe bestemt volum.
Endringer i budsjetter, skadeomfang og rutiner kan pavirke totalvolumene.

Aktuelle arbeider er:
» Grave- og rgrarbeider i forbindelse med vannlekkasjer/sanering/nyanlegg
» Grave- og rgrarbeider i forbindelse med kloakkstopp/sanering/nyanlegg.
» Gravearbeider ved krisesituasjoner. (Flom, ras osv.). | krisesituasjoner ma
entreprengr stille hele sin kapasitet til disposisjon.
* Veganlegg (mindre veger og fortau)
« Reparasjon av veganlegg
» Kabel-/signalanlegg.

Ved bestilling skal hvert enkelt tiltak defineres som et oppdrag og bygge pa foreliggende
rammeavtale. For det enkelte oppdrag skal falgende spesifikke forhold angis:
» Arbeidsgrunnlag (arbeidets omfang, beskrivelse, framdrift, produkt). Dette
utarbeides av kommunen.
« kontaktpersoner hos begge parter
» prisoverslag pa aktuelle arbeider med bakgrunn i enhetsprisene og eventuelt
honorar- og timerammer
» eventuelle underkonsulenter

Tilbyder skal ved hvert oppdrag beskrive sin forstaelse av oppgaven, herunder hvordan
han vil organisere, planlegge og gjennomfare oppdraget. Herunder skal oppgis hvilke
eventuelle underleverandgrer som planlegges benyttet.

Eventuelle endrings- eller tilleggsarbeider i forhold til arbeidsgrunnlag skal avtales
skriftlig og pris avklart fgr endrings- og tilleggsarbeidene settes i gang.

Tilbyder ma kunne arbeide selvstendig uten bistand fra RKT. Alt utstyr som er nedvendig
for arbeidene ma holdes av tilbyder selv, dette gjelder ogsa ved eventuelt behov for
underleverandgar.
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2. KONKURRANSEGRUNNLAGET

21 Innkjop
Avtaler som inngas med bakgrunn i utlysingen vil vaere bindende og obligatoriske for
kommunen.

2.2 Anskaffelsesprosedyre og kontraktstype

Konkurransen er regulert av Lov om offentlige anskaffelser med tilhgrende forskrifter.
Anskaffelsens gjennomfares etter forskriftenes del Il — apen tilbudskonkurranse -
anskaffelser under EJS-terskelverdiene. Tilbudskonkurransen kunngjares i databasen
Doffin (http://www.doffin.no).

Som konkurransegrunnlag falger vedlagt enhetsprislister som skal fylles ut i sin helhet.
Det anbefales at den enkelte tilbyder gjgr seg kjent med offentlige innkjap.

Som tilbudsbestemmelser vises til "Forskrift om offentlige anskaffelser”.

Se forskrift pa internett:

http://www.lovdata.no/cqgi-wift/wiftldles ?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/fa/fa-20060407 -
0402.html&emne=offentlige*%20anskaffels*&&

Det er for dette tilbudet valgt felgende konkurranseform:

X Apen tilbudskonkurranse
Begrenset tilbudskonkurranse
Konkurranse med forhandling

Kjeper forbeholder seg retten til & forkaste alle tilbud, dersom det foreligger grunner til
dette.

2.3 Avtalens varighet - fremdrift

Rammeavtale har en varighet pa 3 ar fra kontraktsdato, med mulighet for forlengelse
med 1 ar. Avtalen vil tidligst gjelde fra medio april 2014.

Hvis varigheten til et oppdrag gar ut over avtalt varighet pa rammeavtale, skal
enhetspriser i rammeavtale fortsatt gjelde sa lenge avtale vedrgrende det saerskilte
tiltaket er foretatt far utlepstid for rammeavtalen.

Fremdrift og leveringstidspunkter for hvert deloppdrag avtales saerskilt for hvert tiltak.
Hvis varigheten til et oppdrag gar ut over avtalt varighet pa rammeavtale, skal
enhetspriser i rammeavtale fortsatt gjelde sa lenge avtale vedrgrende det saerskilte

tiltaket er foretatt far utlgpstid for rammeavtalen.

De forespurte tjenester skal utfgres anviste steder etter naermere avtale. Det henvises
for gvrig til rammeavtalevilkarene.
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2.4 Innlevering av tilbudet

Tilbyder skal sette seg inn i foresparselen og innhente all ngdvendig informasjon for a
kunne gi et fullstendig og bindende tilbud. Tilbyder er ansvarlig for at tilbudet mgter
foresparselens krav.

Tilbudsbrevet signeres av en person med fullmakt til & binde tilbyder mht tilbudets pris,
leveringstider og gyldighet.

Awvik og forbehold av enhver art ma vaere klart og utvetydig fremhevet i eget tilbudsbrev
for & ha gyldighet. Likeledes skal det fremga hvilke konsekvenser dette medferer mht
pris, kvalitet, fremdrift, ytelse og risiko. Uansett arsak er det tilbyders plikt & markere
avvik fra foresparsel. Avvik/forbehold som ikke fremkommer i Tilbudsbrevet binder ikke

tiltakshaver.

Tilbudsbrev: Tilbudet skal leveres i 1 stk komplett eksemplar (tilbudsbrev med
vedlegg A, samt forespurte dokumentasjon i hht kvalifikasjons- og
tildelingskriterier.

I tillegg leveres digital versjon.

Merking av Det skal veere signert, datert, lagt i ngytral, lukket innpakning og

tilbud: merket:

“Tilbud: Rammeavtale - grave- og rorleggertjenester fom 2014”.

Sprak: Tilbudet skal vaere pa norsk, som ogsa vil veere spraket for all

korrespondanse, kommunikasjon og dokumentasjon mellom tilbyder
og kjaper hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

Tilbud sendes:

Ringerike kommune

Tekniske drift, besgksadresse: Follumveien 100
Eventuelt postlagt til: Pb. 123, 3502 HINEFOSS
Att.: Magne Lohre

Tilbudsfrist:

Tilbudet skal vaere innkommet ovennevnte adresse senest:

25.04.2014 innen kl. 12:00.
For sent innkommet tilbud vil bli avvist.

Tilbudsapning:

Offentlig &pning vil ikke finne sted. Tilbudene vil bli &pnet umiddelbart
etter tilbudsfristens utlep med 2 personer til stede fra tiltakshaver og
protokollert.

Valg av tilbud:

Etter tilbudsfristens utlgp vil tilbudene bli vurdert i henhold til oppgitte
tildelingskriterier. Eventuelle oppklaringsmgater vil skje etter naermere
avtale etter tilbudsfristens utlap.

Intet tilbud er akseptert uten at tiltakshaver har bekreftet slik aksept
skriftlig i brev til tilbyder eller pr. e-mail.
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Avlysning: Oppdragsgiver forbeholder seg rett til & anta et hvilket som helst
tilbud, eller avvise samtlige. Tilbud som kommer inn etter fristen skal
avvises. Mangelfulle tilbud kan avvises:

a) som ikke er i samsvar med vilkarene i foresparselen

b) som er gitt av andre enn den foresparselen er rettet il

c) som er ufullstendig, uklart eller der manglende prising av forbehold
gir grunnlag for avvisning.

Tilbudets "Tilbudet er bindende i 90 kalenderdager, regnet fra tilbudsfristens
gyldighet/- utlap".
vedstaelsesfrist

2.5 Varforbehold.

Tilbyder skal oppgi eventuelle forbehold ved ulemper i forbindelse med sng, frost, is og
vannulemper. | prisgrunnlaget vil det bli mulig & prise for tinearbeider.

2.6 Tilleggsopplysninger

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & ettersende tilleggsopplysninger til
konkurransegrunnlaget inntil 6 dager fer innlevering. Eventuell presisering som blir
utarbeidet og som har konsekvenser for tilbudet, blir automatisk sendt alle som har fatt
tilsendt konkurransegrunnlaget.

2.7 Omkostninger med tilbud

Omkostninger som tilbyder padrar seg i forbindelse med utarbeiding av tilbudet vil ikke
bli refundert av oppdragsgiver

2.8 Konfidensiell behandling
Tilbyder palegges a behandle alle opplysninger han far kjennskap til gjennom fore-
sperselen og under utarbeidelsen av tilbud konfidensielt.

2.9 Priser

Som utgangspunkt for prisangivelsen ligger vedlagte pris-/tilbudsskjema vedlegg A.
Prisene skal oppgis eks. mva., men inkludert alle leveranderens gvrige kostnader
(gebyrer, godtgjarelser, miljgavgifter og lignende).

Ved en eventuell avtale forplikter leverandgren seg til kostnadsfritt & sende ut relevante
brosjyrer/kataloger og prislister fra aktuelle leverandgrer etter naermere avtale med
oppdragsgiver ((Jfr. Vedlegg A). Ringerike kommune forbeholder seg retten til & kjgpe
inn materiell selv uten at tilbyder krever tillegg for dette.

Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke.
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3. KVALIFIKASJONSKRITERIER

Folgende dokumenter skal vedlegges tilbudet:

1 Attest for registrering i det faglige register (firmaattest).

Attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved
lovgivningen i det land hvor leverandgren er etablert, for eksempel
Foretaksregisteret i Branngysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon
for registeret der dette finnes. Attesten ma ikke veere eldre enn 6
maneder.

2 Attest for betalt skatt og trygdeavgifter

Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor
leverandgren hgrer hjemme, som bekrefter at leverandgren har oppfylt
sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavagifter i
samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten ma ikke vaere eldre
enn 6 maneder (Skjema RF-1244).

3 Attest for betalt merverdiavgift

Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor
leverandgren hgrer hjemme, som bekrefter at leverandgren har oppfylt
sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift i samsvar med
lovbestemmelsene i landet. Attesten ma ikke veere eldre enn 6 maneder
(Skjema RF-1244).

4 Godkjenninger og sertifikater

Firmaet ma ha sentral godkjenning (eller dokumentere tidligere oppnadd
lokal godkjenning) i tiltaksklasse 2 i henhold til plan- og bygningsloven
eller tilsvarende.

Firmaet ma ha ansatt/tilknyttet personell med ADK1-sertifikat.

Alle medarbeideres kompetanse skal dokumenteres i tilbud — herunder
alle godkjenninger og sertifikater.

5 HMS-egenerklzering

HMS-egenerklzering i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 8-8.
(se vedlegg B).

6 Foretakets arsregnskap

Fremleggelse av foretakets arsregnskap eller utdrag av dette for de 2
siste ar. Bade balanse- og resultatregnskap skal vedlegges.

7 KS-system

Redegjarelse vedrgrende foretakets
kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem

8 Referanser.

Foretakets viktigste leveranser de siste 3 arene, inkludert deres verdi,
tidspunkt og mottaker. Referansene ma veere relevante i forhold til type
arbeider som etterspgrres i denne tilbudsforespgrsel. Vennligst oppgi
firma/kommune, navn pa kontaktperson og telefonnummer som kan
kontaktes for eventuelle referanser.

Tilbudet skal inneholde alle de opplysningene som dette konkurransegrunnlaget stiller
krav om. Manglende dokumenter gir grunnlag for avvisning av tilbud.
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4. TILDELINGSKRITERIER

Tilbudet ma oppfylle alle vilkarene i foresperselen. Tildeling skjer ut fra hvilket tilbud som
er gkonomisk mest fordelaktig der felgende tildelingskriterier legges til grunn:

Nr Tildelingskriterier Vekt

1 Pris, herunder tilbyders forbehold 70 %

2 Tilbudt organisasjon/personell/maskiner, 30 %
herunder responstid.

Ved evalueringen vil det bli gitt poeng etter en skala fra 1 til 10 for hvert av de oppgitte
tildelingskriteriene.

Forbehold som hindrer hensiktsmessig gjennomfaring av konkurranse tillates ikke, og vil
fare til at tilbud forkastes.

Pris:

Alle enhetspriser skal fylles ut, ogsa for maskiner og personell. Eventuelle forbehold som
medfarer priskonsekvens for oppgitte enhetspriser skal medtas. Tilbudspris vil bli
beregnet etter antatte mengder.

Laveste tilbyder vil f& 10 poeng og sa vil gvrige far 1 poeng fradrag pr. 5 % avvik fra
laveste tilbudssum.

Tilbudt organisasjon (personell og maskinpark):

Det skal vedlegges komplett liste over alle tilgjengelige ressurser som er relevante for
utfgrelse av arbeidene samt hvilket personell/maskiner som er tenkt benyttet.

CV for sentrale medarbeidere i prosjektet, herunder prosjektleder, prosjekteringsleder,
produksjonsleder(e), SHA- /KS-personell.

CV-en skal inneholde opplysninger om utdannelse og tidligere utfarte oppdrag
(byggherre, starrelse, verdi og type/art og medarbeiderens rolle i prosjektet).
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5. KONTRAKT

5.1 Kontraktstildeling og kontrakt

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli skriftlig meddelt alle
deltakerne i konkurransen i rimelig tid f@r kontrakt inngas. Meddelelsen vil inneholde en
begrunnelse for valget og angi frist (karenstid) for leverandgarer til & klage pa
beslutningen. Det vil bli inngatt kontrakt med den av tilbyderne som far sitt tilbud antatt.

Kontrakt vil bli inngatt med utgangspunkt i NS8406.
Rammeavtalen vil vaere gjensidig oppsigelig for partene — oppsigelsestid er tre maneder.

| forhold til NS8406 bes tilbudsgiver & merke seg falgende punkter som kommer i tillegg
dersom ikke annet er nevnt:

Pkt. 8 Sikkerhetsstillelse.
Sikkerhet stilles i ved tildeling av deloppdrag med anslatt omfang og anleggskostnad.
Tiltakshavere stiller ikke sikkerhet.

Pkt. 9 Forsikring.
Forsikringer tegnes i henhold til NS 8406, pkt.9. Forsikringsbevisene skal forelegges
tiltakshaver senest ved kontraktsunderskrift.

Pkt. 17 Tidsfrister og samordning
Rammeavtalen har en varighet pa 3 ar, men innenfor dette vil det bli definert tidsfrister
for hvert enkelt delprosjekt.

Oppstart av delprosjekt varsles av tiltakshaver. For hver delavtale skal det utarbeides en
fremdriftsplan. En detaljert fremdriftsplan for arbeidene skal utarbeides av
graveentreprengren. Endelig omforent fremdriftsplan skal godkjennes av Tiltakshaveren i
for byggestart. Byggestart senest 3 uker etter bestilling fra tiltakshaver.

Pkt. 23.3 Fakturering og betaling

Fakturering baseres pa det arbeid som er avtalt utfgrt etter de priser som fglger av
kontrakten. Som utgangspunkt for prisangivelsen ligger vedlagte pris-/tilbudsskjema
vedlegg A.

10 % av fakturagrunnlaget skal trekkes fra og std som innestdende. Innestaende belgp
faktureres i sluttfaktura for hvert delprosjekt eller etter avtale om delleveranser. Da skal
all dokumentasjon veere overlevert (som bygget dok, innmalinger, bilder m.m.).

Ved en eventuell avtale forplikter leverandgren seg til kostnadsfritt & sende ut relevante
brosjyrer/kataloger og prislister fra aktuelle leverandgrer etter neermere avtale med
tiltakshaver.

Ev. muligheter for & sende elektronisk faktura bes opplyst.
Entreprengren kan ikke bruke faktureringsselskap til sitt innkrevingsarbeid uten skriftlig
samtykke fra oppdragsgiver.
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| garantitiden skal det stilles en bankgaranti pa 10 % av antatt anleggskostnad, jfr.
summering av vedlegg A.

Prisene justeres en gang i aret. Ved regulering av priser skal SSBs
byggekostnadsindeks for veganlegg benyttes (tabell 08662), anleggstype "veg i dagen".

Farste justering skal skje etter at indeks for 1. kvartal 2015 foreligger, men ikke far 1.mai
2015. Som statistikkvariabel velges "Endring fra forrige ar". Korrigerte prislister skal
leveres tiltakshaver og godkjennes far prisjustering kan skje.

5.2 Eksisterende kontrakter

Dersom det forekommer eksisterende kontrakter mellom tilbyder og
virksomheten/kommunen forutsettes at lapende kontrakter oppharer fra det tidspunkt ny
kontakt inngéas. Dette er en forutsetning for at tilbud kan gis.

5.3 Evaluering

Etter ferdigstillelse av hvert delprosjekt, vil det bli foretatt en evaluering der vedlagte
evalueringsskjema benyttes. Utfylt skjema vil bli forelagt entreprengr for gjennomgang
etter hvert delprosjekt.

Evalueringsskjema vil kunne bli benyttet ved vekting i forbindelse med senere
tilbudskonkurranser.

Utarbeidet av. COWI AS / A040527 Rev. 17.03.2014 Side 11 av 25



Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "ZRammeavtale — grave- og rgrlegqertjenester.

6. TEKNISK BESKRIVELSE

Traseene er pr. dato ikke ferdigprosjektert. Tilbudet skal baseres pa vedlagte tegninger
som viser de forelgpige traseene samt beskrivelsen.

Far hver bestilling av deloppdrag, skal det avholdes oppstartsmgte for giennomgang av
oppdraget (eventuelle detaljtegninger og beskrivelse for oppdraget).

6.1 Krav til utfoerelse og ferdig anlegg ved valgt metode.
For utfarelsen legges til grunn NS3420 (siste versjon). | tillegg gjelder:
* Ringerike kommune sin VA-norm (jfr. vedlegg E) samt Norvars miljgblad.

* Ringerike kommunes Gravemeldingsinstruks og retningslinjer for graving, hvor
det settes krav til reetablering der trase gar i kommunale veier samt neerfaring
VA-ledninger. Jfr. link:
http://www.ringerike.kommune.no/Documents/Teknisk/Graveinstruks %20vedtatt
%20i%20kommunestyret.pdf og
http://www.ringerike.kommune.no/Documents/Teknisk/Retningslinjer%20for%20g

raving.pdf

» Handbok 018. Endelig avklaring vedrgrende reetablering tas i hvert delprosjekt
med eventuelle ytterligere beskrivelse/tegninger eller avklaringer mot kommunen.

» Krav fra gvrige infrastruktureiere mhp naerfgring ved graving. REN-norm gjelder
for etablering av kabler og trekkerar.

* Instruks for innmaling av ledninger

Der det eventuelt ikke foreligger spesifiserte krav til materialer og materiell i norske
standarder, skal disse spagrsmalene avklares for kontrakt undertegnes.

Byggherren tar forbehold om & kunne avvise materialer som blir levert, dersom disse
ikke er tilfredsstillende, eller i samsvar med avtale / spesifikasjonen.

RKT skal kunne foreta uanmeldt kontroll av materiell og utferelse under arbeidene.
Oppdraget kan avbrytes hvis arbeidene ikke tilfredsstiller avtalte krav.

For utfarelsen gjelder NS 3420 utgave 4, 201101. Standarden henviser videre til alle
aktuelle standarder som skal hensyntas.

NS3420 setter bestemmelser for bla. omfang av arbeider, utfarelse, toleranser,
henvisninger til europeiske standarder mm. Det er svaert viktig at entreprengr setter seg
godt inn i denne standarden for & kunne utfagre arbeidet pa en tilfredsstillende mate.
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6.2 Ledninger og grafter generelt

Ledningenes plassering i horisontal- og vertikalplanet vil bli vist pa plan- og profil-
tegningene der det er snakk om nyanlegg. Eventuelle fravikelser fra dette, forarsaket av
grunnens beskaffenhet, manglende overdekning som falge av feil i grunnlag e.l., skal
avklares med tiltakshavers kontrollgr/byggeleder.

Alternativ der det er snakk om sanering, lekkasjer m.m. ma Igsninger avtales underveis.

Der det avviker med prosjektert terreng og innmalt terreng, noe som medfarer for liten
overdekning pa VA-ledninger i forhold til frostproblematikk, skal det straks gis
tilbakemelding til byggeleder.

Utfarende rarlegger skal ha ADK-1 sertifikat eller dokumentasjon pa tilsvarende
kompetanse.

All eventuelle avstengning og omkopling av VA-ledninger skal utfares av/etter avtale med
Ringerike kommunes VA-ansvarlige. All avstengning av vannledninger skal utfgres av
Ringerike kommune. Det tillates kun kortvarig avstengning for omkoplinger. Provisorisk
vannforsyning/avigp skal etableres far avstengning av ledninger. Behov for avstengning
varsles med min. 3 dagns varsel (virkedager).

Ringerike kommunes VA-kontrollgr skal ha Igpende tilgang til kontrollplaner og utfyllte
sjekklister. VA-kontrollgren har rett til nar som helst a foreta de kontroller av utferelsen
han finner ngdvendig.

Bestemmelser for stikkledninger: Det henvises til NKF: Normalreglement for
saniteeranlegg. Stikkledninger skal anmeldes av godkjent rgrlegger.
Jfr. ogsa kommunens VA-norm for krav til ledninger (vedlegg E).

6.3 VA-ledninger

Folgende krav gjelder for VA-ledninger

» Overvannsledninger og spillvannsledninger skal ha gummitetningsring av EPDM-
kvalitet i hht. NS-EN681-1.

» Eventuell avvinkling i muffer tillates med inntil halvparten av tillatt avvinkling i hht.
produsentens anvisninger.

» Overvannsledninger: Sorte rgr i PVC, PE eller PP, glatte innvendig, produsert i
hht. NS-EN1852, trykklasse SN8, SDR 34 med muffeskjgat.

» Spillvannsledninger: Hvor ikke annet er angitt skal det benyttes plastrgr i hht. NS-
EN1401 med min. ringstivhet SN8 og med rgdbrun farge. Alle plastror skal veere
merket med kronemerke (sertifiseringsmerke/NS-merke) og sngkrystalimerke.
Rardeler av PVC skal veere i samsvar med NS1401-1 til -3, SDR34 eller PP i
samsvar med NS-EN1852-1, S16, deler >200mm type CT. Rardeler skal vaere
inkludert i prisen.

» Tetthetskrav: spill- og overvannsledninger skal tetthetsproves etter NS-EN1610
kravniva LC, for store dimensjoner kan det avtales kravniva LA evt. LB.

* For vannledning av stgpejern: Det skal benyttes rgr av duktilt stgpejern klasse K9
med tyton muffe, produsert etter NS-EN545. Rgrene skal ha innvendig
korrosjonsbeskyttelse av sementmartel type HOZ (hgyovnslaggsement), og
utvendig korrosjonsbeskyttelse av zinkbelegg min. 200g/m2 og bitumen.
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» Forledning av PE: Det skal benyttes PE100, produsert etter NS-EN 12
201.Prosess med PE-rgr skal inkluderer ngdvendig sveising til eks. ledning med
elektromuffe. Sveising skal utfgres av autorisert personell og dokumenteres i hht.
VA-miljgblad nr. 11.

» Tetthetskrav: vannledninger trykkpraves etter reglene i NS3420-H:1999 pkt. H72
og NS3551. Prgvetrykk 15bar.

» For PE/PVC-ledninger skal det ogsa legges peileband (markeringsband med
soketrad). Peiletrad skal fares inn i vannkummene.

* Langs med vannledning skal det legges med 3x40 DL rgr for senere trekking av
fiber ol. Rgrene skal fares inn i vannkummene eller via trekkekum. Jfr. ogsa pkt.
6.8.

Jfr. for avrig NS3420.

6.4 Overskuddsmasser - tilkjorte masser

Pga tilfarte masser i graftesnittet medfarer dette at det blir endel transport av
overskuddsmasser. De masser som blir til overs etter at graftene er gjenfylt skal
bortkjgres. Dette gjelder ogsa stor stein og andre "masser" som er uegnet for
tilbakefylling i grgft. De best egnede masser benyttes til gjenfylling av grafta etter at
pukk/sand er utlagt. Ligger det til rette for at overskuddsmassene kan benyttes lokalt ved
terrengarronderes skal dette avklares med byggeleder.

Uegnede fyllmasser, som rgtter, stubber, busker og kratt skal separat kjgres til godkjent
fyllplass/deponi. Tilbyder ma selv skaffe deponisted.

Kipping og mellomlagring av masser.

For handtering av alle masser i trange veipartier og over private eiendommer

kan kipping og mellomlagring av masser veere ngdvendig. Det er ikke alltid plass til
lagring av masser eller utstyr til side for grgfta ved arbeider i visse omradene.
Entreprenagr ma varsle tiltakshaver dersom det blir behov for kipping og mellomlagring av
masser. Sted for mellomlager skal avklares/avtales pa forhand med byggeleder.

Fundament og omfyllingsmasser ma tilfgres anlegget fra pukkverk. | sonen mellom
ledningsgraft og vegoppbygging evt. gjenfylling benyttes stedlige masser hvis massene
er akseptable (avgjeres etter oppgraving).

6.5 Materiell som holdes av ansvarlig utferende

Ansvarlig utfgrende star for anskaffelse av alt materiell og hold av maskiner og utstyr
m.m. som er ngdvendig for a levere et komplett anlegg. Materiell og utstyr skal prises i
vedlegg A.

Eventuelle maskiner og materiell som gnskes benyttet og som ikke er oppgitt i tilbudet,
skal avklares pa forhand.

Tiltakshaver forbeholder seg retten til & godkjenne alle materialer. Eventuelle materialer
som ikke godkjennes skal straks fjernes fra anleggsplassen.
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6.6 Materiell som holdes av tiltakshaver

Tiltakshaver forbeholder seg som nevnt retten til & bestille materiell selv eller at materiell
blir hentet fra eget lager.

6.7 Grunneiere og kabeletater
RKT er ansvarlig for & ivareta evt. tillatelse med grunneiere til & utfgre arbeidet.

Tilbyder er ansvarlig for a:

» ivareta kontakt mot den enkelte grunneier m/ naboer for oppstart og under
arbeidets gang. Medfgrer direkteinformasjon, brev, oppslag m.m.

» skaffe tillatelse for intern fremkomst, eventuelle midlertidige vei- og
ledningsanlegg, utbedring av eventuelle anleggsskader etc.

* nedvendig kontakt mot kabeletater (pavisning) og eiere av offentlig veigrunn
(gravemelding, skiltplaner m.m.)

* Falge de retningslinjer som blir gitt.

Det er ansvarlig utferende sitt ansvar a fa pavist alle kabler (bade offentlige og private)
for enhver form for graving finner sted. Eventuelle gebyrer ved pavisning fra eksternt
firma (f.eks Geomatikk), dekkes av tiltakshaver. Det samme gjelder gebyrer i forbindelse
med gravemelding.

Pavisning av kabler skal giennomgas med tiltakshaver fgr oppstart av graving. Eventuelle
pafglgende skader pa kabler bekostes av ansvarlig utferende. Registreres som
avviksmelding.

For eventuelle jordkabler som ma omlegges, ma det innhentes pris fra aktuell kabeletat
underveis samt utarbeides endringsmelding.

Entreprengr ma avdekke ledningene og eventuelt avklare om det oppstar
krysningsproblemer. Det er viktig at entreprengren sa tidlig som mulig melder tilbake om
eventuelle konfliktpunkter.

Alt el- og tele-nett ma veere intakt i hele anleggsperioden. Nedvendige omkoplinger og
eventuelle provisorier som er ngdvendige for gjennomfgringen av anlegget avtales med
kabelselskapenes representant i god tid.

Entreprengren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og i luften ikke
skades under arbeidet.

Alle el-kabler skal behandles som om de er stramfgrende, og alle telekabler som om de
er i drift.

For Ringeriks Kraft gjelder:

For arbeider i og i neerheten av nettselskapets sine kabler/anlegg, henvises det til
informasjon og retningslinjer. All kontakt skal ga gjennom Ringeriks Kraft sin driftssentral
pa telefon 32119502.

For Telenor gjelder:

Ved inngrep pa kabel ma dette varsles minimum 7 virkedager i forkant. Nar kabler skal
avdekkes og kanaler skal pigges varsles det minimum 3 virkedager i forkant.
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6.8 Nye kabelgrofter

Gjelder hvis det blir aktuelt & legge med trekkergr/kabler i prosjektene.
Antall og type vil bli avklart i forhold til hvert enkelt delprosjekt. | tillegg til trekkerar kan
det ogsa vaere behov for etablering av trekkekummer.

Ved behov vil kabelplan bli utlevert ved igangsetting.

» Det ma benyttes godkjente el-/tele-entreprengr for legging og trekking av kabler,
samt utfgrelse av skjate-, og til-/frakoplingsarbeider.

» For kabler evt. flyttes/sideforskyves ma entreprengr samarbeide med kabeleier
for & forsikre seg om at kabler er lange nok eller ma eventuelt skjates pa.

* Kravene i gjeldende versjon av REN-publikasjon, "Kabelforlegging - til og med
145kV" skal tilfredsstilles.

* Rundt kabelrgr/kabler i jord/lasmasser benyttes sand 0-4 mm (tabell H2:1 i
NS3420).

* "REN blad 9010- ver 1/2010" legges til grunn for utfgrelsen av arbeidene.

» Kabelanlegg skal normalt ha min. 60 cm overdekning til ferdig terreng med
mindre annet er vist pa tegning. Dersom dette avvikes ma dette forhold tas opp
med byggherren.

» Det benyttes glattveggede plastrar med styrke minimum SN8, prNS2967 der ikke
annet er angitt.

» Det leveres og legges rgde rgr for el-kabler, gule rgr for telekabler og gr@nne rar
for TV-kabler.

» Materialprisen skal inkludere levering og innblasing av nylon-tau, D = 6 mm
gjennom alle rgr. Etter blasing av trekketrad skal det gjares et lite snitt/hakk i
tersen som igjen monteres i trekkergret. Tolking skal inkluderes i enhetspris.
Trekkergr skal tolkes med tolk med @=0,92 x d(innerdiameter til trekkergret)

e For rgr med mindre eller lik 40 mm, DL rgr og subrgr skal leveransen omfatte
fargekoding slik at det gar an & skille det enkelte rar i hver gruppe (f.eks.i 4x40)
fra hverandre i kummer og endepunkter. Farge eller fargekoding skal ogsa
inkluderes i enhetsprisen for disse prosessene. DL rar ma ved kapping klippes og
ikke skjeeres.

» | tillegg skal rarene nummereres (unik id) og merkes i hver ende samt i hvert
avgreiningspunkt/krysningspunkt hvor rgrene gar (fra - til). Far gjenfylling av greft,
skal en foreta en gjennomgang/kontroll sammen med kabeletatene.

6.9 Klargjering av traséen og istandsettelse

Ansvarlig utfgrende overtar anleggsomradet i ndvaerende stand fgr anleggsstart.

Dette gjelder alle klargjsringsarbeider, s& som demontering av gjerder, fjerning av evt.
treer og busker, framskaffe detaljerte opplysninger om eksisterende kabler og ledninger,
kontakte de rette instanser far kryssing av veier, gravetillatelser og
arbeidsvarslingsplaner/Skiltplaner.

Anleggsted skal dokumenteres med bilder fgr oppstart og underveis.

Ansvarlig utfarende skal kun benytte den bredde til anleggsomrade som er
absolutt ngdvendig.
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Etter ferdigstilte arbeider skal igjen anleggsomradet settes i like bra stand som far
arbeidene ble pabegynt. Dvs. at jord og masser fylles tilbake, gjerder monteres, skader
pa veier, veigrefter o.l. skal utbedres. Etter at arbeidet er ferdig / fgr sluttbefaring, vil
byggeleder kontrollere at tilbyder har foretatt tilfredsstillende opprydding etter sine
anleggsarbeider.

Utfarende har ansvar for drift av vei inntil reetablering er ferdig utfart. | sommerhalvaret
(1.juni — 1. november) settes det krav til at det skal asfalteres innen 2 uker etter at groft
er gjenfylt/veg er reetablert. Jfr. kommunens graveinstruks, pkt. 5.6.5.

Forhold til grunneiere:
Det er gnskelig & ha kontroll med omfang pa reetablering av private eiendommer,
spesielt med tanke pa at RKT ikke gnsker & forskjellsbehandle de som er bergrt.

6.10 Utstikking - kontroll - innmaling

For nyanlegg, vil utfarende fa utlevert stikningsdata for alle traseene.

Alle videre utstikking av hgyder og retninger for ledninger og kummer etc. utfgres av
ansvarlig utfgrende. Salinger og retninger skal veere utsatt i marken, slik at de lett lar
seg kontrollere.

Tiltakshavers kontrollgr vil under anleggets drift kunne foreta kontroll med hayder,
retninger, materialer, arbeidsutfgrelse etc., men denne kontroll fritar ikke

ansvarlig utferende for hans ansvar overfor tiltakshaver med hensyn til at anlegget skal
utfgres og ferdigstilles i henhold til tegningsgrunnlaget.

Dersom det under arbeidets gang blir avtalt endringer i forhold til de godkjente planer,
plikter ansvarlig utferende & pase at dette snarest mulig bekreftes av tiltakshaver.
Endringene skal anfares i referat fra byggemate.

6.11 Dokumentasjon — innmalinger m.m.

Ansvarlig utfgrende skal fare mottakskontroll pa alle leverte materialer som benyttes til
anlegget. Hele anlegget skal dokumenteres, dvs. hgyder, gravedyp, lagtykkelser, m.m.
skal skriftlig dokumenteres.

Som en del av dokumentasjonen skal alle kummer fotograferes, og eventuelle skisser
utarbeides. Far anlegget overtas av tiltakshaver skal den endelige beliggenhet og
utforming av hele anlegget dokumenteres i form av "Som-bygd-tegninger".

Arbeidene skal gjgres i hht instruks i vedlegg D: "Instruks for registrering og innmaling av
ledningsanlegg”. Komplett dokumentasjon skal overleveres tiltakshaver fgr overtagelse
finner sted. Sendes til oppmalingsavdelingen i kommunen.

Geometrisk innmaling og kontroll av kabelanlegg gjgres i henhold til Sosi standard. Det
skal foretas geometrisk innmalinger for min. hver 10. meter samt alle knekkpunkt i
horisontal- og vertikalplanet.
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6.12 Anleggsted

Entreprengren ma generelt opptre hensynsfullt og legge arbeidet slik opp at andre
konstruksjoner ikke pafares skader. Eventuelle skader ma entreprengren utbedre
umiddelbart, uten kostnader for byggherren.

Ved behov for riggplass skal tilbyder selv skaffe riggplass. Dette innebeerer all rigging pa
anlegget for seg selv og sine underentreprengrer, sa som ngdvendige provisoriske
transportveger, tilknytning til vann-, avigp-, elektrisitet- og telefon, samt oppsetting av alle
brakker, WC, lagerskur/-container og annet i ngdvendig utstrekning. Til tilrigging regnes
ogsa transport av maskiner og verktgy, samt eventuell montasje av stasjonegert maskinelt
utstyr. Alle fasiliteter skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav.

Behov for rigg avtales seerskilt med tiltakshaver.

Arbeidstiden ved anlegget skal generelt tilpasses gjeldende lover.

6.13 Orden, sperring og sikring.

RKT vil legge vekt pa at arbeidsplassen til enhver tid fremstar som oversiktlig og ryddig.
Generelt gjelder at anleggsomradene skal avsperres og sikres pa den mest betryggende
mate mot uhell og ulykker. Tilbyder plikter til enhver tid under anleggsperioden a rette
seg etter alminnelige og spesielle pabud om sikring gitt av byggherren, arbeidstilsyn,
politi, vegvesen eller andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angar.

Utfarelsen av slike eventuelle pabud hjemler ikke noe gkonomisk vederlag fra den som
gir pabudet eller byggherren, hvis annet ikke er spesielt avtalt.

6.14 Trafikkavvikling.

Alle evt. gang- og kjgrearealer som blir bergrt av entreprengrens virksomhet i
anleggsperioden (bade private og offentlige) skal sikres mot anleggsvirksomheten.
Eventuelt skiltplan skal utarbeides.

6.15 SHA /HMS

Det er en klar malsetning at anleggsarbeidene skal giennomfgres uten alvorlige ulykker
samt at materiell eller miljg ikke paferes skader.

Dette kan oppnas ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom
involverte parter for a forebygge at ulykker skjer. Tiltakshaver skal pavise entreprengr
med ansvar for samordning av HMS-arbeidet p& anleggsplassen (ref Arbeidsmiljgloven
§15). Graveentreprengr vil ha ansvaret for koordinering av HMS ovenfor rgrentreprenar,
inkl. utlevering og gjennomgang av SHA-plan. Mal for risikovurdering vil bli overlevert av
prosjekterende.

| trdd med Byggherreforskriften skal det foreligge en SHA-plan (Sikkerhet, Helse og
Arbeidsmiljg) ved oppstart av hvert enkelt graveprosjekt (Byggherreforskriften §7 og §8).
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Ved akutte arbeider / arbeider med kort varighet, skal en kortfattet SHA-plan etableres
ved oppstart av graveprosjekt — fglgende info skal veere klarlagt:

a) Skisse organisasjonsplan - herunder identifisering av byggherrens representant
og entreprengrens representant (SHA-koordinator i utfgrelsesfasen).

b) Framdriftsplan med tidspunkt for nar risikofylte arbeidsoperasjoner skal finne
sted.

c) Kortfattet beskrivelser av de risikofylte arbeidsoperasjoner.

SHA-planen vil bli utarbeidet i forkant av kontrahering.
HMS-bekreftelse (jfr. Vedlegg) skal vedlegges ved tilbudsinnlevering.
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Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "ZRammeavtale — grave- og rgrlegqertjenester.

VEDLEGG A:
SVARSKJEMA "GRAVE- OG RORLEGGERTJENESTER”

Tilbyder patar seg a utfere arbeidene etter enhetspriser i etterfelgende kapitler. Prisene
er ekskl. mva og skal veere faste.

A1. SERVICE

Det legges vekt pa at entreprengren er fleksibel i utfgrelsen av oppdraget og at de har
forskjellige typer maskiner og utstyr som er formalstjenlig avhengig av oppdragets art.

Folgende forhold skal opplyses/besvares i tilbudsbrevet:

1.1 Organisering | Oversikt over bemanningen og deres kvalifikasjoner

1.2 Vaktordning | Tilbyder ma beskrive hvordan vaktordning utenom normal arbeidstid
fungerer og administreres.

1.3 Responstid | Tilbyder bes om & oppgi normal og maksimal responstid med
utgangspunkt i arbeider i Hanefoss sentrum:

Responstid 07-16: - minutter

Responstid 16-07: - minutter

A2. PRISER

Det legges vekt pa at entreprengren er fleksibel i utfgrelsen av oppdraget og at de har
forskjellige typer maskiner og utstyr som er formalstjenlig avhengig av oppdragets art.
Dette vil si at sterrelse pa anleggsmaskiner skal tilpasses starrelse pa groft, stedets
beskaffenhet, etc. Type maskiner som skal benyttes skal avklares fgr oppstart av hvert
delprosjekt.

Jfr. Vedlegg som skal vedlegges anbudet (kvalifikasjonskriterier, m.m.)

Regningsarbeid skal ikke honoreres uten at arbeidet pa forhand er rekvirert av
tiltakshavers representant. Regningsarbeider gjgres opp etter medgatte arbeidstimer.
Timeprisen skal inkludere alle entreprengrenes samlede utgifter og paslag.
Entreprengren patar seg a utfgre regningsarbeider pa grunnlag av nedenstaende
timepriser.
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Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "ZRammeavtale — grave- og rgrlegqertjenester.

A2.1 Rigging og transport av utstyr
| forbindelse med rigg og drift skal det oppgis falgende kostnader / prising:

1. Pris for opplasting og transport av maskiner og utstyr til og fra anleggsted Gjelder
transport innenfor konsesjonsomradet for en definert delavtale/-strekning. Oppgis
som rund sum (RS). Midlertidig flytting av maskiner ut/inn av delprosjektet for
ferdigstillelse skal avklares saerskilt.

2. Drift av rigg. Oppgis som pris pr. dag (kr/dggn). Faktureres kun for de dager hvor
det har veert aktivitet pa anlegget med egne maskiner og mannskap.

3. Opprigging av 1 asfaltlag. Det skal oppgis kostnader for opplasting og transport
av maskiner og utstyr til og fra anleggsted. Gjelder transport innenfor
konsesjonsomradet for en definert delavtale/-strekning. @vrig kostnad for
asfaltering oppgis som pris pr. areal i mengdeoppsettet. Jfr. A2.7.

Kostnader som oppgis skal ikke inkludere mann- og maskintimer, men fglgekostnader
som ikke dekkes av timepriser eller dokumentert materiell som tiltakshaver overtar.

Er det kostnader som entreprengr mener ikke dekkes av mann-/maskintimer og
enhetspriser for materiell som tiltakshaver overtar, skal dette oppgis saerskilt.

A2.2 Regningsarbeider — maskiner og utstyr

Prisene skal oppgis eks. mva., men inkludert alle leverandgrens gvrige kostnader
(gebyrer, godtgjarelser, miljgavgifter og lignende).

Egne og leide maskiner, inklusive farer, betales i henhold til entreprengrens liste over
maskintimepriser. Det betales for disponerte timer (ekskl. maskinstell og reparasjoner)
med avrunding til 1/2 time. Timepriser pa transport og maskiner skal vaere inkl. farer,
drivstoff og reparasjonsdeler). Timepriser skal ogsa gjelde for mannskap/maskiner for
underleverandgrer.

Tilbyder kan ogsa vedlegge liste over tilgjengelig maskiner og utstyr som ikke er nevnt
ovenfor og som kan veere relevante for utfgrelse av arbeidene.

A2.3 Regningsarbeider — ventetid

Det er gnskelig med a gi pris for ventetid i situasjoner der greft blir stdende oppe uten
aktivitet i perioder hvor entreprengr er forhindret fra a flytte mannskap over pa andre
prosjekter.

Pris skal inkl. et maskinlag i uvirksom tilstand: kr/time.
Maskinlag = gravemaskin + lastebil.

Ventetid Igper fra forste arbeidsdag etter at varsel om ventetid er mottatt. 1 arbeidsdag =
8 timer.
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Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "ZRammeavtale — grave- og rgrlegqertjenester.

A2.4 Transport av masser

Pris for inntransport og borttransport av masser regnes i forhold til dokumentert tid
(timesedler).

Innkjgrt materiell faktureres i hht vektsedler og faktura fra underleverandgr.

Eventuell deponiavgift faktureres i hht dokumenterte fakturaer fra HRA eller tilsv. eiere av
godkjente deponi. Ved bortkjgring av masser til godkjent deponi skal deponisted angis.

Deponisted oppgis:

A2.3 Underentreprengrer m.v.

Arbeider skal utfgres med egne mannskap. Eventuelt bruk av underleverandgrer skal
godkjennes av tiltakshaver.

A2.6 Utstyr og materiell — etter medgatt materialer og hjelpestoffer

Annet materiell godtgjares etter medgatt og dokumentert materiell.

Det tas forbehold om at oppdragsgiver selv vil kunne levere materiell, helt eller delvis i
det enkelte tilfelle. Kostnader for materiell utover det som er gjengitt under A2.8, skal
avklares for innkjgp foretas.

Folgende paslag tillegges dokumentert selvkost: %.
Eventuelle selvkostfakturering mellom underentreprengr og hovedentreprengr, er

tiltakshaver uvedkommende og paslag for materiell kjgpt inn av underentreprengr skal
ikke viderefaktureres.

A2.7 Enhetspriser for pukk, singel, grus, asfalt m.m.

Enhetspriser for grgftemasser samt masser for reetablering skal utfylles i sin helhet.
Gjelder levering av materiell pa anleggsted inkl. paslag men ekskl. arbeid. Arbeid
oppgjgres etter timer.

A2.8 Enhetspriser for kummer, VA-ledninger og trekkergor.

Enhetspris for et etablering av kummer skal utfylles i sin helhet. Gjelder levering av
materiell pa anleggsted inkl. paslag men ekskl. arbeid. Arbeid oppgjaeres etter timer.
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Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "ZRammeavtale — grave- og rgrlegqertjenester.

A2.6 Underskrift

Undertegnede tilbyder erkleerer at tilbudet er gitt i samsvar med tilbudsinnbydelsen,
tilbyderinstruks og det gvrige tilbudsgrunnlag.

Undertegnede tilbyder erklaerer videre at de krav til godkjennelser o.l. som fremgar av
tilbudsinnbydelsen er oppfylt, og at dette vil bli dokumentert far eventuell

kontraktsinngaelse.

TIf.

Faks.

FIRMANAVN:

ADRESSE:

Spersmal i forbindelse
med tilbudet besvares av:

, den

Tilbyders stempel og underskrift
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Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "ZRammeavtale — grave- og rgrlegqertjenester.

Vedlegg B.
SHA-egenerklaering skjema (returneres)

SHA - bekreftelse

Prosjekt:

Ansvarlig arbeidsleder:

Verneombud:

Risikofylt arbeider — rutiner:
Beskriv aktuelle risikofaktorer knyttet til gjennomfaringen av dette prosjektet:

Er det utarbeidet skriftlige rutiner for risikofylt arbeid (som nevnt Ja:
ovenfor) i eget KS-system? Nei:
Er det utarbeidet rutiner for giennomfgring av vernerunder og Ja:
oppfelging av disse? Nei:
Er det utarbeidet rutiner for avvikshandtering? Ja:
Nei:
Er maskiner og utstyr sertifisert? Ja:
Nei:
Har alle ansatte ngdvendige sertifikater og forskriftsfestet Ja:
oppleering? Nei:

Eventuelle merknader:

Vi bekrefter at opplysninger gitt ovenfor er i overenstemmelse med de faktiske
forhold og kan dokumenteres. Vi forplikter oss til a falge egne rutiner, samt
gvrige krav gitt i byggherrens SHA-plan og anvisninger fra byggherren.

Dato: Sign.:
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Ringerike kommune, tekniske tienester. Tilbudsforespgrsel "ZRammeavtale — grave- og rgrlegqertjenester.

Vedlegg C.
Tegninger

H30 — Standardtegning vannkum
H31 — Avilgpskum, betong

H32 — Avlgpskum, PVC

H33 — Sandfang

H60 — Rgrdeler i vannkum

[10 - Trekkekummer
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Prefabrikkert bunnseksjon

Vann kum skal dreneres med min. @160mm PVC
overvannsledning til pukklaget i groft eller til
overvannsledning (jfr. plantegning) .

Snitt A—A

Kjaresterkt lasbart og tett lokk med gummipakning
skal ligge 2mm under asfaltdekke.
Lokk og ramme skal veere fra samme leverandgr.

Flytende ramme NS 1990 i veg.

3x40DL trekkerar 3x40DL trekkerar

Loe-ring 50mm i resirkulert plast.
Toppring, minimum 200 mm/max 350mm.

\
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Do tay N ) over PE-ledninger.
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Prefabrikkert kum med drenerin m'%} =
til grunn eller overvannsledning. L 14
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iél-ggbL trekkerar For heyde pa kum, se lengdeprofil.
PE-krage med lgsflens. NN = PN . . . .
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Kjoresterkt asbart og feft lokk
med gummipakning
skal ligge 2mm under asfaltdekke.

Lokk og ramme skal vere
fra samme leverandar.

Flytende ramme NS 1990 i veq.

Loe-ring 50mm i resirkulert plast
Toppring, minimum 200 mm/max 350mm.

Stattering

Prefabrikkert bunnseksjon |

Snitt A—A A

x]y‘w"]

Prefab. kjegle.

Fastmontert stige i aluminium

filpassef hayde pd kum. \?Lji

Skal ikke festes til foppring.

Topp stige max.300mm under lokk.

Bunn stige max.300mm fra kumbunn.
Type : Alustar eller likeverdig.

Prefabrikkert kum med

bunnseksjon,
fype PREVA el. likeverdig

Med glidepakninger.

Fundament for kumbunn, min. T=300mm.

Omfylling, min. T=150mm.

For hoyde pd kum, se lengdeprofil.

Eventuell annen utforming av kumbunn (antall gren, avvinklinger, m.m.),
er vist i egen detaljfegning. Dersom ikke annet er beskrevet,
benyttes prefabrikkerte lgsninger.

Spillvanskum

Dato
08.02.2013
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Loe-ring 50mm i resirkulert plast

Pukkes til ca. 300m
under topp stigergr.

Minikum utenfor veg

/—Utenfor veg benyttes tunge betonglokk.

D T e

Pukkes til ca. 300m
under topp stige

) V4

tenfor veg erstattes kjegle med
kumring @650, H=1000mm.
Settes p& pukkpute 16-32mm og
tykkelse T=150mm

Minikum i gruset veg.

joresterkt I&sbart lokk NS1992 40t.
Skal ligge 2mm under asfaltdekke.

lytende ramme NS1990 i veg.
Ramme skal flyte i min. 10cm asfalt.
Lokk og ramme skal vaere fra
samme leverandgr..

| __—Tett lokk u/pakning for stigergr

m/ handtak.
_/]- Maks 300mm fra underkant lokk.

may.
300mm

jelder i gruset veg.

| Skjev kjegle @1200mm og H=1000mm,
som settes ned pa pukkpute 16-32mm
og tykkelse T=150mm.

(Utenfor veg erstattes kjegle med
kumring @650, H=1000mm)

Minikum i asfaltert veg

joresterkt |&sbart lokk @425
(NS1992 40t).
% Skal ligge 2mm under asfaltdekke.

lytende ramme NS1990 i veg.
Ramme skal flyte i min. 10cm asfalt.
Lokk og ramme skal veere fra
samme leverandgr..

Teleskopforlengelse m/pakning

Viktig med god nok plass
pa glidemuffe under lokk
slik at det kan reasfalteres
noen ganger fgr en graver
opp igjen. Bgr sjekkes fgr
asfaltering.

/Vegoppbygging

Omfylling, min. T=150mm
(Samme pukktype
som VA-grgft)

25mm stigergr, korrugert.
For overvann benyttes sorte stigergr

/

PVC/PP, bunnseksjon @425
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OVERSIKT OVER KOSTNADER GRAVEENTREPRISE
DELPROSJEKT - XXXXXXXXXXXX

Enhetspriser legges inn i de hvite feltene i tabellen.

Rev. 17.03.2014

Fakt xxxx 1000 000,00
A2.1-5 TOTALT RIGG, MANNSKAP, MASKINER, MASSER Maned 0% MERKNAD
Enh.pris Antall Paslag | Sum
A2.1 Rigg og transport -
2.1.1 Riggkostnad 1 gravelag RS 4 -
2.1.2 Drift Rigg kr/dpgn 200 -
2.1.3 Rigg asfaltering (1 stk asfaltlag) RS 4 -
2.14 Rigg tineutstyr RS 2 -
Andre riggkostnader: RS -
2.1.5 RS -
A2.2 Regningsarbeider maskiner og utstyr -
Gravemaskiner: -
2.2.1 Traktorgraver kr/time 150 -
2.2.2 Hjulgraver opp til 20tonn kr/time 150 -
2.2.3 Beltegraver opp til 10 tonn kr/time 150 -
224 Beltegraver opp til 15 tonn kr/time 150 -
2.25 Beltegraver opp til 20 tonn kr/time 150 -
2.2.6 Beltegraver opp til 25 tonn kr/time 150 -
2.2.7 Beltegraver opp til 30 tonn kr/time 150 -
Lastebiler og annet maskiner: -
2.2.8 Hjullaster kr/time 50 -
2.2.9 Lastebil kr/time 1400 -
2.2.10 Dumper kr/time 50 -
2.2.11 Tillegg for henger til lastebil kr/time 20 -
2.2.12 Bil m/ |gfteutstyr kr/time 20 -
2.2.13 Bil m/ |gfteutstyr kr/time 20 -
2.2.14 Heatwork eller tilsv. tineutstyr kr/dggn 60 -
2.2.15 Komprimeringsutstyr for graft kr/time 150 e
2.2.16 Veivals inntil 12 tonn kr/time 50 -
Manuelt arbeid -
23.1 Formann, anleggsleder kr/time 150 -
2.3.2 Rarlegger, hjelpearbeider kr/time 1400 -
234 Tillegg for arbeid i tidsrom 16-21 kr/time 100 -
2.3.5 Tillegg for arbeid i tidsrom 21-07 kr/time 30 -
2.3.6 Stikningsarbeider kr/time 100 -
Anleqgskilting, gjerder m.m. -
2.4.1 Fareskilt kr/stk *dggn 200 -
2.4.2 Forbudskilt kr/stk *dggn 200 -
2.4.3 Hindermarking (906) kr/stk *dggn 1500 -
2.4.4 Trafikkkjegle el. -sylinder (940,942) kr/stk *dggn 1500 -
2.4.5 Lysregulering (2 stk for et felt) kr/dggn 50 -
2.4.6 Anleggsgjerde, H=3m kr/m*dggn 3000 -
2.4.7 Lett sikring: kr/m*dggn 500 -
2.4.8 Tung sikring (betonggriser) kr/m*dggn 500 -
2.4.9 Kjoreplate i stal LxBXT = 6mx2mx0,03m kr/stk*dggn 50 -
2.4.10 Vintermatter kr/stk*dggn 50 -
2.4.11 Groftekasse kr/stk*dggn 20 -
2.4.12 Lensepumpe (min 20 m*h og 10m Iaftehgyde kr/stk*dggn 100 -
2.5 Ventetid (jfr. punkt A2.3) kr/time 100 -
A2.6 Utstyr og materiell (egen liste) kr/stk 1000 000,00
LeveralFakt.fBeskrivelse -
2.6.1 ANTATT INNKJ@PSVERDI 1000 000,00 1 1 1000 000,00
Paslag % -
A2.7 Pukk, singel, grus, kantstein, asfalt m.m. -
2.7.1 Geotekstil i grgft kr/m2 -
2.7.2 Pukk fraksjon 8-12 kr/tonn -
2.7.3 Pukk fraksjon 6-14 kr/tonn -
2.7.4 Pukk fraksjon 2-6,5 kr/tonn -
275 Vintertillegg for 2-6,5 kr/tonn -
2.7.6 Pukk fraksjon 4-16 kr/tonn -
2.7.7 Sand/grus omfylling <8mm kr/tonn -
2.7.8 Sand/grus omfylling <22mm kr/tonn -
Materiell oppbygging veg, grontanlegg
2.7.9 Geotekstil i veg kr/m2 -
2.7.10 Forsterkningslag kult 20-120 kr/tonn -




Enhetspriser legges inn i de hvite feltene i tabellen.

Fakt xxxx 1000 000,00
A2.1-5 TOTALT RIGG, MANNSKAP, MASKINER, MASSER Maned 0% MERKNAD
Enh.pris Antall Paslag | Sum
2.7.11 Beerelag Fk 0-32 kr/tonn -
2.7.12 Beerelag asfalt, Ag16 kr/tonn -
2.7.13 Dekke av asfalt, Agh11 kr/tonn -
2.7.14 Plantejord (hager) kr/tonn -
2.7.20 Deponering av masser pa godkjent deponi kr/m3 - Kun deponiavgift
A2.8 Kummer og ledninger -
2.8.10 1 lokks trekkekum - (Type 1 jfr. tegning 110) kr/stk -
2.8.11 2 lokks trekkekum - (Type 2 jfr. tegning 110) kr/stk -
VA-kummer -
Komplett Vannkum, hgyde 2,5m, @1600) Jfr. H30 og H60 -
2.8.20 Kum m/ ventil-T, DN100 /pakn. for @110 kr/stk -
2.8.21 Kum, ventil-kryss, DN100/pakn.&110 kr/stk -
2.8.22 Kum, ventil-T, DN150/pakn.@160 kr/stk -
2.8.23 Kum, ventil-kryss, DN150/pakn.2&160 kr/stk -
2.8.24 Kum, ventil-T, DN150/Pakn.@180 kr/stk -
2.8.25 Kum, ventil-kryss, DN150/pakn @180 kr/stk -
2.8.26 Kum, ventil-T, DN200/Pakn.@225 kr/stk -
2.8.27 Kum, ventil-kryss, DN200/pakn @225 kr/stk -
2.8.28 Tillegg for ekstra hgyde, kumring 0,5m kr/stk e
Komplett Avigpskum hgyde 2,5m, @1000, jfr. tegning H31 -
2.8.30 Avlgpskum, DN160 kr/stk -
2.8.31 Avlgpskum, DN200 kr/stk -
2.8.32 Avlgpskum, DN250 kr/stk -
2.8.33 Tillegg for ekstra hayde, kumring 0,5m kr/stk -
Komplett avigpskum, PVC, Hgyde 2,5m jfr. tegning H32. Krakefot -
2.8.40 Minikum, DN110 kr/stk -
2.8.41 Minikum, DN160 kr/stk -
2.8.42 Minikum, DN200 kr/stk -
2.8.43 Minikum, DN250 kr/stk -
2.8.44 Minikum, DN315 kr/stk -
2.8.45 Minikum, DN400 kr/stk -
2.8.46 Tillegg for 0,5m ekstra lengde, stigergr kr/stk -
Oppgi hvis det er prisforskjell pa sort/redbrun kum/stigergr i tilbudsbrev. -
Komplett Sandfang, ifr .tegning H33, utlgp #160 -
2.8.50 Sandfang m/ flatrist (Oslotype) kr/stk -
2.8.51 Sandfang m/ kuppelrist kr/stk -
VA-ledninger (ekskl. bend og mindre rgrdeler) e
2.8.60 Vann-@110 PE100 SDR 11 kr/m -
2.8.61 Vann-@160 PE100 SDR 11 kr/m -
2.8.62 Vann-@#180 PE100 SDR 11 kr/m -
2.8.63 Vann-@200 PE100 SDR 11 kr/m -
2.8.64 Bl& markeringsnett m/spketrad, B=10cm kr/m -
2.8.65 @110 PVC SN8 (sort og redbrun) kr/m -
2.8.66 @160 PVC SN8 (sort og redbrun) kr/m -
2.8.67 @200 PVC SN8 (sort og redbrun) kr/m -
2.8.68 @250 PVC SN8 (sort og redbrun) kr/m -
2.8.69 @350 PVC SN8 (sort og redbrun) kr/m -
2.8.70 @415 PVC SN8 (sort og redbrun) kr/m -
Trekkerer (inkl. trekketrad/tolking) =
2.8.80 3x40 DL kr/m -
2.8.81 @40 DL kr/m -
2.8.82 @110 PVC SN8 kr/m -
2.8.83 @125 PVC SN8 kr/m -
2.8.84 @160 PVC SN8 kr/m -

Oppgis dersom det er prisforskjell for farge i tiloudsbrev.




