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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 1-1

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 1 Rigg og drift

1.0 - Innledning til teknisk beskrivelse - Overordnede krav

Denne beskrivelsen er basert pa NS 3420 utg. 4 versjon 201301 med veiledning. Kodene til de
spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor
ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen
fremfor tegninger

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utfgrelse, regler for mengdeberegning og
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav til utfarelse og kvalitet etter NS3420 Beskrivelsestekster for
bygg og anlegg, utgave 4 versjon 201301, Rade kommune sin VA-norm (hjemmeside: va-norm.no) og
kommunens abonnementsvilkar for vann og avlgp, VA/miljg-blader, Statens Vegvesen sine handbgker og
NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt god
toleranseklasse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet
toleranse, méa disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, vil postene inneholde en A til slutt i koden. Dette betyr at det er
tilleggskrav til N3420, og at krav i kodestrukturen, krav pa hgyere nivaer og fellesbestemmelsen gjelder.
Dersom krav i NS3420 ikke skal veere gjeldende, spesifiseres dette seerskilt i postgrunnlaget.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for & oppna et fullverdig resultat, selv om disse ikke arbeider uttrykkelig er spesifisert i
etterfalgende beskrivelse. Det presiseres at alle spesifiserte leveranser skal veere inklusive aller kostnader,
leveranser og arbeider frem til ferdig montering eller anbrakt masse der ikke annet er beskrevet.

Alle kostnader vedragrende ngdvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstatende omrader, konstruksjoner,
installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og
driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstar pa bygninger, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. pa grunn av
entreprengrens uaktsomhet eller uforsiktighet i utfarelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i
forbindelse med disse, skal utbedres av entreprengren, eller pa hans regning.

Det forutsettes at entreprengren selv foretar ngdvendig besiktigelse pa stedet for & klarlegge forhold som har,
eller kan ha betydning for gjennomfaringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innreammet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene pa og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstatende omrader, og eksisterende
bygninger, sa vel som hensyn til naboer.

Hvor det er benyttet underposter for bl.a. & beskrive ulike dimensjoner forutsettes alle bestemmelser gitt
under hovedposten & gjelde selv om dette ikke er gjentatt.

Merknad til bruk av utstyr:
Ved arbeider langs veier skal det fortrinnsvis benyttes gravemaskin med "kort hekk" for
at det ikke skal oppsta farlige situasjoner ut i veglegemet ved svinging av maskinen.

Egenkontroll:

Det stilles krav til egenkontroll (internkontroll) av entreprengren i anleggsfasen. Entreprengren
skal dokumentere oppnadde resultater. Dokumentasjonen fremlegges og godkjennes av
byggherren under anleggets framdrift.

Entreprenagren méa i postene for grafter medta alle materialer, leveranser, arbeider og utgifter forbundet med
handtering av overskuddsmasser fra bade lasmassegrafter, fiellgrafter og kombinerte grofter.

Prosjektering
Der hvor entreprengren har et seerskilt prosjekteringsansvar, kommer dette frem i postene.
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 1-2

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 1 Rigg og drift

Faseplan

Anlegget er tenkt utfart i totalt 4 faser, hvorav fase 1 méa veere ferdigstilt innen 04.07.2014. Fase 2 og 3 har
samme ferdigstillelsesdato og entreprengren bestemmer selv hvilken av disse to fasene som utfares i hvilken
rekkefolge. Disse fasene er som fglger:

Fase 1: VK03-VKO06, ferdigstilles fgr 04.07.2014
Fase 2: VK01-VKO03, ferdigstilles fgr 01.10.2014
Fase 3: VK06-VKO09, ferdigstilles fgr 01.10.2014
Fase 4: VK09-VK12, Opsjon, Ferdigstilles varen 2014, eller etter neermere avtale

NB! Opsjonspostene prises til sum og vil bli med i vurderingen av tilbudene pa lik linje som gvrige
poster. Rundsumposter som ikke er direkte knyttet til opsjonsposter (fase 4) vil ikke bli bergrt, selv
om opsjonspostene ikke blir effekturert (som f. eks riggposter o.l.). Slike poster skal prises som om
opsjonen blir benyttet.
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 1-3

Kapittel: 1 Rigg og drift

Bygningsdel:

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

1.1

1.2

1.3

AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert ngdvendige forundersgkelser som er
ngdvendig for entreprengrens prosjektering,
som ngdvendige forundersgkelser o.1.

AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere koordinering med
abonnenter ifm med plassering av
stikkledninger, samt koordinere sine arbeider
med grunneiere som vil bli bergrt.

Pris skal ogsé inkludere tilrigging (mobilisering
og demobilisering til/fra
trekkegroper/mottaksgroper) og oppstilling av
ngdvendig utstyr (inkludert ngdvendige
hjelpematerialer som eventuell fundamentplate,
flytting til neste grop).

Skal inkludere eventuelle kostander knyttet il
tiltransport av andre leverandarer som
entreprengren selv har behov for.

AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

RS

RS

RS
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Akkumulert Kapittel 1 Rigg og drift:

Sum denne side:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 1-4

Kapittel: 1 Rigg og drift

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

14

AM3.A
Trafikkavvikling

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere alle kostnader med trafikkulemper
for veg- og VA-anlegget. Entreprengren er selv ansvarlig
for prosjektering og planlegging av trafiikavvikling.

Kort avstengningstid og begrenset avstengt lengde

er viktig for adkomst i deler av omradet.

Dette omfatter bl.a. falgende:

e Utarbeiding av skiltplan som skal godkjennes av Rade

kommune og eventuelt Statens vegvesen der det er

nedvendig.

Innhente gravetillatelse av vegeier.

Skilting, forhandsvarsling.

Lysregulering

Sikring, spesielt langs traffikert veg (bade lett sikring og

tung sikring)

Midlertidig parkering og adkomst for beboere.

e Midlertidig passasje forbi anleggets fremdrift for
syklister og fotgjengere.

¢ Koordinering av arbeider med renovatgr i omradet.
Eventuelt ogsa nadetater dersom det blir ngdvendig.

e Lik tilgjengelighet for alle trafikanter ogsa for de med
funksjonshemming (jfr. prinsippet om universell
utforming).

Posten gjelder for hele anleggsomradet i hele
anleggsperioden. Spesielt ved VK01 vil man vurdere
seerskilte tiltak, da kumgruppe her ligger neer traffikert vei
(Saltnesveien).

Byggherren kan evt. bistd med hjelp til annonsering og
varsling iht. neermere avtale.

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1 Rigg og drift:
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Installasjon: Vannforsyning

Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget

Beskrivelse: Nedrigging av provisorisk
vannforsyning

Andre krav: Nei

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 1-5
Kapittel: 1 Rigg og drift
Bygningsdel:
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
15 AK3.2118
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS | |
Installasjon: Vannforsyning
Formal: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Hele anlegget
Utforelse: Gjelder opprettholdelse av vannforsyning
til boliger og andre som evt. har behov for
midlertidig forsyning pga. anleggsarbeidet.
Dimensjon/kapasitet: Maks DN63mm
Andre krav: Nei
1.6 AM3.211
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS (1 |
Installasjon: Vannforsyning
Lokalisering: Hele anlegget
Installasjonens omfang: Gjelder drift av
vannforsyning til boliger og andre som evt. har
behov for midlertidig forsyning pga. anleggsarbeidet.
Ytelse: Provisorisk vannforsyning til boliger og
andre med behov for vannforsyning ved eventuelle
avstengninger
Andre krav: Nei
1.7 AS3.2118
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1 Rigg og drift:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 1-6
Kapittel: 1 Rigg og drift
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
1.8 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Dokumentasjonskrav: Se Vedlegg B - Arbeidsomfang
pkt 2.6 for dokumentasjonskrav. Kort oppsummert;
e Entreprengren skal overlevere grunnlag for som-
bygget-dokumentasjon.
¢ Innmalinger av ledningsanlegg med x,y og z
koordinater.
e Alle kummer skal fotograferes og bilder i digital form
skal leveres byggherre.
e Utarbeidelse av anleggsrapport.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle ngdvendige innmalinger og arbeider
knyttet til fullstendig slutt -dokumentasjon iht til
Vedlegg B - Arbeidsomfang pkt 2.6.
Rund sum
RS

Akkumulert Kapittel 1 Rigg og drift:

Sum denne side:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 1-7

Kapittel: 1 Rigg og drift

Bygningsdel:

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

1.9

1.10

UB8.721A
INNMALING AV RORLEDNING

Alle ledningsstekk

Lokalisering: Hele anlegget
Type og dimensjon: Varierende, jamfor tegninger
Ledningsstrekk: Alle ledningsstrekk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht til Vedlegg B - Arbeidsomfang pkt 2.6. Alle
ledningstrekk, kummer, avgreningingerm,
anboringer, stoppekraner, etc.

x)  Mengderegler
Prises som Rund sum

AZA
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler innmaling av eksisterende
anlegg.

Entreprengren skal besgrge innmaling av
eksisterende anlegg (veier, plasser, gang- og
sykkelveier, fortau, kantsteinslinjer, stattemurer,
ferdselshinder, skilt, trafikkayer etc.) som skal
reetableres samt utstikking for reetableringen.
Veier skal innmales med senterlinje og
vegdekkekant.

x) Mengderegler
Prises som Rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Sum Kapittel 1 Rigg og drift:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-1

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

2.0 Gravearbeid og ledninger

Generelt/innledning - Overordnede krav

1) Graftene/gropene graves/sprenges i henhold til forskrifter til arbeidsmiljgloven "Graving og avstiving av
grofter" erstattet av felgende forskrifter fra 1.1.2013: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning,
Arbeidsplassforskriften og forskrift om utfarelse av arbeid. Dersom postgrunnlaget angir valgfri utfarelse kan
entreprengren selv avgjgre hvordan han vil utfare graften (Frigraving/graftekasse jfr. arbeidsmiljaloven).

2) Entreprengren ma vurdere sikkerheten for de som arbeider i grafta, men han ma ogsa
vurdere faren for undergraving av eventuelle bygningsfundamentene, murer/forstgtninger etc.,
ras i bratte skraninger o.l.

3) Matjord skal sideflyttes til ranke.

4) Oppgravde masser (grave-/fieligraft) kan mellomlagres pa greftesiden, (der dette er mulig med tanke pa
plassbehov) far gjenfylling iht "forskrifter og veiledninger nevnt i punkt 1). Overskuddsmasser som er egnet til
fyllmasser, dvs. sams grusmasser og sprengstein skal avhendes pa avtalt sted i naerheten av traseen, skaffet
til veie av entreprengren. Ukurante masser som leire og siltmasser skal til tipplass. Masser som ikke skal
gjenbrukes pa stedet er entreprengrens eiendom/ansvar og finner selv egnet og godkjent tipplass og mottak.

5) Alle lengdeangivelser er prosjekterte/teoretiske mal. Skramal, svinn o.l. mé& innkalkuleres i enhetsprisene

6) Ved kryssing og langsfaring av eksisterende ledningsanlegg ma oppgitte anvisningene i anbudet betraktes
som veiledende. Ved saneringsarbeider ma en ta hgyde for de merkostnader og ulemper som dette medfarer
i enhetsprisene, som f. eks oppgraving og fjerning av eksisterende ledninger, kontinuerlig tilkoblinger av
eksisterende ledninger til nye ledninger, ny trasé avviker fra eksisterende trasé, osv.

7) Det er eksisterende VA-anlegg i omradet det skal graves (hovedsaklig spillvannsledning og pumpeledning
for spillvann). Disse skal vaere i drift under anleggsperioden og ma ikke skades. Det er egne poster for riving,
opplasting og transport til tipp for eksisterende VA-ledninger og kummer som entreprengren vil state pa i
traseen for nye VA-ledninger.

Beliggenheten av stikkledningene er ikke kjent og ma avdekkes vha videokjgring eller lignende.

8) Dersom graftetraseen gar i veg og gang- og sykkelveg og det forutsettes at all biltrafikk ledes bort fra
den delen hvor det arbeides. Jfr. poster for trafikkavvikling.

9) Generelt skal alle arbeider utfgres i trad med
gjeldende VA-norm for R&de kommune med dertil harende VA-miljgblad og R&de kommunes standard
abonnementsvilkar for vann og avlgp, samt vedlagte prinsipptegning.
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-2

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

2.01.0 Forberedende arbeider

Generelt/innledning - Overordnede krav

Se ogsa innledning til kap 2.0. Krav angitt i 2.0 gjelder ogsa for dette underkapittelet.

Det finnes lite informasjon om dagens stikkledningstraseer og dybder, og hvilke abonnenter som er tilkoblet
vannledningen som skal rehabiliteres. Vedlagte tegninger og ledningskart er veiledende og leverandgr ma
selv foreta ngdvendige undersgkelser. Entreprengr mé& derfor paregne en del arbeider knyttet til kartlegging
av disse vha innvendig inspeksjoner eller lignende (prises under poster for innvendig inspeksjon). Selve
nedgravinger prises under kapitelet for tilknytninger.

Vannkum 4573 er ikke funnet ved befaring og forutsettes funnet ved rgrinspeksjonen, eventuelt
oppgraving/prgvegraving godgjeres etter regulerbar post for graving av groper i kap 2.02.
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-3
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 01 Forberedende arbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2.01.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal RS
Omrade som skal ryddes: Hele anlegget, | | | |
vegetasjon som ma fjernes grunnet
fremkommlighet for entreprengr. Omradet
forutsettes befart.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengr er selv ansvarlig for prosjektering
av lgsninger og utfarelsen. Pris skal derfor
omfatte alle vegetasjonsrydding som
entreprengren paregner vil inntreffe.
x) Mengderegler
Prises som rund sum
2.01.2 UB8.149A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG
AVLOPSSYSTEMER
Lengde m 1920,00
Rermateriale: AAS | | |
Lokalisering: Fase 1: VK3-VK6
Dimensjon: DN250 AAS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter innvendig rar-inspeksjon
av eksisterende vannledning for & kartlegge
behovet for rensing, samt kartlegge hvor
eksisterende stikkledninger er tilkoblet.
2.01.3 UB8.149A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG
AVLOPSSYSTEMER
Lengde m 1010,00
Rermateriale: AAS | | |
Lokalisering: Fase 2: VK1-VK3
Dimensjon: DN250 AAS
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Iht 2.01.0
Denne posten omfatter innvendig rar-inspeksjon
av eksisterende vannledning for & kartlegge
behovet for rensing, samt kartlegge hvor
eksisterende stikkledninger er tilkoblet.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-4

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 01 Forberedende arbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.01.4

2.01.5

UB8.149A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG
AVLOPSSYSTEMER

Lengde

Rormateriale: AAS
Lokalisering: Fase 3: VK6-VK9
Dimensjon: DN250 AAS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter innvendig rar-inspeksjon
av eksisterende vannledning for & kartlegge
behovet for rensing, samt kartlegge hvor
eksisterende stikkledninger er tilkoblet.

UB8.149A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG
AVLOPSSYSTEMER

Lengde

Rormateriale: AAS
Lokalisering: Fase 4: VK9-VK12
Dimensjon: DN250 AAS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter innvendig rar-inspeksjon
av eksisterende vannledning for & kartlegge
behovet for rensing, samt kartlegge hvor
eksisterende stikkledninger er tilkoblet.

x) Mengderegler
NB! Opsjonspost

1025,00

525,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Rormateriale: AAS
Lokalisering: Fase 1: VK3-VK6
Type ledning: Valgfritt
Dimensjon: DN250 AAS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler rensing av ledninger far inntrekning.

Entreprengren er selv ansvarlig for prosjektering av
egnet lgsning. Eksisterende vannledning (AAS) har
en innvendig dimensjon pa 250mm. Ny ledning (PE
100 SDR11) har en utvendig dimensjon pa 200mm, i
tillegg kommer tykkelsen p& PP-kappe som ligger pa
rundt 2-4mm.

Rensing av ledningene skal fortrinnsvis ufgres med
renseplugg. Hoytrykksspyling kan benyttes dersom

undersgkelsene fra videoinspeksjon tilsier at rarene
ikke vil ta skade av dette.

Eksisterende vannledning skal renses slik at ny
ledning ved inntrekning ikke tar skade.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-5
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 01 Forberedende arbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

201.6 UB8.1529A

RENSING AV RORLEDNING

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 0:0

Rormateriale: AAS
Lokalisering: Fase 2: VK01-VKO03
Type ledning: Valgfritt
Dimensjon: DN250 AAS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler rensing av ledninger far inntrekning.

Entreprengren er selv ansvarlig for prosjektering av
egnet lgsning. Eksisterende vannledning (AAS) har
en innvendig dimensjon pa 250mm. Ny ledning (PE
100 SDR11) har en utvendig dimensjon pa 200mm, i
tillegg kommer tykkelsen p& PP-kappe som ligger pa
rundt 2-4mm.

Rensing av ledningene skal fortrinnsvis ufgres med
renseplugg. Hoytrykksspyling kan benyttes dersom

undersgkelsene fra videoinspeksjon tilsier at rarene
ikke vil ta skade av dette.

Eksisterende vannledning skal renses slik at ny
ledning ved inntrekning ikke tar skade.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-6
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 01 Forberedende arbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

201.7 UB8.1529A

RENSING AV RORLEDNING

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Rormateriale: AAS

Lokalisering: Fase 3: VK06-VK09
Type ledning: Valgfritt
Dimensjon: DN250 AAS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler rensing av ledninger far inntrekning.

Entreprengren er selv ansvarlig for prosjektering av
egnet lgsning. Eksisterende vannledning (AAS) har
en innvendig dimensjon pa 250mm. Ny ledning (PE
100 SDR11) har en utvendig dimensjon pa 200mm, i
tillegg kommer tykkelsen p& PP-kappe som ligger pa
rundt 2-4mm.

Rensing av ledningene skal fortrinnsvis ufgres med
renseplugg. Hoytrykksspyling kan benyttes dersom

undersgkelsene fra videoinspeksjon tilsier at rarene
ikke vil ta skade av dette.

Eksisterende vannledning skal renses slik at ny
ledning ved inntrekning ikke tar skade.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-7
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 01 Forberedende arbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

201.8 UB8.1529A

RENSING AV RORLEDNING

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 0:0 31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-8
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 01 Forberedende arbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
201.9 UB8.1529A
RENSING AV RORLEDNING
Rund sum RS

Rormateriale: AAS

Lokalisering: Fase 4: VK09-VK12
Type ledning: Valgfritt
Dimensjon: DN250 AAS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler rensing av ledninger far inntrekning.

Entreprengren er selv ansvarlig for prosjektering av
egnet lgsning. Eksisterende vannledning (AAS) har
en innvendig dimensjon pa 250mm. Ny ledning (PE
100 SDR11) har en utvendig dimensjon pa 200mm, i
tillegg kommer tykkelsen p& PP-kappe som ligger pa
rundt 2-4mm.

Rensing av ledningene skal fortrinnsvis ufgres med
renseplugg. Hoytrykksspyling kan benyttes dersom

undersgkelsene fra videoinspeksjon tilsier at rarene
ikke vil ta skade av dette.

Eksisterende vannledning skal renses slik at ny
ledning ved inntrekning ikke tar skade.

x) Mengderegler
NB! Opsjonspost

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult AS

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-9

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2.01.10

2.01.11

2.01.12

2.01.13

ZB3.1203
SKJZARING
Samlet lengde

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Valgfri

Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: VKO1

Andre krav: Nei

ZB7.23

RIVING AV FAST DEKKE

Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 100 til 150 mm
Lokalisering: VK01

Spesielle forhold: Neer traffikert vei

Andre krav: Nei

FM2.555

TRANSPORT - VEKT

Vekt

Type masse: Rivingsasfalt

Lokalisering: Hele anlegget, Gang og sykkelvei

Leveringssted: Entreprenar finner egnet/godkjent deponi/
mottak

Andre krav: Nei

CD7.22

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR
RIVEMASSER

Vekt

Lokalisering: VK01

Type materiale: Asfaltdekke

Leveringssted: Entreprengr finner egnet/godkjent deponi/
mottak

Andre krav: Nei

tonn

tonn

9,00

20,00

2,50

2,50

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 0:0 31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-10

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

2.02.0 Gravearbeider

Generelt/innledning - Overordnede krav

Se ogsa innledning til kap 2.0. Krav angitt i 2.0 gjelder ogsa for dette underkapitellet.

Entreprengr er selv ansvarlig for & prosjektere trekke- og mottaksgroper, samt groper for anboring av
stikkledninger.

Postene i dette kapittelet prises som rund sum der man skal etablere nye kummer, mens de prises pr stk
for gvrige groper (regulerbare summer). Entreprengren skal da selv vurdere hvor man gnsker & etablere
trekkegroper og hvor man far mottaksgroper, kumplassering skal anlegges som vist pa plantegninger. Pris
skal inkludere avrettning uten tilfaring av masser (FF1.2711), sideflytting av vekstjord til ranke (iht FB2.11),
samt kippkjering av masser til midlertidig depot innenfor anleggsomradet. Det gjgres oppmerksom pa at
man ved etablering av nye kummer ma trekke kummen vekk fra eksisterende spillvannsledning (selvfall
og pumpe). Pe-ledningen skal da bayes (miniumum bgyeradius angitt av leverandar mé ikke overskrides)
over ngdvendig lengde, jamfar kumtegninger. Dette medfarer at utgravningslengde ved spesielt VK05,
(delvis VK06) og VKO7 blir betydlig lengere. Dette inkluderes i pris for disse postene. Utgravingslengde er
ogsa avhengig av hvilke type forankring entreprengren gnsker & benytte; 3+3 m omfylling eller
forankringsplater. jamfar kumtegnigner, samt HO31 og H033. Dersom entreprengr gnsker & benytte seg
av 3+3m lgsning, skal utgravinger for dette inkluderes i rundsum posten.

Entreprengren er selv ansvarlig for & vurdere sikkerheten og graveskraninger, samt vurdere behovet for
avstivning vha graftekasser og/eller spuntvegger og inkludere dette i postene for graving av groper.

Kostnader knyttet til ngdvendige tiltak (avstivninger, tung sikring langs vei o.1.) inkluderes i postene.
Mellom VK06 og VKO7 er det sannsynlighet for a state pa fjell og blate masser (myrlendt terreng). Det er
egne poster som ivaretar merkostander knyttet til dette, dersom det blir aktuelt & legge trekke- eller
mottaksgroper her.

Dybder pa gropene ved kumgruppene:

Grop Dybde
inntil:
VKO1 3m
VK02 26 m
VK03 21m
VK04 22m
VK05 28 m
VK06 28 m
VK07 28 m
B08 28 m
VK09 28 m
B10 28 m
B11 28 m
VK12 24 m

Uttak av berg

Det er muligheter for a state pé fjell mellom VK06 og VKO7. Det er derfor medtatt poster for uttak av berg
som reguleres etter faktiske mengder dersom disse kommer til anvendelse. Postene som kommer til
anvendelse vil vaere et tilegg til lasmassegropene. Tilbyder skal ta hensyn til dette i sine enhetspriser.
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Norconsult 0:0 31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-11

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Enhetspriser for uttak av berg skal inkludere arbeider og leveranser for montering av rystelsesmalere
(geofon) o.l. for & kunne dokumentere eventuelle pafarte skader av eiendommer i ved
spregningsarbeider. Postene gjelder ogsa for anlegget forgvrig.

2.02.0.1 Skjema over groper (fylles ut av tilbyder)

Beskrivelse Enhet |Mengde
Antall mottaksgroper utenfor kumgruppene Stk
Antall trekkegroper utenfor kumgruppene Stk

Ved graving av trekke- og mottaksgroper, samt groper for stikkledninger, utenfor kumgruppene prises
disse pr stk og reguleres etter faktiske mengder. Entreprengr skal fylle ut skjemaet over, som viser hvor
mange groper utenfor kumgruppene entreprengren har planlagt/prosjektert. Det er antatt 13 stk
tilknyttningspunkter for stikkledninger. Gravegroper antas a ha dybder mellom 2,5 til 3,0 meter.

Under vurdering av tilbudene vil det bli lagt vekt pa det utfylte skjemaet over. Mengdene i skjemaet vil i
kontrollregningen/vurderingen av anbudene erstatte mengdene i postene:

Gravearbeider: 2.02.14 0g 2.02.15

Gjenfylling: 2.04.14 0og 2.04.15

Ikke utfylt skjema vil bli vurdert som at entreprengr ikke vil overstige mengdene angitt i post 2.02.14 og
2.02.15 0g 2.04.14 0og 2.04.15. Skjemaet fylles ut og vedlegges tilbudet.
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Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved VKO1

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

Det gjores oppmerksom pa at kumgruppe ligger
neer traffikert vei, og entreprengren derfor ma
inkludere ngdvendige sikekrhetstiltak knyttet il
dette i prisen. Det gjelder blant annet ngdvendig
avstiving mot vegbane, tung sikring langs grop,
o.l. Entreprengren kan ogsa vurdere & etablere
trekkegrop pa gstsiden av Saltnesveien for & fa
bedre plass.

Dersom entreprengren mener det vil vaere
ngdvendig med breddeutvidelse av
Saltnesveien for & sikre god trafikkavvikling nar
det graves, sa skal leveranser og arbeider
knyttet til dette inkluderes i prisen.

x) Mengderegler
Prises som rund sum

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-12
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.02.1 FV2.1419A

UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved VK03

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprengr
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x) Mengderegler
Prises som rund sum

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-13
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.02.2 FV2.1419A

UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund Sum RS | |

Arbeidssted: | dagen

Utforelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved VK02

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar

Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent

depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x)  Mengderegler
Prises som rund sum

2023 FV2.1419A

UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-14

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.02.4

2.02.5

FV2.1419A
UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund Sum

Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved VK04

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

Det gjores oppmerksom pa at kumgruppe ligger
neer traffikert vei, og entreprengren derfor ma
inkludere ngdvendige sikekrhetstiltak knyttet il
dette i prisen. Det gjelder blant annet ngdvendig
avstiving mot vegbane, tung sikring langs grop,
o.l

x) Mengderegler
Prises som rund sum

FV2.1419A
UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund Sum

Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved VK05

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprengr
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x) Mengderegler
Prises som rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved VK07

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprengr
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x) Mengderegler
Prises som rund sum

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-15
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.02.6 FV2.1419A

UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund sum RS | |

Arbeidssted: | dagen

Utforelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved VK06

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar

Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent

depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x)  Mengderegler
Prises som rund sum

2.02.7 FV2.1419A

UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved VK09

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprengr
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x) Mengderegler
Prises som rund sum

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-16
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2028 FV2.1419A

UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund sum RS | |

Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved B08

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar

Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent

depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x) Mengderegler
Prises som rund sum

2029 FV2.1419A

UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved B11

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprengr
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x)  Mengderegler
Prises som rund sum.
NB! Opsjonspost.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-17
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2.02.10 FV2.1419A
UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL
Rund sum RS | |
Arbeidssted: | dagen
Utfarelse: Se andre krav
Lokalisering: Ved B10
Formal: Trekke-/mottaksgrop
Grunnforhold: Antatt lasmasser
Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar
Graveskraning: Se andre krav
Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
Det gjores spesielt oppmerksom pa at det
renner en bekk ved B10, og at merkostnader
knyttet til dette inkluderes i prisen.
x) Mengderegler
Prises som rund sum
NB! Opsjonspost.
2.02.11 FV2.1419A
UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Ved VK12

Formal: Trekke-/mottaksgrop

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

Det gjores oppmerksom pa at kumgruppe ligger
neer traffikert vei, og entreprengren derfor ma
inkludere ngdvendige sikekrhetstiltak knyttet il
dette i prisen. Det gjelder blant annet ngdvendig
avstiving mot vegbane, tung sikring langs grop,
o.l

x) Mengderegler
Prises som rund sum
NB! Opsjonspost.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-18
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.02.12 FV2.1419A

UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 0:0

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-19

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.02.13

FV2.1419A
UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Antall

Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Groper for anboring av stikkledninger
Formal: Groper for anboring av stikkledninger
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning og 2.02.0.1).

Denne posten omhandler etablering av groper
for anboring av stikkledninger (inkludert
oppgraving av vannkum 4573). Entreprengr er
selv ansvarlig for prosjektering av disse og
antallet.

c) Utfarelse
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning og 2.02.0.1).

stk

13

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-20

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.02.14

FV2.1419A
UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Antall

Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Mottaksgroper

Formal: Mottaksgroper

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

Denne posten omhandler etablering av
mottaksgroper.Entreprengr er selv ansvarlig for
prosjektering av disse og antallet.

Denne posten vil under
kontrollregning/vurdering av anbud bli regulert
iht 2.02.0.1.

c) Utfarelse
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning og 2.02.0.1).

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-21

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.02.15

2.02.16

FV2.1419A
UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - ANTALL

Antall

Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Se andre krav

Lokalisering: Trekkegroper

Formal: Trekkegroper

Grunnforhold: Antatt lasmasser

Dimensjon: Prosjekteres av utferende entreprenar
Graveskraning: Se andre krav

Tippsted: Entreprengren finner egnet/godkjent
depot.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning)

Denne posten omhandler etablering av
trekkegroper.Entreprengr er selv ansvarlig for
prosjektering av disse og antallet.

Denne posten vil under
kontrollregning/vurdering av anbud bli regulert
iht 2.02.0.1.

c) Utfarelse
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning og 2.02.0.1).

FD8.44A
TILTAK VED BLOTE MASSER - ANTALL

Antall

Lokalisering: Mellom VK06 og VK07
Grunnforhold: Blgte masser (myrlendt terreng)
Tiltak: Valgfritt, entreprengrens ansvar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning). Kommer til anvendelse
dersom det viser seg at entreprengr ma
iverksette ngdvendige tiltak pa sine trekke- og
mottaksgroper ved og mellom VK06 og VK07
x) Mengderegler
Gijelder pr gravegrop, som prosjekteres av
enetreprengr. For prising skal det tas
utgangspunkt i dimensjon for det starste gropen
av trekkegrop og mottaksgrop.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-22

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.02.17 FF5.120A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m 72,00

Krav til noyaktighet: Uspesifisert
Lokalisering: Hele anlegget, antatt mengde med berg i
tilegg til angitte steder

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 0:0

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-23

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 02 Gravearbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.02.18

2.02.19

FV5.1A
VANNHANDTERING - KOMPLETT

Rund sum

Lokalisering: Ved uttak av berg
Objekt: For spregning ved Trekke- og
mottaksgroper, jamfer neste post

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

FV2.23121A
UTTAK AV BERG - KOMPLETT - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Arbeidssted: Under jord

Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Mellom VK06 og VK07
Formal: Trekke og mottaksgroper
Restriksjoner: ingen kjente

Tippsted: Entreprengren finner egnet sted

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

Dersom posten kommer til anvendelse, vil dette
veere et tillegg til postene for lasmassegropene.
Opplasting av berg blir regnet som uttak av
lasamasser og er allerede priset i uttak av
groper.

RS

100,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-24

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

2.03.0 Inntrekking av ledninger

Generelt/innledning - Overordnede krav

Ror / Rordeler

Rar og rardeler skal giennomgéa en mottakskontroll ved ankomest til anleggsomradet. Entreprenar
dokumenterer kvalitet gjennom & fylle ut skjema for mottakskontroll.

Rar skal mellomlagres pa anleggsplassen i henhold til rarprodusentens anvisninger. Alle ragrender skal sikres
med beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Ved mindre retningsforandringer skal trykkrar i PE bayes i groft etter leverandgrens anvisninger.
Rardeler skal mellomlagres i avlast brakke/container og i tarre omgivelser.

Enhetsprisene skal inkludere levering, legging og montering av beskrevene ledninger og
deler dersom ikke annet er oppgitt. Selve inntrekking av ledningene prises i egne poster.

Levering og montering av alle rordeler (grenrgr, bend o.l) i groft skal vaere inkludert i pris for
rerledning. Det gjores oppmerksom pa at man ved etablering av nye kummer ma trekke kummen vekk
fra eksisterende spillvannsledning (selvfall og pumpe). Pe-ledningen skal da bayes (miniumum
bgyeradius angitt av leverander ma ikke overskrides) over nedvendig lengde, jamfer kumtegninger.
Det er ikke medtatt poster for andre ragrdeler enn de som er beskrevet i kapittel for vannkummer.

Rorene skal veere merket etter gjeldende Norsk Standard.

Alle ngdvendige pakninger, bolter, skiver ol skal inkluderes i enhetsprisene. Det benyttes sveiseskjoter,
speilsveis for inntrekkningsledninger, mens det ved kummer (gropene) er valgfritt & benytte elektrosveis eller
speilsveis.

Posten reguleres etter faktiske mengder.

Inntrekkning

Poster for inntrekkning er fordelt pa 4 ulike faser, hvorav fase 1 skal vaere ferdigstilt far 04.07.2014. Postene
prises pr lgpemeter, mottaksgroper og trekkegroper prises under kap 2.02. Entreprengren er ansvarlig for
prosjektering av lgsning.

Sveiseskjater skal nummereres. Kontroller for sveiseapparater sakl veere godkjent for bruk innevaerende ar
og sveisesertifikater skal gjelde for innevaerende ar.

Utvendige sveisevulster fjernes for & unnga skader ved inntrekningen. | hver mottaksgrop skal det kappes av
ca en meter som kontroll pa at ledningen ikke har fatt store skader. Kappet merkes med ledningsstrekk og
topp rar. Det er ogsa viktig at ledningene far hvile og trekke seg sammen etter belastningen den utsettes for
ved trekkingen. Montering til kum ma vente til spenningene i ledningen er opphgart.

Det gjores oppmerksom pa at vannledningen inneholder asbestsement og at det stiller saerskilte krav il
kutting og skjeering av disse.Entreprengren er selv ansvarlig for & sette seg inn i "Forskrift om utfarelse av
arbeid - kap. 4" og arbeidstilsynets krav til handtering og behandling av asbestholdig materiale. Merkostnader
og ulemper knyttet til dette sakl veere inkludert i enhetsprisene.

Blant annet nevnes det at arbeidstilsynet skal varsles og tillatelse innhentes, personale skal ha egnet
oppleering i arbeid med asbest, ragyking er ikke tillatt p4 omradet, og arbeidsgiver skal sgrge for ngdvendig
vernekleer og vaskested med bade handvask og dusj med kaldt og varmt vann. Kostander knyttet til dette
prises i postene hvor dette er aktuelt i dette kapitelet.

Det skal benyttes trekkraftmaler under inntrekningen.
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-25

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Postene reguleres etter faktiske mengder.
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-26
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 03 Inntrekking av ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2.03.1 UB1.111333414A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 3955,00

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: Ror i rar

Skjot: Sveiseskjot

Lokalisering: Fase 1 til 3

Ringstivhet: SDR11

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN10

Dimensjon: DN200

Materialkvalitet: Sertifiseringsmerket "Nordic Poly
Mark" el. tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
iht til 2.03.0 (Generelt/innledning - overordnede
krav)

Inkludert PP-kappe, tykkelse pa kappe
prosjekteres av entreprengr og skal veere pa
minst 3,5mm og egnet for inntrekning.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Lokalisering: Fase 1: VKOS til VK06

Type medium i ledning: Forbruksvann
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Tilgjengelighet: Kort avstand fra fylkesvei

Type ror eksisterende ledning: DN250 AAS
Innvendig diameter eksisterende rorledning: 250mm
Innvendig diameter ferdig renovert rorledning:
163.6mm

Type ror: PE 100 SDR 11

Storste tillatte trekkraft: Antatt til 125 KN,
detaljprosjekteres/dimensjoneres av utfgrende
entreprengr

Minste tillatte krumningsradius: | henhold til
leverandgrens anvisninger, detaljprosjekteres av
utfarende entreprengr

Storste vinkelendring i bend: Prosjekteres av
utfarende entreprengr

Posisjonering av innvendig ror i utvendig ror:
Senter bunn

Utstaping av rom mellom eksisterende og nytt ror:
Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.03.0
Generelt/innledning).

c) Utfarelse
Iht innledningen til dette kapittelet (2.03.0
Generelt/innledning).

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-27
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 03 Inntrekking av ledninger
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.03.2 UY1.11A

STRUKTURELL RENOVERING

INNFORING AV KONTINUERLIGE ROR

Lengde m 1920,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Lokalisering: Fase 2: VKO1 til VK03

Type medium i ledning: Forbruksvann
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Tilgjengelighet: Kort avstand fra fylkesvei

Type ror eksisterende ledning: DN250 AAS
Innvendig diameter eksisterende rorledning: 250mm
Innvendig diameter ferdig renovert rorledning:
163.6mm

Type ror: PE 100 SDR 11

Storste tillatte trekkraft: Antatt til 125 KN,
detaljprosjekteres/dimensjoneres av utfgrende
entreprengr

Minste tillatte krumningsradius: | henhold til
leverandgrens anvisninger, detaljprosjekteres av
utfarende entreprengr

Storste vinkelendring i bend: Prosjekteres av
utfarende entreprengr

Posisjonering av innvendig ror i utvendig ror:
Senter bunn

Utstaping av rom mellom eksisterende og nytt ror:
Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.03.0
Generelt/innledning).

c) Utfarelse
Iht innledningen til dette kapittelet (2.03.0
Generelt/innledning).

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-28
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 03 Inntrekking av ledninger
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.03.3 UY1.11A

STRUKTURELL RENOVERING

INNFORING AV KONTINUERLIGE ROR

Lengde m 1010,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Lokalisering: Fase 3: VKOG til VK09

Type medium i ledning: Forbruksvann
Grunnforhold: Antatt losmasser, blgte lasmasser er
antatt mellom VK06 og VKO07.

Tilgjengelighet: Kort avstand fra fylkesvei

Type ror eksisterende ledning: DN250 AAS
Innvendig diameter eksisterende rorledning: 250mm
Innvendig diameter ferdig renovert rorledning:
163.6mm

Type ror: PE 100 SDR 11

Storste tillatte trekkraft: Antatt til 125 KN,
detaljprosjekteres/dimensjoneres av utfgrende
entreprengr

Minste tillatte krumningsradius: | henhold til
leveranderens anvisninger, detaljprosjekteres av
utfarende entreprengr

Storste vinkelendring i bend: Prosjekteres av
utfarende entreprengr

Posisjonering av innvendig ror i utvendig ror:
Senter bunn

Utstaping av rom mellom eksisterende og nytt ror:
Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.03.0
Generelt/innledning).

c) Utfarelse
Iht innledningen til dette kapittelet (2.03.0
Generelt/innledning).

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-29
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 03 Inntrekking av ledninger
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.03.4 UY1.11A

STRUKTURELL RENOVERING

INNFORING AV KONTINUERLIGE ROR

Lengde m 1025,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Lokalisering: Fase 4: VK09 til VK12

Type medium i ledning: Forbruksvann
Grunnforhold: Antatt lasmasser, blatere masser
ved PEL 4100-4150

Tilgjengelighet: Kort avstand fra fylkesvei

Type ror eksisterende ledning: DN250 AAS
Innvendig diameter eksisterende rorledning: 250mm
Innvendig diameter ferdig renovert rorledning:
163.6mm

Type ror: PE 100 SDR 11

Storste tillatte trekkraft: Antatt til 125 KN,
detaljprosjekteres/dimensjoneres av utfgrende
entreprengr

Minste tillatte krumningsradius: | henhold til
leveranderens anvisninger, detaljprosjekteres av
utfarende entreprengr

Storste vinkelendring i bend: Prosjekteres av
utfarende entreprengr

Posisjonering av innvendig ror i utvendig ror:
Senter bunn

Utstaping av rom mellom eksisterende og nytt ror:
Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.03.0
Generelt/innledning).

c) Utfarelse
Iht innledningen til dette kapittelet (2.03.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
NB! Opsjonspost.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-30
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 03 Inntrekking av ledninger
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.03.5 UY1.11A

STRUKTURELL RENOVERING

INNFORING AV KONTINUERLIGE ROR

Lengde m 525,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: Ror i rar

Skjot: Sveiseskjot

Lokalisering: Fase 4

Ringstivhet: SDR11

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN10

Dimensjon: DN200

Materialkvalitet: Sertifiseringsmerket "Nordic Poly
Mark" el. tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
iht til 2.03.0 (Generelt/innledning - overordnede
krav)

Inkludert PP-kappe, tykkelse pa kappe
prosjekteres av entreprengr og skal veere pa
minst 3,5mm og egnet for inntrekning.

x) Mengderegler
NB! Opsjonspost

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-31
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 03 Inntrekking av ledninger
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.03.6 UB1.111333414A

VANNLEDNING - KOMPLETT

Lengde m 525,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL
Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Side 2-32

2.04.0 Gjenfylling av groper

Generelt/innledning - Overordnede krav

Se ogsé innledning til kap 2.0. Krav angitt i 2.0 gjelder ogsa for dette underkapitellet.

Som nevnt under kap 2.02 sa er entreprengr er selv ansvarlig for & prosjektere trekke- og mottaksgroper.
Postene i dette kapitellet prises derfor som rundsum ved kumgruppene, mens gvrige gjenfyllinger prises
per stk (regulerbare summer). Det skal tilbakefylles med drenerende masser mot kumvegg iht
leverandgrens anvisninger (ca 50 cm ut fra kumvegg). Kippkjaring av masser fra midlertidig depot
innenfor anleggsomradet inkluderes i prisene.

Dybder:

Dybder pa gropene ved kumgruppene:
Grop Dybde

inntil:

VK01 Im
VK02 26 m
VKO3 21 m
VK04 22m
VK05 28m
VK06 28m
VKO7 28m
BO8 28m
VK09 28m
B10 28m
B11 28m
VK12 24 m

Ved avrige kumgrupper antas dybden a ligge p& mellom 2,5 til 3,0 meter. Postene prises pr kubikkmeter og
reguleres etter faktiske mengder.

Postene 2.04.14 og 2.04.15 vil under kontrollregning/vurdering av anbud bli regulert iht 2.02.0.1 "Skjema
over groper".
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-33

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.04.1

2.04.2

FS3.1399221221
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Obijekt i groft: Kum og rarledning

Type lag: Fundament og omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 5 mm
Lokalisering: Hele anlegget

Tykkelse: minst 150mm fundament og minst
300mm over gverst beliggende rorledning.
Underlag: Bunn grop

Andre krav: Nei

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Lgsmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 30 mm
Lokalisering: VK01

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x)  Mengderegler
Prises som rund sum

RS

50,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-34

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.04.3

2.04.4

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: VK02

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
Prises som rund sum

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Logsmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: VK03

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
Prises som rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-35

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.04.5

2.04.6

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 30 mm
Lokalisering: VK04

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
Prises som rund sum

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Logsmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: VK05

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
Prises som rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-36

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.04.7

2.04.8

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: VK06

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
Prises som rund sum

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Logsmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: VKO7

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
Prises som rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-37

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.04.9

2.04.10

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 30 mm
Lokalisering: BO8

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
Prises som rund sum

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Logsmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: VK09

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
Prises som rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-38

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.04.11

2.04.12

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 30 mm
Lokalisering: B10

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x) Mengderegler
Prises som rund sum.
NB! Opsjonspost

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: B11

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x) Mengderegler
Prises som rund sum
NB! Opsjonspost

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:

N:\514\12\5141296\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Teknisk beskrivelse\Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL.ga1l




Norconsult 0:0

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-39

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.04.13

2.04.14

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Rund sum

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 30 mm
Lokalisering: VK12

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (2.02.0
Generelt/innledning).
x) Mengderegler
Prises som rund sum.
NB! Opsjonspost

FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Antall

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: Mottaksgroper

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Iht innledningen til dette kapittelet (2.04.0
Generelt/innledning).

Denne posten omhandler gjenfylling av trekke-
og mottaksgroper man ma etablere mellom
kumgruppene.

Posten vil under kontrollregning/vurdering av
anbud bli regulert iht 2.02.0.1 "Skjema over
groper".

RS

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-40
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2.04.15 FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRQFT - VOLUM
Antall stk 3

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 30 mm
Lokalisering: Trekkegroper

Tykkelse: Se tabell innledningsvis (kap. 2.04)
Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Iht innledningen til dette kapittelet (2.04.0
Generelt/innledning).

Denne posten omhandler gjenfylling av trekke-
og mottaksgroper man ma etablere mellom
kumgruppene.

Posten vil under kontrollregning/vurdering av
anbud bli regulert iht 2.02.0.1 "Skjema over
groper".

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-41
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2.04.16 FS3.1315723225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRQFT - VOLUM
Antall stk 13

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Losmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 30 mm
Lokalisering: Groper for anboring av stikkledninger
Tykkelse: 2.0-2.5

Underlag: Omfylling og bunn grop

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Iht innledningen til dette kapittelet (2.04.0
Generelt/innledning).

Denne posten omhandler gjenfylling av trekke-
og mottaksgroper man ma etablere mellom
kumgruppene.

Posten vil under kontrollregning/vurdering av
anbud bli regulert iht 2.02.0.1 "Skjema over
groper".

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-42
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.04.17 GU6.21A

GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON

IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m? | 200,00

Anvendelsesomrade: Grunnarbeider/fundamentering/
stettekonstruksjon

Lokalisering: Hele anlegget

Strekkfasthet: Klasse 3

Statisk giennomhulling (CBR): Klasse 3

Bestandighet: Klasse 3

Utforelse: Fiberduken legges under fundamentet og over
beskyttelseslaget/omfylling med overlapp pa min. 0,5
meter.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten kommer til anvendelse dersom det er
behov for geotekstil for & hindre ugnsket vandring av
masser, som f. eks ved blgt leire, torv, humusholdige
masser o.l.

Det skal forlepende vurderes om det er behov for duk
for separasjon av masser.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-43

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.04.18

2.04.19

UP1.110A
FORANKRING AV RORLEDNING | GRGFTER OG
KUMMER

Antall

Del: Rarledning i groft

Metode: Valgfri

Lokalisering: Se kumtegninger

Dimensjon: Tilpasset bend fra 11°til 22°, se andre
krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forankring av vannledning (bend)
utenfor kum som angitt i kumtegninger. Pris
gjelder forankringsklosser fro av-vinklinger fra
11 °til 22°, jamfertegning HO33. Inkludert
Pakning av cellegummi 50x5mm rundt Pe-
ledning som innstgpes. Entreprengr
detaljprosjekterer armeringsbehov.

Denne posten kommer til anvendelse dersom
man gnsker & benytte forankringsplater framfor
a sarge for 3+3 m omfylling av pe-ledninger,
jamfar tegning HO31.

Skal inkludere ngdvendig lgsning som sikrer
feste mellom pe-ledning og forankringsplate
(pasveiset innmuringskrage av pe eller
lignende).

UP1.110A
FORANKRING AV RORLEDNING | GRGFTER OG
KUMMER

Antall

Del: Rarledning i groft

Metode: Valgfri

Lokalisering: VK06, Se kumtegninger
Dimensjon: Opp til 1,2 x 1,2 x 0,3

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forankring av vannledning for aksiell
bevegelse som angitt i kumtegninger. Jamfor
tegning HO33 for betongkvalitet og armering.
Skal inkludere ngdvendig lgsning som sikrer
feste mellom pe-ledning og forankringsplate
(pasveiset innmuringskrage av pe eller
lignende). Inkludert Pakning av cellegummi
50x5mm rundt Pe-ledning som innstgpes

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Del: Rarledning i groft

Metode: Valgfri

Lokalisering: Se kumtegninger

Dimensjon: Tilpasset bend fra 30°til 45°, se andre
krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forankring av vannledning (bend)
utenfor kum som angitt i kumtegninger. Pris
gjelder forankringsklosser fro av-vinklinger fra
30°til 45°, jamfartegning HO33. Inkludert
Pakning av cellegummi 50x5mm rundt Pe-
ledning som innstgpes. Entreprengr
detaljprosjekterer armeringsbehov.

Denne posten kommer til anvendelse dersom
man gnsker & benytte forankringsplater framfor
a sarge for 3+3 m omfylling av pe-ledninger,
jamfar tegning HO31.

Skal inkludere ngdvendig lgsning som sikrer
feste mellom pe-ledning og forankringsplate
(pasveiset innmuringskrage av pe eller
lignende).

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-44
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 04 Gjenfylling av groper
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.04.20 UP1.110A

FORANKRING AV RORLEDNING | GROFTER OG

KUMMER

Antall stk 3

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-45

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

2.05.0 Tilknyttninger
Generelt/innledning - Overordnede krav

Dette kapitelet omhandler poster for tilknytninger av ledninger til nytt anlegg og/eller eksisterende anlegg.
Prisene skal inkludere alle ngdvendige materialer og deler (som f. eks bend, anboringsklammer,
overganger/sammenkoblinger) for tilknytninger, etc.

Istandsetting av private eiendommer ved graving av stikkledning skal inkluderes i priser for uttak av grop for
stikkledninger. Graving av groper for tilkobling av stikkledninger gjgres opp per grop under kap 2.02.
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Norconsult AS

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-46

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2.05.1

2.05.2

UB1.22A
TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TRGR

Antall
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht 2.05.0 Generelt/innledning.

Alle arbeider og leveranser og ngdvendige deler for
tilknytning til eksisterende stikkledning.

C) Utfarelse

Tilknytning av DN 32 stikkledning for vann pa DN 200
hovedledning. Det benyttes el avgreningsklammer som
monteres pa siden med kran (ikke topp ledning), hvor
stikkledning sveises direkte fast i anboringklammeret.
Tilknyttningen skal kunne oppta eventuelle setninger som
oppstar mellom stikkledning og hovedledning, ved f.eks a
legge stikkledningen i en slgyfe/bue ved
tilknyttningspunktet.

Ved tilknytning til eksisterende stikkledning skal det settes
ned ny bakkekran.

UB2.212112263A
TILKNYTNING TIL AVLOPSLEDNING

Antall

Matriale: PVC

Plassering/montasje: | groft

Nominell diameter for hovedledning: DN 225/250
Nominell diameter for tilknytning: DN 300/315
Type tilknytning: Med grenrar

Lokalisering: VKO1

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Jamfer plantegninger og innledning til dette kap.
(Post 2.05.0 - Innledning/generelt).

Denne posten omhandler tilknytting av
drensledninger fra vannkummer til overvannsnettet.
Pris skal inkludere ngdvendige deler som rarledning
og grenrar.

stk

stk

13

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:

Sum denne side:
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Norconsult AS

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-47

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2.05.3

2.05.4

UB2.212112243A
TILKNYTNING TIL AVLOPSLEDNING

Antall

Matriale: PVC

Plassering/montasje: | groft

Nominell diameter for hovedledning: DN 225/250
Nominell diameter for tilknytning: DN 200/225
Type tilknytning: Med grenror

Lokalisering: VK02

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Jamfer plantegninger og innledning til dette kap.
(Post 2.05.0 - Innledning/generelt).

Denne posten omhandler tilknytting av
drensledninger fra vannkummer til overvannsnettet.
Pris skal inkludere negdvendige deler som rarledning
og grenrgr.

UB2.212112343A
TILKNYTNING TIL AVLOPSLEDNING

Antall

Matriale: PVC

Plassering/montasje: | groft

Nominell diameter for hovedledning: DN 300/315
Nominell diameter for tilknytning: DN 200/225
Type tilknytning: Med grenror

Lokalisering: VK12

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Jamfer plantegninger og innledning til dette kap.
(Post 2.05.0 - Innledning/generelt).

Denne posten omhandler tilknytting av
drensledninger fra vannkummer til overvannsnettet.
Pris skal inkludere ngdvendige deler som rarledning
og grenrar.

x)  Mengderegler
NB! Opsjonspost

stk

stk

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:

Sum denne side:
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Norconsult 0:0 31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-48

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 05 Tilknyttninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.05.5 UB1.22A
TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TRGR

Antall stk 1
Lokalisering: VKO1
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler tilknyttning av ekisterende ledning
(DN 150 AAS) til ny Pe-ledning ved kum.
Jamfar kumtegninger

c) Utfarelse
Strekkfast skjgtemuffe mellom mellom PE og
AAS (WAGA eller tilsvarende)

2.05.6 UB1.22A
TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TRGR

Antall stk 1
Lokalisering: VKO1
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler tilknyttning av ekisterende ledning
(DN 160 PVC) til ny kum. Jamfgr kumtegninger

2.05.7 UB1.22A
TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TRGR

Antall stk 1
Lokalisering: VK02
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler tilknyttning av ekisterende ledning
(DN 110 PVC) til ny kum. Jamfgr kumtegninger

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 0:0

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler tilknyttning av ekisterende ledning
(DN 250 AAS) til ny Pe-ledning ved kum.
Jamfar kumtegninger

c) Utfarelse
Strekkfast skjgtemuffe mellom mellom PE og
AAS (WAGA eller tilsvarende), samt
dimensjonsovergang for PE-ledning. Jamfar
kumtegnigner

x) Mengderegler
NB! Opsjonspost

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-49
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 05 Tilknyttninger
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.05.9 UB1.22A

TILKNYTNING AV VANNLEDNING MED TROR

Antall stk 1

Lokalisering: VK12~ | |

Andre krav:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:

Sum denne side:

N:\514\12\5141296\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Teknisk beskrivelse\Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL.ga1l




Norconsult 030 31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-50

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

2.06.0 Kryssinger og langsfaringer

Generelt/innledning - Overordnede krav
Det ma paregnes noe langsfaring og kryssinger av eksisterende kabelanlegg ved trekke- og mottaksgroper.

Det er eksisterende kabelanlegg (tele-, kraft- og gatelyskabler) i omradene det skal graves.
Beliggenheten av kablene/kabelgruppene er ikke kjent i detalj og ma pavises. Beliggenhet og type kabel vist
pa plantegninger er kun a regne som veiledende.

Ved kryssing og langsfaring av eksisterende ledningsanlegg méa oppgitte anvisningene i anbudet betraktes
som veiledende.
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Norconsult AS

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-51

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2.06.1

2.06.2

AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund Sum
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utfgrelsesfasen

Prosjektbeskrivelse: Koordinering med kabeleiere langs
traseen for pavisning og eventuelt sikkerhetsmann

Andre krav:

x)  Mengderegler
Prises som Rund sum

FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/OBJEKT

Rund Sum

Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller master
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Rehabilitering av vannledning

Grunnforhold: Antatt losmasser

Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Lysmaster av tre.
Innholder ogsa telekabler

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og antall fremkommer pa plantegninger og

skal inkludere ledningene i luftlinje mellom stolpnene.

Omradet forutsettes befart.

RS

RS

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:

Sum denne side:
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-52

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 06 Kryssinger og langsfaringer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.06.3

2.06.4

FD8.52151A
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Hayspent luftledning
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Rehabilitering av vannledning
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Hoyspentledning Luft

Kryssingens lengde: Se plantegnigner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere kostnader knyttet til
ngdvendige sikkerhetstiltak og for
sikkerhetsmann fra kabeleier.

FD8.52251A
LANGSFQRING

Rund sum

Type eksisterende anlegg: Hayspent luftledning
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Rehabilitering av vannledning
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Hoyspentledning Luft

Langsforingens lengde: Se plantegnigner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler arbeider i naerhet til hgyspentledning
(luftlinje). Omfang fremgar av plantegnigner.
Pris skal inkludere kostnader knyttet til
ngdvendige sikkerhetstiltak og for
sikkerhetsmann fra kabeleier.

x) Mengderegler
Prises som rund sum for hele anlegget

stk

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 0:0

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-53

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Bygningsdel: 06 Kryssinger og langsfaringer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2.06.5

2.06.6

FD8.52211A
LANGSFQRING

Rund sum

Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Rehabilitering av vannledning
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Ekisterende
VA. Selvfallsledninger av spillvann og overvann.
Langsforingens lengde: Se plantegnigner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler arbeider langs eksisterende VA-
anlegg ved uttak av groper. Omfang fremgar av
plantegninger og kumtegnigner. Gjelder bade
ledninger og kummer.

x)  Mengderegler
Prises som rund sum for hele anlegget.

FD8.52213A
LANGSFQRING

Rund sum

Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Rehabilitering av vannledning
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Pumpeledning
spillvann

Langsforingens lengde: Se plantegnigner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler arbeider langs eksisterende VA-
anlegg ved uttak av groper. Omfang fremgar av
plantegninger og kumtegnigner. Det gjores
spesielt oppmerksom pa at det er en
eksisterende spillvanns pumpeledning langs
store deler av traseen av materiale AAS, som er
veldig skjgr. Omfang er ogsa avhengig av
entreprengrens lgsning (dimensjon pa
byggegrop o.1.).

x) Mengderegler
Prises som rund sum for hele anlegget.

RS

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-54

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Bygningsdel: 06 Kryssinger og langsfaringer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2.06.7

2.06.8

2.06.9

FD8.5362A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT

Rund sum

Type eksisterende anlegg/objekt: Byggverk
Lokalisering: VK04

Formal: Rehabilitering av vannledning
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Spesifikasjon av eksisterende anlegg:
Postkassestativ for 10 postkasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert midlertidig demontering og remontering.

FD8.52112
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Rehabilitering av vannledning
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Jordbruksdrenering

Kryssingens lengde: 2-5m

Andre krav: Nei

FD8.52212
LANGSFQRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under selvfallsledning
Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Rehabilitering av vannledning
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg:
Jordbruksdrenering

Langsfaringens lengde: Valgfritt

Andre krav: Nei

RS

stk

15

150,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 0:0

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-55

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 06 Kryssinger og langsfaringer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.06.10 FD8.52124A
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe
med 10 eller flere kabler

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Rehabilitering av vannledning
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent,
Telekabler og signalkabler

Kryssingens lengde: 2-5m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Langs dagens vannledningstrasé géar det
lavspent, tele og signalkabler i grunnen. Pris
skal inkludere all kostander knyttet til kryssing
av disse kablene. Prises som en kryssing pr
trekkegrop/mottaksgrop og reguleres etter
faktiske mengder.

2.06.11 FD8.52223A
LANGSFQRING

Rund sum

Type eksisterende anlegg: Under kabelgruppe
med 5 til 10 kabler

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Rehabilitering av vannledning
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent,
telekabler, samt signalkabler

Langsforingens lengde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Langs dagens vannledningstrasé géar det
lavspent, tele og signalkabler i grunnen. Pris
skal inkludere all kostander knyttet til kryssing
av disse kablene. For prising skal man anta
langsfaring i alle gravegroper.

x) Mengderegler
Prises som Rund sum

stk

RS

10

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 030 31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-56

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

2.07.0 Sanering av eksisterende anlegg
Generelt/innledning - Overordnede krav

Eksisterende anlegg graves opp sammen med gvrige gravemasser. Eksisterende anlegg som ikke
fremkommer i grofta kan bli liggende igjen. Entreprengren avgjor selv om eksisterende kummer kan fylles
og bli igjen i grunnen (hovedsaklig utenfor ny trasé) etter man har fiernet kumtoppen (gverse ring/kjegle).
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Norconsult AS 31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-57

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.07.2 CDA4.14727A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall stk 8

Bygningsdel: Kummer og tanker for tekniske
installasjoner

Lokalisering: Hele anlegget, jamfar plantegninger
Tilgjengelighet: | grunnen

Materialer: Hovedsaklig Betong og stapejern
Byggear: 1970-tallet

Dimensjon: Varierende, hovedsaklig kumringer pa ca
DN1200-1400

Konstruksjon/beering: kummer

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Vannledning tilknyttet vannkummer bestar av
asbestsement.

Sluttilstand for gjenveerende deler: Deponeres ved
godkjent mottak (entreprengrens ansvar)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler eksisterende kummer med innhold
(vannverksarmatur). Posten skal inkludere alle
leveranser og arbeider.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-58
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2.07.3 CD2.22173142A
FJERNING - LENGDE
Lengde m 100,00

Bygningsdel: Utendgrs va anlegg

Medium: Asbest

Lokalisering: Eksisterende vannledning

Tilgjengelighet: | grunnen

Bygningsdel, spesifisert: Vannledning med asbestsement
Type farlig stoff, spesifisert: Asbest

Konsentrasjon: Ukjent

Over grenseverdien for farlig avfall: JA

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Denne posten omhandler riving/fjerning av
asbestholdig materiale. Det gjgres oppmerksom pa af
ny trasé avviker noe fra dagens trase og at ikke alt vil
fremkomme i grofta. Asbestrar som ikke
fremkommer i grofta kan bli liggende igjen.

Alle ulemper/merkostnader knyttet til
asbestholdige ror i grunnen prises i denne
posten. Entreprengren er selv ansvarlig for & sette
seg inn i "Forskrift om utfgrelse av arbeid - kap. 4" og
arbeidstilsynets krav til handtering og behandling av
asbestholdig materiale. Arbeidene skal ivareta
sikkerheten for beboerene og andre 3. parts berarte,
og ulmeper unngas.

Blant annet nevnes det at arbeidstilsynet skal varsles
og tillatelse innhentes, personale skal ha egnet
oppleering i arbeid med asbest, rayking er ikke tillatt
pa omradet, og arbeidsgiver skal sgrge for ngdvendig
vernekleer og vaskested med bade handvask og dus;j
med kaldt og varmt vann.

Posten reguleres etter faktiske mengder.

Utfarelse

Iht "Forskrift om utfarelse av arbeid - kap. 4".
Inkludert innpakking/sikring av asbestholdig
materiale.

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:

Sum denne side:
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Norconsult AS 31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-59

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.07.4 FV2.53699A
OPPLASTING OG TRANSPORT - RUND SUM

Rund sum RS

Type masse: Eksisterende konstruksjoner, jamfer
omfang under andre krav

Transportlengde: Tipplass skaffes til veie av
entreprengr

Lokalisering: Hele anlegget

Tippsted: Entreprengren finner egnet og godkjent deponi

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende ledningsanlegg inkl. kummer og andre
konstruksjoner som skal settes ut av drift og patreffes
i groper forutsettes gravd opp sammen med
lgsmassene i grofta.

Denne posten skal inkludere alle leveranser og
arbeider forbundet med opplasting, transport og
deponering (inkl. leverings- og behandlingsgebyrer)
av eksisterende konstruksjoner som beskrevet
overfor.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Norconsult 030 31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-60

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger

2.08.0 Arbeider ifm drenering av vannkummer

Generelt/innledning - Overordnede krav

Se ogsé innledning til kap 2.0. Krav angitt i 2.0 gjelder ogsa for dette underkapitellet.

Entreprengren er selv ansvarlig for & vurdere sikkerheten og graveskraninger. Dersom man pastater berg i
dreneringstraseen, sa regnes disse mot postene i kap 2.02 som omhandler uttak av berg.
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-61

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 08 Arbeider ifm drenering av vannkummer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2.08.1

2.08.2

2.08.3

FB2.12
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Omrade som skal avdekkes: | trase for grafter ifm
drnering av vannkummer
Beliggenhet ranke: Langs groft

Andre krav: Nei

FV3.12001
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Valgfri

Graveskraning: Valgfri

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Ved VK04

Formal: Ny OV-ledning for drenering av vannkum
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Restriksjoner: Ingen kjente

Bunnbredde: 0.75m

Groftedybde: 2.0-2.5m

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling skal
besta av pukk 8/16. Minst 150mm fundament og
minst 300mm over gverst beliggende rarledning.
gjenfylles med kuranste stedlige masser

Krav til komprimering: Normale krav

Andre krav: Nei

FV3.12001
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utforelse: Valgfri

Graveskraning: Valgfri

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Ved VK05

Formal: Ny OV-ledning for drenering av vannkum
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Restriksjoner: Ingen kjente

Bunnbredde: 0.75m

Groftedybde: 2.0-2.5m

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling skal
besta av pukk 8/16. Minst 150mm fundament og
minst 300mm over gverst beliggende rgrledning.
gjenfylles med kuranste stedlige masser

Krav til komprimering: Normale krav

Andre krav: Nei

125,00

20,00

60,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 2-62

Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 08 Arbeider ifm drenering av vannkummer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2.08.4

2.08.5

FV3.12001
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utforelse: Valgfri

Graveskraning: Valgfri

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Ved VK07

Formal: Ny OV-ledning for drenering av vannkum
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Restriksjoner: Ingen kjente

Bunnbredde: 0.75m

Groftedybde: 2.0-2.5m

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling skal
besta av pukk 8/16. Minst 150mm fundament og
minst 300mm over gverst beliggende rgrledning.
gjenfylles med kuranste stedlige masser

Krav til komprimering: Normale krav

Andre krav: Nei

FV3.12001
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Valgfri

Graveskraning: Valgfri

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Ved VK09

Formal: Ny OV-ledning for drenering av vannkum
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Restriksjoner: Ingen kjente

Bunnbredde: 0.75m

Groftedybde: 2.0-2.5m

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling skal
besta av pukk 8/16. Minst 150mm fundament og
minst 300mm over gverst beliggende rarledning.
gjenfylles med kuranste stedlige masser

Krav til komprimering: Normale krav

Andre krav: Nei

43,00

15,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Lokalisering: Hele anlegget

Type masser: Lasmasser og eventuell berg(rene
masser)

Leveringssted: Entreprengren finner selv egnet sted

Andre krav:

x) Mengderegler
NB! Mengden gjelder per kubikkmeter.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-63
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 08 Arbeider ifm drenering av vannkummer
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2.08.6 FM2.21311A )
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM
TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m® 75,00
Opplastingssted: Gravested | (| |
Lokalisering: Hele anlegget
Type masser: Lasmasser og eventuell berg(rene
masser)
Tippsted: Entreprengren finner selv egnet sted
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder masser som kippkjgres til midlertidig
depot innenfor anleggsomradet.
Denne posten gjelder transporten fra
opplastingen fra grop til depoet.
2.08.7 FM2.223169 )
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m?® 75,00
Opplastingssted: Depot | | (|
Total transportlengde: Entreprengr er selv
ansvarlig & finne egnet sted
Lokalisering: Hele anlegget
Leveringssted: Entreprengren finner selv egnet sted
Type masser: Lasmasser og eventuell berg(rene
masser)
Andre krav: Nei
2.08.8 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Prosjektert fast volum m? 75,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-64
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Bygningsdel: 08 Arbeider ifm drenering av vannkummer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2.08.9 UB2.1132311111
AVLOPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 138,00

Type avlgpsledning: Overvannsledning trykklgs
Materiale: Pvc-u

Plassering/montasje: | grunnen

Skjot: Muffeskjat

Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: Ved drenering av vannkummer
Ringstivhet: SN8

Relativ deformasjon: Normale krav

Trykk: ikke relevant

Dimensjon: DN 200

Materialkvalitet: Sorte ror

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 2-65
Kapittel: 2 Gravearbeider og ledninger
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2.08.10 GU6.21A

GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON

IKKE TRAFIKKERT AREAL

Areal m? | 220,00

Anvendelsesomrade: Grunnarbeider/fundamentering/
stettekonstruksjon

Lokalisering: Hele anlegget

Strekkfasthet: Klasse 3

Statisk giennomhulling (CBR): Klasse 3

Bestandighet: Klasse 3

Utforelse: Fiberduken legges under fundamentet og over
beskyttelseslaget/omfylling med overlapp pa min. 0,5
meter.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten kommer til anvendelse dersom det er
behov for geotekstil for & hindre ugnsket vandring av
masser, som f. eks ved blgt leire, torv, humusholdige
masser o.l.

Det skal forlepende vurderes om det er behov for duk
for separasjon av masser.

Sum denne side:

Sum Kapittel 2 Gravearbeider og ledninger:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 3-1

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 3 Kummer

3.0 Kummer
Innledning/generelt - overordnede krav

Rade kommune leverer selv alt av innhold og tilbehgr til kummer. Entreprengr skal for poster tilknyttet
kummer og kumdeler kun prise kostnader knyttet til bestilling (gjennom kommunens leverandgr, og
koordinering mot leverandgren), levering (transport) og nedsetting av disse. Med nedsetting skal det
inkluderes kostander knyttet til montering av kumelementer og kumtopper (inkludert rammer, kumlokk,
justeringsringer, pakninger, etc). Kommunens leverandgr leverer ferdig monterte kumarmaturer i
bunnseksjoner, med Pe-ledning ut av kum. For VK06 skal det derimot ogsa prises for montering, da dette
omhandler nedgravd lgsning.

Kap. 3.1 inneholder poster for vannverksdeler, da disse skal bestilles giennom kommunens egen leverandgr
(og monteres av leverandaren), sa fares disse ikke til sum (med unntak av poster knyttet til VK06) og vil
ikke veere en del av evalueringen. NB!! Post 03.01.8 -03.01.10 er tilknyttet VK06 oqg skal prises oqg fgres
til sum!

Levering og montering av alle rordeler (grenrgr, bend o.1) i greft/ utenfor kum skal veere inkludert i
pris for rerledning (kap2.03). Det gjores oppmerksom pa at man ved etablering av nye kummer ma
trekke kummen vekk fra eksisterende spillvannsledning (selvfall og pumpe). Pe-ledningen skal da
boyes (miniumum bgyeradius angitt av leverander ma ikke overskrides) over nadvendig lengde,
jamfar kumtegninger.

Informasjon til leverander av kummer:

Generelt: Prisene for kummer skal inkludere materialer som AG-ring/dempering (gummiring mellom
justeringsring og flytende kumramme med integrert pakning), justeringsring og andre ngdvendige materialer
for komplett kum (Prises under poster for kumtopp - komplett). Alle kumgjennomfaringer skal ha egnede
pakninger og sakl veere inkludert i prisen for komplett kum.

Vannkummer: Vannkummer skal leveres med faststapt konsoll for vannverksarmatur i kumbunn.
Levereandar skal garantere for at de taler de opptredende krefter (pravetrykk er dimensjoenrende). Det
benyttes PE-krage og lasflens for a feste ledningen til vannverksarmaturet. Jamfar kumskisser for oversikt
over de enkelte kummer. Alle kummer og méal ma tilpasses faktiske forhold pa aneggsplassen som vil
fremkomme ved utgraving. Dreneringsutgang skal ha innstgpt muffe med egnet pakning.

Priser for dette skal veere inkludert i postene for vannkummer der dette kommer til anvendelse, jfr
kumskisser.
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 3-2

Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 01 Vannverksdeler og kumtilbehgr

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

3.01
3.01.1

3.01.2

3.01.3

Vannverksdeler og kumtilbehor

UB1.3159A
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall

Ventiltype: Ventilkryss

Tilleggsutstyr: Med pluggede serviceventiler og
brannventilavstikker

Lokalisering: VKO1

Materiale: Duktilt stapejern

Dimensjon: DN 200

Trykklasse: PN 10

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning)

UB1.3119
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall

Ventiltype: Stengeventil
Tilleggsutstyr: Nokkeltopp
Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Materiale: Duktilt stapejern
Dimensjon: DN 200

Trykklasse: PN 10

Andre krav: Nei

UB1.3119
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall

Ventiltype: Stengeventil
Tilleggsutstyr: Naokkeltopp
Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Materiale: Duktilt stapejern
Dimensjon: DN 150

Trykklasse: PN 10

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

17

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 3-3

Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 01 Vannverksdeler og kumtilbehgr

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

3.01.4 UB1.3119
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall stk 2 |l ]

Ventiltype: Stengeventil

Tilleggsutstyr: Naokkeltopp
Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Materiale: Duktilt stapejern
Dimensjon: DN 100

Trykklasse: PN 10

Andre krav: Nei

3.01.5 UB1.3179
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall stk 5 |l ]

Ventiltype: Brannventil

Tilleggsutstyr: Med brannventilsikring/miljglokk
Lokalisering: Jamfar kumtegninger

Materiale: Duktilt stapejern

Dimensjon: DN 100

Trykklasse: PN 10

Andre krav: Nei

3.01.6 UB1.3199A
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall stk 2 |l ]

Ventiltype: Sammenstilling av brannventil,

lufteventil, kran og mellomring
Tilleggsutstyr: Se under andre krav
Lokalisering: Jamfor kumtegninger
Materiale: Duktilt stapejern
Dimensjon: DN 100

Trykklasse: PN 10

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sammenstilling av brannventil,
lufteventil, kran og mellomring

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 3-4
Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 01 Vannverksdeler og kumtilbehgr
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

3.01.7 UB1.3111A
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall

Ventiltype: Stengeventil
Tilleggsutstyr: Uten tilleggsutstyr
Lokalisering: VK 03

Materiale: Messing

Dimensjon: DN 32

Trykklasse: PN 10

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler bakkekran for tilkobling av
eksisterende PE-ledning (DN32mm) til
mellomring i VKOS3.

3.01.8 UB1.3179A
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall

Ventiltype: Brannventil
Tilleggsutstyr: Se under andre krav
Lokalisering: VK06

Materiale: Duktilt stapejern
Dimensjon: DN80

Trykklasse: PN 10

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedgravd brannventilstender iht
kumtegninger. Det skal benyttes gjenge- og
boltefrie lasninger, som BAIO eller tilsvarende.
Brannventil skal fares opp til kumring (DN650
X500mm) slik at brannventilen er tilgjenglig fra
terreng (under kumlokk).

Pris skal inkludere ngdvendige deler som
strekkfaste sikring og pakninger o.l.

stk 1|l ]

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 3-5

Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 01 Vannverksdeler og kumtilbehgr

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

3.01.9

3.01.10

UB1.3119A
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER

Antall

Ventiltype: Stengeventil
Tilleggsutstyr: Se under andre krav
Lokalisering: VK06

Materiale: Duktilt stapejern
Dimensjon: DN200

Trykklasse: PN 10

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedgravd sluseventil iht kumtegninger.
Det skal benyttes gjenge- og boltefrie lasninger,
som BAIO eller tilsvarende. Spindelforlengelse
inkluderes og fares opp til kumring med (DN650
X500mm).
Pris skal inkludere ngdvendige deler som
strekkfaste sikring og pakninger o.l.

UB1.13241521112A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rordel: T-ror

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasje: | grunnen
Skjot: Muffeskjat strekkfast
Lokalisering: VK06

Ringstivhet: C64

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN200/100
Materialkvalitet: C64

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes gjenge- og boltefrie lasninger,
som BAIO eller tilsvarende.
Pris skal inkludere ngdvendige deler som
strekkfaste sikring og pakninger o.l.

stk 1

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 3-6
Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 01 Vannverksdeler og kumtilbehgr
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

3.01.11 UB1.13131521225
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rordel: Flense t-rar

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasje: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: C64

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN200/100
Materialkvalitet: C64

Andre krav: Nei

3.01.12 UB1.13131521225A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rardel: Flense t-rgr

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasije: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: C64

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN200/200
Materialkvalitet: C64

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Med brannventilavstikker

stk 1|l ]

stk 3 |l ]

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 3-7
Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 01 Vannverksdeler og kumtilbehgr

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

3.01.13 UB1.13141521225A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rordel: Flensekryss

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasje: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: C64

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN200/100
Materialkvalitet: C64

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Med brannventilavstikker

3.01.14 UB1.13141521225A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rordel: Flensekryss

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasje: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: C64

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN200/150
Materialkvalitet: C64

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Med brannventilavstikker

stk 1|l ]

stk 2 |l ]

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 3-8
Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 01 Vannverksdeler og kumtilbehgr

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

3.01.15 UB1.13991521225A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rordel: Mellomring

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasje: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: C64

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN200 / 112"
Materialkvalitet: C64

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert kuleventil og krympestrampe for
servieuttak

3.01.16 UB1.13151521225A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rordel: Flensemuffe

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasje: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfor kumtegninger
Ringstivhet: SDR21

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN110
Materialkvalitet: ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Flensemuffe for PVC-ragr

stk 6 |l ]

stk 1|l ]

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 3-9

Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 01 Vannverksdeler og kumtilbehgr

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

3.01.17 UB1.13991521225

VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL
Antall

Type rordel: Reduksjonsflens
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasje: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: C64

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN200/150
Materialkvalitet: ikke relevant

Andre krav: Nei
3.01.18 UB1.13991521225
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rordel: Blindflens

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasije: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: C64

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN100
Materialkvalitet: ikke relevant

Andre krav: Nei
3.01.19 UB1.13991331225A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall

Type rordel: PE-krage m/lgsflens
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: SDR11

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN200
Materialkvalitet: ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert lgsflens

stk

stk

stk

15

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 3-10

Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 01 Vannverksdeler og kumtilbehgr

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

3.01.20 UB1.13991331225A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall stk 1 [ ]

Type rordel: PE-krage m/lgsflens

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: SDR11

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN180
Materialkvalitet: ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert lgsflens

3.01.21 UB1.13151521225A
VANNLEDNING - RORDELER - ANTALL

Antall stk 1 [ ]

Type rordel: Flensemuffe

Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Stgpejern duktilt
Plassering/montasje: | groft
Skjot: Flensskjat

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Ringstivhet: SDR21

Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: PN 10

Dimensjon: DN160
Materialkvalitet: ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Flensemuffe for PVC-ragr

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 3-11

Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 02 Vannkummer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

3.02
3.02.1

3.02.2

3.02.3

Vannkummer

UF1.1123A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall

Kumtype: Uten krav il tetthet med falsskjgt og
glidering

Nominell diameter: DN 1400

Lokalisering: VKO1

Kumhgyde: ca 2.7m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning)

UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Nominell diameter: DN 1600

Lokalisering: VK02

Kumhgyde: ca 2.3m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning)

UF1.1123A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall

Kumtype: Uten krav il tetthet med falsskjgt og
glidering

Nominell diameter: DN 1400

Lokalisering: VKO3

Kumhgyde: ca 1.8m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning)

stk 1

stk 1

stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 3-12

Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 02 Vannkummer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

3.02.4 UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjot og glidering
Nominell diameter: DN 1600

Lokalisering: VK04

Kumhoyde: ca 1.9m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning)

3.02.5 UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjot og glidering
Nominell diameter: DN 1600

Lokalisering: VK05

Kumhgyde: Antatt til ca 2.5m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning)

3.02.6 UF1.12529A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER

Antall stk 1

Type element: Kumring

Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjgt og
glidering

Nominell diameter: DN650

Lokalisering: VK06

Byggehoyde: 0,5m

Nominell rordiameter: Jamfgr kumtening

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning).

Brannventil og spindelforlenger for sluseventil
avslutttes i kumring.

Pris skal for denne kummen inkludere
montering av vannverksdeler.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 3-13

Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 02 Vannkummer

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

3.02.7

3.02.8

3.02.9

UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjot og glidering
Nominell diameter: DN 1600

Lokalisering: VKO7

Kumhgyde: Antatt til ca 2.5m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning)

UF1.1124A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall

Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjgt og
glidering

Nominell diameter: DN 1600

Lokalisering: VK09

Kumhgyde: Antatt til ca 2.5m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning)

UF1.1124A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall

Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjgt og
glidering

Nominell diameter: DN 1600

Lokalisering: VK12

Kumhgyde: Antatt til ca 2.1m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| henhold til de krav som er spesifisert i
innledningen til dette kapitelet (Post 3.0
Generelt/innledning)

x) Mengderegler
NB! Opsjonspost.

stk 1

stk 1

stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 3-14

Kapittel: 3 Kummer
Bygningsdel: 02 Vannkummer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

3.02.10 UF6.14A
KUMTOPP - KOMPLETT

Antall stk 3

Klasse: Klasse D 400
Lokalisering: Jamfar kumtegninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Flytende kumramme, og | henhold til de krav
som er spesifisert i innledningen til dette
kapitelet (Post 3.0 Generelt/innledning)

3.02.11 UF6.14A
KUMTOPP - KOMPLETT

Antall stk 6

Klasse: Klasse D 400
Lokalisering: Jamfar kumtegninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fast kumramme, og | henhold til de krav som er
spesifisert i innledningen til dette kapitelet (Post
3.0 Generelt/innledning)

3.02.12 UF6.61
FASTMONTERTE STIGER | KUM

Antall stk 5

Lokalisering: Jamfar kumtegninger
Materiale: Type Alustar eller tilsvarende

Andre krav: Nei

3.02.13 UF6.721A
STOLPER MED KUMANVISERE

Antall stk 9

Lokalisering: Ved vannkummer

Dimensjon: 2"

Materiale: Stalstolpe (galv) med betongfundament
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusiv levering, preging og montering av skilt
pa stalstolper.

c) Utfarelse
Plassering etter avtale med byggherre. Maks 10
m fra kum.

Sum denne side:

Sum Kapittel 3 Kummer:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 4-1

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 4 Prgving og kontroll

4.0 Proving og kontroll
Generelt/innledning - Overordnede krav

Dette kapittel omfatter poster for praving kontroll og klargjaring.
Det vises til NORVAR VA-norm.

Entreprengren ma selv ta hgyde for oppdeling slik at praving kan gjeres pa en hensikismessig
mate og etter standarden.

Proving og kontroll (Desinfisering, videokjoring, trykkpraving, etc) skal utfoeres av en uavhengig
tredje part.

De enkelte ledningstraseene skal deles inn pa en slik mate at praving og kontroll kan gjennomfgres sa snart
som mulig og i god tid far reetablering av veier, gang- og sykkelveier, plasser etc. Med andre ord gnskes det
en snarlig kontroll oppdelt i flere etapper slik at reetablering av veier, gang- og sykkelveier og plasser kan
iverksettes sa snart som mulig etter at ledningsanlegget pa strekningen er kontrollert og at man slipper a
grave i nyasfalterte arealer.

Trykkpreving og tetthetspregving

Vannledninger skal tetthetpreves med vann etter NS 3551:1986, PN16 , og oppfylle krav

fremstilt i figur H72.2 i NS3420. Stikkledninger for vann er tilknyttet hovedledning uten stoppekran ved
anboringspunktet. Rensing, desinfisering, ngytraslisering av stikledninger skal derfor inkluderes i enhetspris
for hovedledningen. Antall stikkledninger framkommer i tidligere poster og plantegninger.

Pluggkjering av vannledning
Vannledningene skal gjennomkjgres med myk plugg.

Innvendig inspeksjon av rgrledning
Overvannledninger og spillvannsledninger skal inspiseres med kamera. | postene skal
kostnader med rapport og video veere inkludert.

Kloring/desinfisering og ngytralisering av rgrledning
Desinfisering av vannledninger skal utfares som beskrevet i VA- miljgblad nr 39 1999.
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 4-2

Kapittel: 4 Prgving og kontroll
Bygningsdel:

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

4.1 UBS8.1511A
SPYLING AV RORLEDNING

Rund sum

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 1

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon: DN200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

4.2 UBS8.1511A
SPYLING AV RORLEDNING

Rund sum

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 2

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon: DN200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

4.3 UBS8.1511A
SPYLING AV RORLEDNING

Rund sum

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 3

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon: DN200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 4 Prgving og kontroll:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 4-3

Kapittel: 4 Prgving og kontroll
Bygningsdel:

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

4.4

4.5

4.6

4.7

UB8.1511A

SPYLING AV RORLEDNING

Rund sum

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 4

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon: DN200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

x) Mengderegler
NB! Opsjonspost

UB8.1521

RENSING AV RORLEDNING

Rund sum

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 1

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon: DN200

Andre krav: Nei

UB8.1521

RENSING AV RORLEDNING

Rund sum

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 2

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon: DN200

Andre krav: Nei

UB8.1521

RENSING AV RORLEDNING

Rund sum

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 3

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon: DN200

Andre krav: Nei

RS

RS

RS

RS

Akkumulert Kapittel 4 Prgving og kontroll:

Sum denne side:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 4-4

Kapittel: 4 Prgving og kontroll
Bygningsdel:

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

4.8

4.9

UB8.1521A
RENSING AV RORLEDNING

Rund sum

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 4

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon: DN200

Andre krav:

x) Mengderegler
NB! Opsjonspost

UB8.1531A
DESINFISERING AV RORLEDNING

Rund sum

Lokalisering: Fase 1

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon (DN): DN 200

Lengde ledning for angitt dimensjon: 1920m
Desinfeksjonsmetode: etter VA-miljgblad nr . 34 og
39

Desinfeksjonsmiddel: Natriumhypokloritt

Vann med desinfeksjonsmiddel: Se andre krav
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

Pris skal innholde kostander tilknyttet
ngytralisering etter desinfiseringen iht innledning
og NS3420 UB8.1532

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 4 Prgving og kontroll:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 4-5

Kapittel: 4 Prgving og kontroll
Bygningsdel:

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

4.10 UB8.1531A
DESINFISERING AV RORLEDNING

Rund sum RS

Lokalisering: Fase 2

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon (DN): DN 200

Lengde ledning for angitt dimensjon: 1010m
Desinfeksjonsmetode: etter VA-miljgblad nr . 34 og
39

Desinfeksjonsmiddel: Natriumhypokloritt

Vann med desinfeksjonsmiddel: Se andre krav
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

Pris skal innholde kostander tilknyttet
ngytralisering etter desinfiseringen iht innledning
og NS3420 UB8.1532

4.11 UB8.1531A
DESINFISERING AV RORLEDNING

Rund sum RS

Lokalisering: Fase 3

Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon (DN): DN 200

Lengde ledning for angitt dimensjon: 1025m
Desinfeksjonsmetode: etter VA-miljgblad nr . 34 og
39

Desinfeksjonsmiddel: Natriumhypokloritt

Vann med desinfeksjonsmiddel: Se andre krav
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

Pris skal innholde kostander tilknyttet
ngytralisering etter desinfiseringen iht innledning
og NS3420 UB8.1532

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 4 Prgving og kontroll:
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Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 1

Dimensjon: DN 200

Lengde ledning for angitt dimensjon: 1920
Pravingsmetode: Etter VA-miljgblad nr. 25.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

c) Utfarelse
Trykkpreving skal foregd pa en effektiv mate
uten ngdvendig opphold og til minst mulig
ulempe for abonnenter. Vannledningen skal
settes kontinuerlig i drift ettersom man
ferdigstiller anlegget/ deler av anlegget.

x) Mengderegler
Prises pr lopemeter, entreprengren bestemmer
selv lengde pa ledningsstrekk han gnsker a
trykkpreve, hovedsaklig fra vannkum til
vannkum.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 4-6
Kapittel: 4 Prgving og kontroll
Bygningsdel:
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
412 UB8.1531A
DESINFISERING AV RGRLEDNING
Rund sum RS | |
Lokalisering: Fase 4
Type ledning: Vannledning PE 100 SDR11
Dimensjon (DN): DN 200
Lengde ledning for angitt dimensjon: 525
Desinfeksjonsmetode: etter VA-miljgblad nr . 34 og
39
Desinfeksjonsmiddel: Natriumhypokloritt
Vann med desinfeksjonsmiddel: Se andre krav
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Se andre krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).
Pris skal innholde kostander tilknyttet
ngytralisering etter desinfiseringen iht innledning
og NS3420 UB8.1532
x) Mengderegler
NB! Opsjonspost
4.13 UB8.121A
TRYKKPRQVING AV VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Lengde m 1920,00

Akkumulert Kapittel 4 Prgving og kontroll:

Sum denne side:
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Norconsult 0:0

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 2

Dimensjon: DN 200

Lengde ledning for angitt dimensjon: 1010
Pravingsmetode: Etter VA-miljgblad nr. 25.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

c) Utfarelse
Trykkpreving skal foregd pa en effektiv mate
uten ngdvendig opphold og til minst mulig
ulempe for abonnenter. Vannledningen skal
settes kontinuerlig i drift ettersom man
ferdigstiller anlegget/ deler av anlegget.

x) Mengderegler
Prises pr lopemeter, entreprengren bestemmer
selv lengde pa ledningsstrekk han gnsker a
trykkpreve, hovedsaklig fra vannkum til
vannkum.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 4-7
Kapittel: 4 Prgving og kontroll
Bygningsdel:
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

414 UBS8.121A

TRYKKPRQVING AV VANN- OG

AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Lengde m 1010,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 4 Prgving og kontroll:
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Norconsult 0:0

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 3

Dimensjon: DN 200

Lengde ledning for angitt dimensjon: 1025
Pravingsmetode: Etter VA-miljgblad nr. 25.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

c) Utfarelse
Trykkpreving skal foregd pa en effektiv mate
uten ngdvendig opphold og til minst mulig
ulempe for abonnenter. Vannledningen skal
settes kontinuerlig i drift ettersom man
ferdigstiller anlegget/ deler av anlegget.

x) Mengderegler
Prises pr lopemeter, entreprengren bestemmer
selv lengde pa ledningsstrekk han gnsker a
trykkpreve, hovedsaklig fra vannkum til
vannkum.

31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 4-8
Kapittel: 4 Prgving og kontroll
Bygningsdel:
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

4.15 UBS8.121A

TRYKKPRQVING AV VANN- OG

AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Lengde m 1025,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 4 Prgving og kontroll:
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31.03.2014
Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 4-9
Kapittel: 4 Prgving og kontroll
Bygningsdel:
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

4.16 UBS8.121A

TRYKKPRQVING AV VANN- OG

AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Lengde m 525,00

Rormateriale: Termoplast

Lokalisering: Fase 4

Dimensjon: DN 200

Lengde ledning for angitt dimensjon: 525
Pravingsmetode: Etter VA-miljgblad nr. 25.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht innledningen til dette kapittelet (4.0
Generelt/innledning).

c) Utfarelse
Trykkpreving skal foregd pa en effektiv mate
uten ngdvendig opphold og til minst mulig
ulempe for abonnenter. Vannledningen skal
settes kontinuerlig i drift ettersom man
ferdigstiller anlegget/ deler av anlegget.

x) Mengderegler
Prises pr lopemeter, entreprengren bestemmer
selv lengde pa ledningsstrekk han gnsker a
trykkpreve, hovedsaklig fra vannkum til
vannkum.
NB! Opsjonspost

Sum Kapittel 4 Prgving og kontroll:

Sum denne side:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 5-1

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 5 Veger og plasser

5.0 Veger og plasser
Innledning/generelt - overordnede krav

Reasfaltering/grusing skal utfares slik at toppdekkets endelige hgyde sammenfaller med
hgyden péa det eksisterende asfaltdekket/grusdekke eller etter utarbeidede nye planer. Entreprengren skal
male inn eksisterende veier, gang- og sykkelveier etc. som skal reetableres (jamfer innmalingspost i kap. 1).

Masser ved utgraving i veger og plasser skal sorteres ut fra hvilket sjikt de ligger i for & benytte de samme
massene til gjenfylling og oppbygging av vegomrader. | omrader med asfalt skal det komprimeres for hvert
sjikt, og sjikttykkelsen mellom hver kompirmering skal ikke overstige 20 cm.

Etter legging av ny asfalt skal skjgten med det eksisterende asfaltdekke forsegles med asfaltemulsjon
(inkluderes i post for asfaltdekke).

Alle arbeider knyttet til veier og plasser skal vaere iht til Statens vegvesen sin handbok 017 og 018.

N:\514\12\5141296\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Teknisk beskrivelse\Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL.ga1l



Norconsult 0:0

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 5-2

Kapittel: 5 Veger og plasser

Bygningsdel:

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

5.1

5.2

5.3

GU6.14
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal

Brukskrav: Bruksklasse 4
Lokalisering: | veg og plasser
Anvendelse: Legges ut under forsterkningslaget

Andre krav: Nei

FS2.332232120A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: | veg og plasser

Underlag: Traubunn

Tykkelse: 40cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht 5.0 (innledning - overordende krav)
Kommer til anvendelse dersom det viser seg at
man ikke kan benytte de oppgravde materialene
ved gjenfylling. Byggherren skal saledes
kontaktes far gjenfylling.

FS2.333699120A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Nedre baerelag

Type masse/sortering: 8-32mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: | veg og plasser

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 10cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht 5.0 (innledning - overordende krav)
Kommer til anvendelse dersom det viser seg at
man ikke kan benytte de oppgravde materialene
ved gjenfylling. Byggherren skal saledes
kontaktes far gjenfylling.

30,00

15,00

5,00

Akkumulert Kapittel 5 Veger og plasser:

Sum denne side:
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 5-3

Kapittel: 5 Veger og plasser
Bygningsdel:

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

5.4

5.5

FS2.333799120A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Dvre beerelag

Type masse/sortering: 0-32mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: | veg og plasser

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 5cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht 5.0 (innledning - overordende krav)
Kommer til anvendelse dersom det viser seg at
man ikke kan benytte de oppgravde materialene
ved gjenfylling. Byggherren skal saledes
kontaktes for gjenfylling.

JH2.11514119A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formal: Gang- og sykkelveg

Asfalttype : Agb

Nominell steinstorrelse : 8

Lag : Slitelag_

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 2,5cm over 3,5cm

Lokalisering: Ved VKO1

Bindemiddel: 1ht Handbok 018 (Statens vegvesen)
Steinkvalitet: Iht Handbok 018 (Statens vegvesen)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht 5.0 (innledning - overordende krav)

2,50

15,00

Sum Kapittel 5 Veger og plasser:

Sum denne side:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 9-1

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 9 Regningsarbeider

9.01 Timepriser mannskap
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 9-2
Kapittel: 9 Regningsarbeider
Bygningsdel: 01 Timepriser mannskap
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

9.01.1 Hjelpearbeider. time 90,00\ |
9.01.2 Fagarbeider. time 5000 |
9.01.3 Formann. time se00( o\
9.01.4 Ingenigr. time s000( 0 |\
9.01.5 Landmaler. Komplett stikningslag med utstyr.

Forutsetter bruk av totalstasjon, GPS eller lignende. | time soo00( 1
9.01.6 Trafikkdirigering med lysvogn

Trafikkavvikling ved hjelp av lysregulering avregnes

etter effektiv tid lysvogn har veert i bruk. avregnes pr

dogn.

Dagn 200( 0

9.01.7 Trafikkdirigering manuell

Trafikkavvikling ved hjelp av manuell trafikkdirigering

avregnes etter effektiv tid manuell dirigering er blitt

benyttet. time 2000
9.01.8 Ordinzer overtidsgodtgjorelse

Satser for overtid (alle mannskapskategorier) gjelder

der mannskapet arbeider i perioder utover

entreprengrens ordinaere skiftordning, vanligvis

mellom kl. 06.00 og 20.00.
9.01.9 Overtid - Hjelpearbeider. time 2,00
9.01.10 Overtid - Fagarbeider. time 2000
9.01.11 Overtid - Formann. time 2000 |\
9.01.12 Overtid - Ingeniar. time 2000 1
9.01.13 Overtid - Landmaler. Komplett stikningslag med

utstyr. Forutsetter bruk av totalstasjon, GPS eller

lignende. time 2000(_________|___________

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 9 Regningsarbeider:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 9-3
Kapittel: 9 Regningsarbeider
Bygningsdel: 01 Timepriser mannskap
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

9.01.14 | Forhgyet overtidsgodtgjerelse

Satser for overtidsarbeid mellom kl. 20.00 og 06.00

og for overtidsarbeid pa lardager, sgn- og

helgedager og etter kl. 12.00 onsdag far

skjeertorsdag, jul- og nyttarsaften.
9.01.15 Overtid II- Hjelpearbeider. time 2000, 1
9.01.16 Overtid II- Fagarbeider. time 2000 1
9.01.17 Overtid IlI- Formann. time 2000 1
9.01.18 Overtid II- Ingenigr. time 2000 |
9.01.19 Overtid Il

- Landmaler. Komplett stikningslag med utstyr.

Forutsetter bruk av totalstasjon, GPS eller lignende. | time 20,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 9 Regningsarbeider:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 9-4

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 9 Regningsarbeider

9.02 Timepriser maskiner

Generelt/innledning - Overordnede krav

Ratene er eksklusive operatar, men inklusive kostnader for mobilisering og demobilisering. Det betales kun
for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). Det betales kun for de maskiner og
mannskaper som direkte deltar i arbeidet.
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 9-5

Kapittel: 9 Regningsarbeider

Bygningsdel: 02 Timepriser maskiner

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

9.02.2
9.02.3
9.02.4

9.02.5

9.02.6

9.02.7

9.02.8

9.02.9

Maskinfarer
Hjelpemannskap

Stor gravemaskin, (min. 30 tonn), effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjgres med halv timepris.

Antatt timer:

Middels stor gravemaskin, (min. 15 tonn), effektiv tid
Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjeres med halv timepris.

Antatt timer:

Liten gravemaskin, (mindre enn 15 tonn), effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjgres med halv timepris.

Antatt timer:

Hydraulisk meiselhammer for gravemaskin (inkl
gravemaskin), effektiv tid

Tilbudt type: ..o

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjeres med halv timepris.

Antatt timer:

Hjullaster, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjgres med halv timepris.

Antatt timer:

Lastebil, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens

forhold oppgjeres med halv timepris.

Antatt timer:

time

time

time

time

time

time

time

time

50,00

50,00

20,00

50,00

20,00

50,00

50,00

50,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 9 Regningsarbeider:
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 9-6

Kapittel: 9 Regningsarbeider
Bygningsdel: 02 Timepriser maskiner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

9.02.10 Spuntrigg, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjgres med halv timepris.

Antatt timer:
9.02.11 Borerigg for boring i fjell, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjeres med halv timepris.

Antatt timer:
9.02.12 Rotortilt, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjgres med halv timepris.

Antatt timer:
9.02.13 Mobilkran inntil 15 tonn, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjeres med halv timepris.

Antatt timer:
9.02.14 Mobilkran inntil 30 tonn, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjgres med halv timepris.

Antatt timer:

9.02.15 Veihgvel inntil 15 tonn, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjeres med halv timepris.

Antatt timer:

9.02.16 Vibrovalse inntil 5 tonn, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjgres med halv timepris.

Antatt timer:

time

time

time

time

time

time

time

15,00

15,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Akkumulert Kapittel 9 Regningsarbeider:

Sum denne side:

N:\514\12\5141296\5 Arbeidsdokumenter\52 VA\Teknisk beskrivelse\Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL.ga1l




Norconsult 0:0

31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 9-7

Kapittel: 9 Regningsarbeider
Bygningsdel: 02 Timepriser maskiner

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

9.02.17

9.02.18

9.02.19

9.02.20

Vibrovalse inntil 10 tonn, effektiv tid

Merknad: evnt.ventetid som skyldes byggherrens
forhold oppgjgres med halv timepris.

Antatt timer:

Pumpeanlegg, kapasistet minst 300l//min

Leie og drift av pumpeanlegg som kan handtere
spillvann ved eventuelle midlertidig omlegging av
eksisterende anlegg slik at dette vil veere operativt i
anleggsperioden.

Antatt dager:

Pumpeanlegg, kapasistet minst 600l/min

Leie og drift av pumpeanlegg som kan handtere
spillvann ved eventuelle midlertidig omlegging av
eksisterende anlegg slik at dette vil vaere operativt i
anleggsperioden.

Antatt dager:

Pumpeanlegg, kapasistet minst 1000l/min

Leie og drift av pumpeanlegg som kan handtere
spillvann ved eventuelle midlertidig omlegging av
eksisterende anlegg slik at dette vil veere operativt i
anleggsperioden.

Antatt dager:

time

Dager

Dager

Dager

10,00

5,00

5,00

5,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 9 Regningsarbeider:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 9-8

Oppdrag: Tombsletta - rehabilitering av vannledning
Kapittel: 9 Regningsarbeider

9.03 Transporttabell

Innledning/ Generelt - Overordnede krav

Transportkostnader oppgis inklusive arbeidslgnn (om ikke annet er spesifisert), drifts- og
kapitalutgifter for maskiner samt alle utgifter og tillegg som kan fa innvirkning pa timeprisen,
deriblant andel av rigging og drift av byggeplass.

Enhetsprisen gjelder fjell i Igs tilstand (fast fjell x 1.5). Enhetsprisen gjelder ogsa for gvrige
lgsmasser. Her regnes ingen utvidelsesfaktor. Pris inkluderer opplasting iht FM1.2.
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31.03.2014

Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 9-9

Kapittel: 9 Regningsarbeider
Bygningsdel: 03 Transporttabell

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

9.03.2

9.03.3

9.03.4

9.03.5

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 0-0.5km
Iht 9.04 Innledning/generelt

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 0.5-1.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 1.0-2.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder for transportavstand; 2.0-3.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

10,00

10,00

10,00

10,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 9 Regningsarbeider:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 9-10

Kapittel: 9 Regningsarbeider
Bygningsdel: 03 Transporttabell

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

9.03.6

9.03.7

9.03.8

9.03.9

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 3.0-4.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 4.0-5.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 5.0-6.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder for transportavstand; 6.0-7.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

10,00

10,00

10,00

10,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 9 Regningsarbeider:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 9-11

Kapittel: 9 Regningsarbeider
Bygningsdel: 03 Transporttabell

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

9.03.10

9.03.11

9.03.12

9.03.13

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 7.0-8.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 8.0-9.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 9.0-10.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
losmasser

Volum
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder for transportavstand; 10.0-15.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

10,00

10,00

10,00

10,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 9 Regningsarbeider:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side 9-12
Kapittel: 9 Regningsarbeider
Bygningsdel: 03 Transporttabell

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
9.03.14 FM2.2A
Transport av masser fra uttak av berg og
lgsmasser
Volum m?® 10,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder for transportavstand; 15.0-20.0km
Iht 9.04 Innledning/generelt

Akkumulert Kapittel 9 Regningsarbeider:

Sum denne side:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL

Side 9-13

Kapittel: 9 Regningsarbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

9.04
9.04.1

Paslag

Paslag materialer

MATERIALER OG UTSTYR

For materialer og utstyr som bestilles separat av
byggherren benyttes oppgitte enhetspriser der

slike finnes, forovrig dekkes:

« Medgatte materialer inkl. transport i henhold til faktura.

« Entreprenarens paslag i henhold til prosentsats oppqitt i

mengdefortegnelsen.

Paslagsprosenten legges inn som faktor. Det vil si at hvis
man skal legge inn 10 % sa legges 0,10 inn i kolonnen for
pris. Summen i kolonnen etter blir da 10.000,-.

Mengden som er lagt inn er kun en sum for & fa
paslagsprosenten inn som en pris i konkurransen. Det er
ingen grunn til & forvente en sum i denne starrelsesorden
eller at dette kommer til anvendelse i det hele tatt.

Paslagprosent

Y%

200000,00

Sum Kapittel 9 Regningsarbeider:

Sum denne side:
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Prosjekt: Teknisk beskrivelse - Tombsletta - rehabilitering av VL Side I-1
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