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1. GENERELL INFORMASJON

1.1 Tiltakshaver
Tiltakshaver er:
NAVN : Ringerike kommune, teknisk drift (heretter RKT)

ADRESSE :Pb. 123 Sentrum, 3502 Hgnefoss
(kontoradresse: Follumveien 100)

Att. : Magne Lohre
Mob. 197192417 / 32117823
E-mail : magne.lohre@ringerike.kommune.no

All kommunikasjon vedrgrende dette anbudet ma skje i kommunikasjonsmodulen i
Mercell (www.mercell.no). Dette for at all kommunikasjon skal loggfares. Sparsmal vedr.
forespgrselen vil bli besvart med anonymiserte likelydende tilsvar til alle som har mottatt
konkurransegrunnlaget.

1.2 Intensjon med rammeavtalen

Denne forespgrsel omfatter rammeavtale for NoDIG-metoder: renovering av vann- og

avlgpsledninger med strampeforing, styrt boring i lgsmasser eller utblokking.

RKT har i neermeste fremtid planlagt & gjennomfare saneringstiltak pa ledningsnettet. |
den forbindelse vil renovering med strampeforing veere den mest aktuelle metode. Det
apnes denne gangen ogsa for & gi inn pris pa andre gravefrie metoder, farst og fremst
styrt boring og utblokking.

Tilbudsforespgarsel omfatter flere tiltak pa ulike steder i ledningsnettet. Strekningene
varierer i lengde og dimensjon. Tiltakene gjelder stort sett ledningsnett i trafikkerte gater.

Avtalen kan gjelde delprosjekt/enkeltanlegg som kan komme opp mot kr 2.mill. Ved
starre arbeider / anlegg forbeholder oppdragsgiver seg retten til & innhente egne tilbud.
Rammeavtaleentreprengr skal da alltid informeres om dette, og ha anledning til & veere
med og konkurrere.

Intensjonen med avtalen mellom tilbyder og tiltakshaver er fglgende:
e Kostnadsreduksjoner i forhold til ordinaer bestilling av tjenester uten avtale.
Konkurransedyktige priser giennom hele avtaleperioden
¢ Forenklet avtaleadministrasjon med enklere betalingsrutiner, bestillingsrutiner
m.v.
e Tilgang til forbedringer i produktene/nye produkter giennom hele avtaleperioden

Avtalen omfatter ikke tilretteleggingsarbeider (gravearbeider mm.), jfr. kap. 6.3 som
beskriver koordinering mot andre entrepriser.
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2. KONKURRANSEGRUNNLAGET

2.1 Innkjgp

Avtaler som inngas med bakgrunn i utlysingen vil veere bindende og obligatoriske for
kommunen.

2.2 Anskaffelsesprosedyre og kontraktstype

Konkurransen er regulert av Lov om offentlige anskaffelser med tilhgrende forskrifter.
Anskaffelsens gjennomfares etter forskriftenes del Il — apen tilbudskonkurranse -
anskaffelser under E@S-terskelverdiene. Tilbudskonkurransen kunngjgres i databasen
Mercell og doffin.

Som tilbudsbestemmelser vises til "Forskrift om offentlige anskaffelser”.

Se forskrift pa internett:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/wwwy/lovdata/for/sf/fa/fa-20060407-
0402.html&emne=offentlige*%20anskaffels*&&

Som konkurransegrunnlag falger vedlagt enhetsprislister. Det gis anledning til & gi inn
pris pa en eller flere av metodene. For valgte metoder, skal enhetspriser fylles ut i sin
helhet. Kap. 1- 6 skal fylles ut for alle metodene. Hvis tilbyder mener at postene ikke er
dekkende for valgt metode, skal tilleggspris oppgis.

Det er for dette tilbudet valgt falgende konkurranseform:

X Apen tilbudskonkurranse
Begrenset tilbudskonkurranse
Konkurranse med forhandling

Kjaper forbeholder seg retten til & forkaste alle tilbud, dersom det foreligger grunner til
dette. Avhengig av hvor mange som gir inn tiloud pa de ulike NoDIG-metodene,
forbeholder kjgper seg retten til & eventuelt etablere kontrakt med mer enn et firma.

2.3 Avtalens varighet — fremdrift

Rammeavtale har en varighet pa 3 ar fra kontraktsdato, med mulighet for forlengelse
med 1 ar. Avtalen vil tidligst gjelde fra medio november 2014.

Hvis varigheten til et oppdrag gar ut over avtalt varighet pa rammeavtale, skal
enhetspriser i rammeavtale fortsatt gjelde sa lenge avtale vedrgrende det saerskilte
tiltaket er foretatt far utlgpstid for rammeavtalen.

Fremdrift og leveringstidspunkter for hvert deloppdrag avtales seerskilt for hvert tiltak.

Hvis varigheten til et oppdrag gar ut over avtalt varighet pa rammeavtale, skal
enhetspriser i rammeavtale fortsatt gjelde sa lenge avtale vedrgrende det saerskilte
tiltaket er foretatt far utlgpstid for rammeavtalen.

De forespurte tjenester skal utfgres anviste steder etter neermere avtale. Det henvises
for gvrig til rammeavtalevilkarene.
Fremdrift og leveringstidspunkter avtales seerskilt for hvert tiltak.
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2.4 Innlevering av tilbudet

Tilbyder skal sette seg inn i forespgrselen og innhente all nadvendig informasjon for &
kunne gi et fullstendig og bindende tilbud. Tilbyder er ansvarlig for at tilbudet mgter
forespgrselens krav.

Tilbudsbrevet signeres av en person med fullmakt til & binde tilbyder mht tilbudets pris,
leveringstider og gyldighet.

Awvik og forbehold av enhver art ma veere klart og utvetydig fremhevet i eget tiloudsbrev
for & ha gyldighet. Likeledes skal det fremga hvilke konsekvenser dette medfgrer mht
pris, kvalitet, fremdrift, ytelse og risiko. Uansett arsak er det tilbyders plikt & markere
awvik fra forespgrsel. Avvik/forbehold som ikke fremkommer i Tilbudsbrevet binder ikke

tiltakshaver.

Innlevering:

Alle tilbud skal leveres elektronisk, med elektronisk signatur, via
Mercell-portalen, www.mercell.no, innen tilbudsfristen.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke a
sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utlap).

Har du noen spgrsmal vedrgrende dette anbudet, ma disse stilles i
kommunikasjonsmodulen i Mercell. Dette for at all kommunikasjon
skal loggfares.

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du sparsmal knyttet til
funksjonalitet i verktayet, eller hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt
med Mercell Support:

TIf: +47 21 01 88 60. E-post: support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet levers inn i god tid far fristens utlgp. Skulle
det komme tilleggsinformasjon fra innkjgper som farer til at du gnsker
& endre tilbudet ditt far fristen utgar, kan du ga inn og apne tilbudet,
gjgre eventuelle endringer og levere pa nytt helt inntil tilbudsfristen
utgar. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Du vil under
innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for a
bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt tilbudet. Elektronisk
signatur kan dere skaffe pa www.commfides.com, www.buypass.no
eller www.bankid.no.

Vi gjer oppmerksom pa at det kan ta noen dager & fa levert
elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i gang sa snart
som mulig.

Sprak:

Tilbudet skal veere pa norsk, som ogsa vil veere spraket for all
korrespondanse, kommunikasjon og dokumentasjon mellom tilbyder
og kjgper hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

Tilbudsfrist:

Tilbudet skal veere innkommet senest:

31.10.2014 kl. 12:00.
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Tilbudsapning: | Offentlig apning vil ikke finne sted. Tilbudene vil bli apnet umiddelbart
etter tilbudsfristens utlgp med 2 personer til stede fra tiltakshaver og
protokollert.

Valg av tilbud: Etter tilbudsfristens utlgp vil tilbudene bli vurdert i henhold til oppgitte
tildelingskriterier. Eventuelle oppklaringsmgter vil skje etter neermere
avtale etter tilbudsfristens utlgp.

Intet tilbud er akseptert uten at tiltakshaver har bekreftet slik aksept
skriftlig i brev til tilbyder eller pr. e-mail.

Alternative Alternative tilbud kommer som tillegg til det spesifiserte
Tilbud hovedoppdraget, og skal tydelig merkes som alternativ til forespurt
lgsning.

Det er mulig a gi tilbud pa deler av beskrivelsen, men det ma gis
komplett tilbud pa& den valgte NoDIG-metoden.

Ved flere leverandgrer i tilbudsgruppe skal et av foretakene sta som
ansvarlig for tilbud og gjennomfaring.

Avlysning: Oppdragsgiver forbeholder seg rett til & anta et hvilket som helst
tilbud, eller avvise samtlige. Tilbud som kommer inn etter fristen skal
avvises. Mangelfulle tilbud kan avvises:

a) som ikke er i samsvar med vilkarene i forespgrselen

b) som er gitt av andre enn den forespgrselen er rettet til

c) som er ufullstendig, uklart eller der manglende prising av forbehold
gir grunnlag for avvisning.

Tilbudets "Tilbudet er bindende i 90 kalenderdager, regnet fra tilbudsfristens
gyldighet/- utlgp”.
vedstaelsesfrist

2.5 Veerforbehold.

Tilbyder skal oppgi eventuelle forbehold ved ulemper i forbindelse med sng, frost, is og
vannulemper.

2.6 Tilleggsopplysninger

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & ettersende tilleggsopplysninger til
konkurransegrunnlaget inntil 6 dager far innlevering. Eventuell presisering som blir

utarbeidet og som har konsekvenser for tilbudet, blir automatisk sendt alle som har fatt
tilsendt konkurransegrunnlaget.

2.7 Omkostninger med tilbud

Omkostninger som tilbyder padrar seg i forbindelse med utarbeiding av tilbudet vil ikke
bli refundert av oppdragsgiver
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2.8 Konfidensiell behandling

Tilbyder palegges & behandle alle opplysninger han far kiennskap til gjennom fore-
spgrselen og under utarbeidelsen av tilbud konfidensielt.

2.9 Priser

Som utgangspunkt for prisangivelsen ligger vedlagte pris-/tilbudsskjema vedlegg A.
Prisene skal oppgis eks. mva., men inkludert alle leverandgrens gvrige kostnader
(gebyrer, godtgjarelser, miljgavgifter og lignende).

Ved en eventuell avtale forplikter leverandegren seg til kostnadsfritt & sende ut relevante
brosjyrer/kataloger og prislister fra aktuelle leverandgrer etter naermere avtale med
oppdragsgiver ((Jfr. Vedlegg A).

Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke.
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3. KVALIFIKASIJONSKRITERIER

Falgende dokumenter skal vedlegges tilbudet:

1 Attest for registrering i det faglige register (firmaattest).

Attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved
lovgivningen i det land hvor leverandgren er etablert, for eksempel
Foretaksregisteret i Brenngysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon
for registeret der dette finnes. Attesten ma ikke veere eldre enn 6
maneder.

2 Attest for betalt skatt og trygdeavgifter

Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor
leverandgren hgrer hjemme, som bekrefter at leverandgren har oppfylt
sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavagifter i
samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten ma ikke veere eldre
enn 6 maneder (Skiema RF-1244).

3 Attest for betalt merverdiavgift

Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor
leverandgren hgrer hjemme, som bekrefter at leverandgren har oppfylt
sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift i samsvar med
lovbestemmelsene i landet. Attesten ma ikke veere eldre enn 6 maneder
(Skjema RF-1244).

4 Kompetanse, godkjenninger og sertifikater

Firmaet ma ha sentral godkjenning, eller dokumentere tidligere oppnadd
lokal godkjenning i tiltaksklasse 2 i henhold til plan- og bygningsloven
eller tilsvarende.

Firmaet ma ha ansatt/tilknyttet personell med ADK1-sertifikat.

Alle medarbeideres kompetanse skal dokumenteres i tilbud — herunder
alle godkjenninger og sertifikater.

5 HMS-egenerkleering

HMS-egenerkleering i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 8-8.
(se vedlegg B).

6 Foretakets arsregnskap

Fremleggelse av foretakets arsregnskap eller utdrag av dette for de 2
siste ar. Bade balanse- og resultatregnskap skal vedlegges.

7 KS-system

Redegjarelse vedrgrende foretakets
kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem

8 Erfaringer/referanser

Foretakets skal ha erfaringer fra tilsvarende arbeid. Det skal legges ved
oversikt over viktigste leveranser de siste 5 arene, inkludert deres verdi,
tidspunkt og mottaker. Referansene ma vaere relevante i forhold til type
arbeider som etterspgrres i denne tilbudsforespgrsel. Vennligst oppgi
firma/kommune, navn pa kontaktperson og telefonnummer som kan
kontaktes for eventuelle referans

Tilbudet skal inneholde alle de opplysningene som dette konkurransegrunnlaget stiller
krav om. Manglende dokumenter gir grunnlag for avvisning av tilbud.

Utarbeidet av COWI AS / A040527 Rev. 02.10.2014 Side 8 av 25



Ringerike kommune, Teknisk drift Tilbudsforespgrsel "Rammeavtale — NoDIG-metoder"

4. TILDELINGSKRITERIER

Tilbudet ma oppfylle alle vilkarene i forespgrselen. Tildeling skjer ut fra hvilket tilbud som
er teknisk og gkonomisk mest fordelaktig der falgende tildelingskriterier legges til grunn:

Nr Tildelingskriterier (hvert delpunkt vurderes ut fra en Vekt
poengskala fra 1 — 10).

1 Pris (vedlegg A), herunder tilbyders forbehold 60 %

2 Beskrivelse av produkt-, funksjons-, leveringstids- og 40 %
levetidsgarantier, i tillegg til de Garantier forespgrselen/Avtalen
krever.

Ved evalueringen vil det bli gitt poeng etter en skala fra 1 til 10 for hvert av de oppgitte
tildelingskriteriene.

Forbehold som hindrer hensiktsmessig gjennomfgring av konkurranse tillates ikke, og vil
fore til at tilbud forkastes.

Pris:

Alle enhetspriser skal fylles ut, ogsa for maskiner og personell. Eventuelle forbehold som
medfarer priskonsekvens for oppgitte enhetspriser skal medtas. Tilbudspris vil bl
beregnet etter antatte mengder.

Beste tilbud (laveste pris) gis 10 poeng. @vrige tilbud far 1 poeng fradrag pr. 5 % avvik
fra laveste tilbudssum.

Garantier:

I tillegg til pris, vil tilbydere bli vurdert pa hvordan produkt-, funksjons-, leveringstids- og
levetidsgarantier er beskrevet.

Beste tilbud far 10 poeng. @vrige tilbud gis skjsnnsmessig poeng lavere enn 10.
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5. KONTRAKT

Det kan bli aktuelt & dele leveransen mellom en eller flere entreprengrer for & oppna
starre fleksibilitet mhp gravefrie metoder.

5.1 Kontraktstildeling og kontrakt

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli skriftlig meddelt alle
deltakerne i konkurransen i rimelig tid far kontrakt inngas. Meddelelsen vil inneholde en
begrunnelse for valget og angi frist (karenstid) for leverandgrer til & klage pa
beslutningen. Det vil bli inngatt kontrakt med den av tiloyderne som far sitt tilboud antatt.

Kontrakt vil bli inngatt med utgangspunkt i NS8406.
Rammeavtalen vil veere gjensidig oppsigelig for partene — oppsigelsestid er tre maneder.

| forhold til NS8406 bes tilbudsgiver & merke seg falgende punkter som kommer i tillegg
dersom ikke annet er nevnt:

Pkt. 8 Sikkerhetsstillelse.

Sikkerhet kan stilles ved tildeling av deloppdrag med anslatt omfang og anleggskostnad.
Det stilles ikke sikkerhet for hele kontraktsperioden.

Tiltakshavere stiller ikke sikkerhet.

Pkt. 9 Forsikring.
Forsikringer tegnes i henhold til NS 8406, pkt.9. Forsikringsbevisene skal forelegges
tiltakshaver senest ved kontraktsunderskrift.

Pkt. 17 Tidsfrister og samordning
Rammeavtalen har en varighet pa 3 ar, men innenfor dette vil det bli definert tidsfrister
for hvert enkelt delprosjekt.

Oppstart av delprosjekt varsles av tiltakshaver. For hver delavtale skal det utarbeides en
fremdriftsplan. En detaljert fremdriftsplan for arbeidene skal utarbeides av
graveentreprengren. Endelig omforent fremdriftsplan skal godkjennes av Tiltakshaveren i
far byggestart. Byggestart senest 3 uker etter bestilling fra tiltakshaver og beskreftelse
fra tilbyder.

Pkt. 23.3 Fakturering og betaling

Fakturering baseres pa det arbeid som er avtalt utfart etter de priser som falger av
kontrakten. Som utgangspunkt for prisangivelsen ligger vedlagte pris-/tilbudsskjema
vedlegg A.

10 % av fakturagrunnlaget skal trekkes fra og sta som innestadende. Innestaende belap
faktureres i sluttfaktura for hvert delprosjekt eller etter avtale om delleveranser. Da skal
all dokumentasjon veere overlevert (som bygget dok, innmalinger, bilder m.m.).

Ved en eventuell avtale forplikter leverandgren seg til kostnadsfritt & sende ut relevante
brosjyrer/kataloger og prislister fra aktuelle leverandgrer etter naermere avtale med
titakshaver.
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Ev. muligheter for & sende elektronisk faktura bes opplyst.
Entreprengren kan ikke bruke faktureringsselskap til sitt innkrevingsarbeid uten skriftlig
samtykke fra oppdragsgiver.

| garantitiden skal det stilles en bankgaranti pa 10 % av antatt anleggskostnad, jfr.
summering av vedlegg A.

Prisene justeres en gang i aret. Ved regulering av priser skal SSBs
byggekostnadsindeks for veganlegg benyttes (tabell 08662), anleggstype "veg i dagen".

Farste justering skal skje etter at indeks for 2. kvartal 2015 foreligger, men ikke far
1.august 2015. Som statistikkvariabel velges "Endring fra forrige ar". Korrigerte prislister
skal leveres tiltakshaver og godkjennes far prisjustering kan skje.

Pkt. 24.1 Overtagelsesforretning
Selv om ledningsnettet tas i bruk far overtagelse, er dette ikke a betrakte som overtatt far
sluttdokumentasjon er overlevert.

5.2 Eksisterende kontrakter

Dersom det forekommer eksisterende kontrakter mellom tilbyder og
virksomheten/kommunen forutsettes at lgpende kontrakter opphgrer fra det tidspunkt ny
kontakt inngds. Dette er en forutsetning for at tilbud kan gis.

5.3 Evaluering

Etter ferdigstillelse av hvert delprosjekt, vil det bli foretatt en evaluering der vedlagte
evalueringsskjema benyttes. Utfylt skjema vil bli forelagt entreprengr for gjiennomgang
etter hvert delprosjekt. Skjemaet er ment for evaluering begge veier (bade byggherre og
tilbyder).

Evalueringsskjema vil kunne bli benyttet ved vekting i forbindelse med senere
tilbudskonkurranser.
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6. TEKNISK BESKRIVELSE - GENERELT

Far hver bestilling av deloppdrag, skal det avholdes oppstartsmgte for giennomgang av
oppdraget (eventuelle detaljtegninger og beskrivelse for oppdraget).

6.1 Anskaffelsens omfang

Det er anledning til & inngi tilbud pa hele foresparselen, men prising ma omfatte en
komplett valgt gravefrie metode. Dersom anbyder vil inngi priser som er avhengig av
tildeling av hele oppdraget ma dette oppgis.

Vi gjgr oppmerksom pa at kommunene ikke forplikter seg til noe bestemt volum.
Endringer i budsjetter, skadeomfang og rutiner kan pavirke totalvolumene.

Arbeidene gjelder for:
e avlgpsledninger av betong og leirergr med dimensjoner opp til 450mm.
e vannledninger av duktilt stgpejern med dimensjoner opp til 250mm.
¢ Nyanlegg som alternativ til sanering av eksist. Va-ledninger

For det settes i gang arbeider skal det enten foreligge skriftlig bestilling fra RKT,
ordrebekreftelse fra tilbyder eller avtale. Ved bestilling skal hvert enkelt tiltak defineres
som et oppdrag og bygge pa foreliggende rammeavtale. For det enkelte oppdrag skal
folgende spesifikke forhold angis:
e Arbeidsgrunnlag (arbeidets omfang, beskrivelse, framdrift, produkt). Dette
utarbeides av kommunen.
e kontaktpersoner hos begge parter
e prisoverslag pa aktuelle arbeider med bakgrunn i enhetsprisene og eventuelt
honorar- og timerammer
e eventuelle underkonsulenter

Tilbyder skal ved hvert oppdrag beskrive sin forstaelse av oppgaven, herunder hvordan
han vil organisere, planlegge og gjennomfare oppdraget. Herunder skal oppgis hvilke
eventuelle underleverandgrer som planlegges benyttet.

Eventuelle endrings- eller tilleggsarbeider i forhold til arbeidsgrunnlag skal avtales
skriftlig og pris avklart fgr endrings- og tilleggsarbeidene settes i gang.

Tilbyder ma kunne arbeide selvstendig uten bistand fra RKT. Alt utstyr som er ngdvendig
for arbeidene ma holdes av tilbyder selv, dette gjelder ogsa ved eventuelt behov for
underleverandgar.

6.2 Krav til utfarelse - generelt

Norske standarder gjelder i den utstrekning de kan finne anvendelse for naerveerende
oppdrag.

Der det eventuelt ikke foreligger spesifiserte krav til materialer og materiell i norske
standarder, skal disse spgrsmalene avklares far kontrakt undertegnes.

Byggherren tar forbehold om a kunne avvise materialer som blir levert, dersom disse
ikke er tilfredsstillende, eller i samsvar med avtale / spesifikasjonen.

| tillegg gjelder:
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o NKF: Normalreglement for saniteeranlegg. Stikkledninger skal anmeldes av
godkjent rgrlegger.

e Ringerike kommune sin VA-norm samt Norvars miljgblad. Ligger pa www.va-
norm.no . Velg Ringerike kommune i menyen pa venstre side.

¢ Ringerike kommunes Gravemeldingsinstruks og retningslinjer for graving, hvor
det settes krav til reetablering der trase gar i kommunale veier samt nzerfgring
VA-ledninger. Jfr. link:
http://www.ringerike.kommune.no/Documents/Teknisk/Graveinstruks%20vedtatt
%20i%20kommunestyret.pdf og
http://www.ringerike.kommune.no/Documents/Teknisk/Retningslinjer%20for%20g

raving.pdf

e Handbok 018. Endelig avklaring vedragrende reetablering tas i hvert delprosjekt
med eventuelle ytterligere beskrivelse/tegninger eller avklaringer mot kommunen.

e Krav fra gvrige infrastruktureiere mhp naerfgring ved graving. REN-norm gjelder
for etablering av kabler og trekkerar.

e Instruks for innmaling av ledninger

Utfarende rarlegger skal ha ADK-1 sertifikat eller dokumentasjon pa tilsvarende
kompetanse.

RKT skal kunne foreta uanmeldt kontroll av materiell og utfgrelse under arbeidene.
Oppdraget kan avbrytes hvis arbeidene ikke tilfredsstiller avtalte krav.

Ringerike kommunes VA-kontrollgr skal ha lgpende tilgang til kontrollplaner og utfylite
sjekklister. VA-kontrollgren har rett til nar som helst & foreta de kontroller av utfgrelsen
han finner ngdvendig.

All eventuelle avstengning og omkopling av VA-ledninger skal utfares av/etter avtale med
Ringerike kommunes VA-ansvarlige. All avstengning av vannledninger skal utfgres av
Ringerike kommune. Det tillates kun kortvarig avstengning for omkoplinger. Provisorisk
vannforsyning/avigp skal etableres fagr avstengning av ledninger. Behov for avstengning
varsles med min. 3 dggns varsel (virkedager).

For eventuell anleggsteknisk utfgrelsen gjelder NS 3420 utgave 4, 201101. Standarden
henviser videre til alle aktuelle standarder som skal hensyntas.

NS3420 setter bestemmelser for bla. omfang av arbeider, utfarelse, toleranser,
henvisninger til europeiske standarder mm. Det er sveert viktig at entreprengr setter seg
godt inn i denne standarden for & kunne utfare arbeidet pa en tilfredsstillende mate.
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6.3 Koordinering mot andre entrepriser

RKT har etablert rammeavtale med 3 lokale graveentreprengrer som vil kunne benyttes i
forbindelse med tilretteleggingsarbeider for NoDIG-metodene (boregroper, oppgraving
pa avgreningspunkt, m.m.). Dette medfgrer at gravearbeider ikke skal inkluderes i denne
rammeavtalen.

Folgende graveentreprengrer vil kunne involveres i arbeidet:

e Tronrud Anlegg AS
e Fossum AS
e Asmund Pettersen og Sgnn AS

Graveentreprengren skal gjennomfgre klargjgringsarbeider, gravearbeider og
reetableringsarbeider:
¢ demontering av gjerder,
fijerning av evt. treer og busker,
stikke ut trase,
foreta gravemelding samt fremskaffe opplysninger om eksisterende kabler og
ledninger
arbeidsvarslingsplaner og skiltplaner
grave grgfter og legge ledningsfundamentet i grenseoverganger
utgraving for boregrop pa anvisning fra NoDIG-entreprengar.
ngdvendig reetablering etter boregroper og grgfter (plen, veger og plasser).
Koordinator for HMS-arbeider pa anleggsted

Graveentreprengr fakturerer direkte til RKT gjennom egen rammeavtale.

Det ma i enhetspris medregnes kostnad for koordinering av arbeider mot
graveentreprengr, derav utarbeidelse av ngdvendig beskrivelser i forbindelse med
forberedelser (planlegging av arbeidet med gravetillatelser,
arbeidsvarslingsplaner/skiltplaner), fremdriftsplanlegging, boregroper og sikringsarbeider.
Tilbyder skal ogsa sgrge for at anleggsted dokumenteres med bilder fgr oppstart og
underveis.

Hvis tilbyder gnsker & benytte egne ressurser til tilretteleggingsarbeider/gravearbeider,
skal dette oppgis i tilbudet.

Etter at arbeidet er ferdig / far sluttbefaring, vil byggeleder kontrollere at tilbyder har
foretatt tilfredsstillende opprydding etter sine anleggsarbeider.

Utfarende har ansvar for drift av vei inntil reetablering er ferdig utfert. | sommerhalvaret
(1.juni — 1. november) settes det krav til at det skal asfalteres innen 2 uker etter at graft
er gjenfylt/veg er reetablert. Jfr. kommunens graveinstruks, pkt. 5.6.5.
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6.4 Materiell som holdes av ansvarlig utfgrende

Ansvarlig utfarende star for anskaffelse av alt materiell og hold av maskiner og utstyr
m.m. som er ngdvendig for & levere et komplett anlegg med valgt NoDIG-metode(r).

Tiltakshaver forbeholder seg retten til & godkjenne alle materialer. Eventuelle materialer
som ikke godkjennes skal straks fjernes fra anleggsplassen.

All leveranse og mottakskontroll av rgr og rgrdeler skal inkluderes i tilbudet. Tiltakshaver
kan avvise leveransen dersom det viser seg at denne ikke er i hht godkjente
spesifikasjoner.

Krav til PE-rgr (gjelder badde som leveranse til styrt boring og utblokking)
Tilbyder skal sjekke at trykklassen er god nok i forhold til det utstyret som benyttes og
oppgi i tilbudet hvis det er gnskelig med hgyere trykklasse enn det byggherren beskriver.

Sveising av trekkergr/varergr av PE, skal utfares av personell med godkjent
sveisesertifikat fra Tl eller tilsvarende. Sveisevulster skal fiernes der rgrene skal benyttes
som varergr eller der rgret benyttes som spillvannsledning. Det presiseres at det stilles
like strenge krav til elektromuffesveising som til speilsveising (jfr. reg. av overhyppighet
av feil i elektromuffeskjater, artikkel fra Pipelife).

Det skal fgres sveiseprotokoll med blant annet visuell bedgmming av sveisene (DS/INF
70-3). Sveisemaskiner skal veere kontrollert, kalibrert og godkjent etter reglene i DS/INF -
6. Det skal utfgres en prosedyresveis pa rarfabrikken, for hver dimensjon, som testes for
bestemmelse av sveiseparameterne.

PE rgrmaterialet skal dokumenteres og tilfredsstille kravene i NS-EN12201, del 1-5,
bade med hensyn til ravare og ferdig rer. Utover dette skal smelteindeks og densitet
dokumenteres bade pa rastoff og ferdig rar.

Rar med utvendige riper >10% av godstykkelsen far inntrekking vil ikke bli tillatt benyttet.
Det tillates ikke riper i ytterkappen pa rgret tykkere enn 10% av godstykkelsen pa PE-
roret.

Trekkkrefter p& PE-rar ma veere innenfor de toleranser som rgrleverandgren oppgir,
vanligvis ligger dette pa ca. 10N/mmz,

Hvis entreprengr gnsker en annen kvalitet pa PE-rar en angitt i hver enkelt beskrivelse
som forelegges far oppstart, ma dette oppgis.

6.5 Materiell som holdes av tiltakshaver

Tiltakshaver forbeholder seg retten til & bestille materiell selv eller at materiell blir hentet
fra eget lager. Dette gjelder for det meste rgrdeler i vannkummer samt PE-ledninger.
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6.6 Grunneiere og kabeletater
RKT er ansvarlig for & ivareta evt. tillatelse med grunneiere til & utfare arbeidet.

Tilbyder er ansvarlig for &:

e ivareta kontakt mot den enkelte grunneier m/ naboer fgr oppstart og under
arbeidets gang. Medfgrer direkteinformasjon, brev, oppslag m.m.

o skaffe tillatelse for intern fremkomst, eventuelle midlertidige vei- og
ledningsanlegg, utbedring av eventuelle anleggsskader etc.

e ngdvendig kontakt mot kabeletater (pavisning) og eiere av offentlig veigrunn
(gravemelding, skiltplaner m.m.)

e Fglge de retningslinjer som blir gitt.

Det er ansvarlig utfarende sitt ansvar a fa pavist alle kabler (bade offentlige og private)
far enhver form for graving finner sted. Eventuelle gebyrer ved pavisning fra eksternt
firma (f.eks Geomatikk), dekkes av tiltakshaver. Det samme gjelder gebyrer i forbindelse
med gravemelding.

Pavisning av kabler skal gjennomgas med tiltakshaver fgr oppstart av graving. Eventuelle
pafglgende skader pa kabler bekostes av ansvarlig utfgrende. Registreres som
avviksmelding.

Entreprengren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og i luften ikke
skades under arbeidet.

Alle el-kabler skal behandles som om de er streamfagrende, og alle telekabler som om de
er i drift.

For Ringeriks Kraft gjelder:

For arbeider i og i neerheten av nettselskapets sine kabler/anlegg, henvises det til
informasjon og retningslinjer. All kontakt skal g& gjennom Ringeriks Kraft sin driftssentral
pa telefon 32119502.

For Telenor gjelder:

Ved inngrep pa kabel ma dette varsles minimum 7 virkedager i forkant. Nar kabler skal
avdekkes og kanaler skal pigges varsles det minimum 3 virkedager i forkant.

6.7 Anleggsted

Entreprengren ma generelt opptre hensynsfullt og legge arbeidet slik opp at andre
konstruksjoner ikke pafares skader. Eventuelle skader ma entreprengren utbedre
umiddelbart, uten kostnader for byggherren.

Ved behov for riggplass skal tilbyder selv skaffe riggplass. Dette innebeerer all rigging pa
anlegget for seg selv og sine underentreprengrer, sa som ngdvendige provisoriske
transportveger, tilknytning til vann-, avlgp-, elektrisitet- og telefon, samt oppsetting av alle
brakker, WC, lagerskur/-container og annet i ngdvendig utstrekning. Til tilrigging regnes
ogsa transport av maskiner og verktgy, samt eventuell montasje av stasjonaert maskinelt
utstyr. Alle fasiliteter skal tilfredsstille arbeidstilsynets krav.

Behov for rigg avtales seerskilt med tiltakshaver.

Arbeidstiden ved anlegget skal generelt tilpasses gjeldende lover.
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6.8 SHA/HMS

Det er en klar malsetning at anleggsarbeidene skal gjennomfgres uten alvorlige ulykker
samt at materiell eller miljg ikke pafares skader.

Dette kan oppnas ved at det skapes en aktiv holdning og et aktivt samarbeid mellom
involverte parter for a forebygge at ulykker skjer. Tiltakshaver skal pavise entreprengr
med ansvar for samordning av HMS-arbeidet pa anleggsplassen (ref Arbeidsmiljgloven
815). Graveentreprengr vil ha ansvaret for koordinering av HMS ovenfor NoDIG -
entreprengr, inkl. utlevering og gjennomgang av SHA-plan.

I trdd med Byggherreforskriften skal det foreligge en SHA-plan (Sikkerhet, Helse og
Arbeidsmiljg) ved oppstart av hvert enkelt graveprosjekt (Byggherreforskriften 87 og §8).

Ved akutte arbeider / arbeider med kort varighet, skal en kortfattet SHA-plan etableres
ved oppstart av graveprosjekt — falgende info skal veere klarlagt:

a) Skisse organisasjonsplan - herunder identifisering av byggherrens representant
og entreprengrens representant (SHA-koordinator i utfgrelsesfasen).

b) Framdriftsplan med tidspunkt for nar risikofylte arbeidsoperasjoner skal finne
sted.

c) Kortfattet beskrivelser av de risikofylte arbeidsoperasjoner.

HMS-bekreftelse (jfr. Vedlegg) skal vedlegges ved tilbudsinnlevering.

Orden, sperring og sikring.

RKT vil legge vekt pa at arbeidsplassen til enhver tid fremstar som oversiktlig og ryddig.
Generelt gjelder at anleggsomradene skal avsperres og sikres pa den mest betryggende
mate mot uhell og ulykker. Tilbyder plikter til enhver tid under anleggsperioden 4 rette
seg etter alminnelige og spesielle pabud om sikring gitt av byggherren, arbeidstilsyn,
politi, vegvesen eller andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angar.

Utfarelsen av slike eventuelle pabud hjemler ikke noe gkonomisk vederlag fra den som
gir pabudet eller byggherren, hvis annet ikke er spesielt avtalt.

Trafikkavvikling.
Alle evt. gang- og kjgrearealer som blir bergrt av entreprengrens virksomhet i
anleggsperioden (bade private og offentlige) skal sikres mot anleggsvirksomheten.

Krav til Stagy
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder pa

anlegget. Stagy fra anleggsted (hentet fra retningslinjer T-1442 (26.01.05):
(tekst nedenfor er et utdrag fra retningslinjene).

Bygg- og anleggsvirksomhet bar ikke gi stay som overskrider stagygrensene i tabell 4.
Basisverdiene i tabellen gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker.

Alle grenser gjelder ekvivalent lydniva i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom for
stayfalsom bruk. Stgygrensene for dag og kveld skjerpes nar anleggsperiodens lengde
overstiger 6 uker, se Tabell 6.
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Bygningstype Stgykrav Stgykrav pa kveld Stgykrav pa
pa dagtid ( Lpaegan 19-23) natt
(Lpaeqizn O7- eller sgn-/helligdag (Lpaeqsn 23-07)
19) (Lpaeaisn 07-23)

Boliger, 65 60 45

fritidsboliger,

sykehus,

pleieinstitusjoner

Skole, barnehage 60 i brukstid

Tabell 4: Anbefalte basis stgygrenser utendgrs for bygg- og anleggsvirksomhet.

Stgyende drift og aktiviteter bgr normalt ikke forekomme om natten. Dersom det i
spesielle tilfeller tillates avvik fra dette, og staygrensen i Tabell 4 overskrides, gjelder
regelen om varsling, kapittel 4.4. Avvik bar bare tillates dersom nattarbeidene er
kortvarige. Stgygrensen kan da heves fra 45 til 50 dBA for mindre enn 2 ukers drift og til
55 dBA for mindre enn 1 ukes drift.

Der entreprengren far dispensasjon for endret / utvidet arbeidstid deriblant eventuelt
nattarbeid fra kommunelege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes
Byggherren umiddelbart.

6.9 Kontroll og dokumentasjon

For alle renovasjonsmetoder skal det foretas etterkontroll for a verifisere utfart arbeid
med kvalitetskrav og beskrivelser.

Det skal overleveres dokumentasjon til byggherren der fglgende skal dokumenteres:

Deklarasjon pa anvendte produkter/- installasjonsmetoder
Trekkkrefter underveis (ved styrt boring og utblokking)
Hvordan forarbeider og forundersgkelser utfgres
Materialhandtering

Benyttede materialers innvirkning pa miljget

Hvordan etterarbeid og etterkontroll utfgres og dokumenteres
Avviksbehandling

Reklamasjonsbehandling

Dokumentasjon med beskrivelse og bilder.
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7. TEKNISK BESKRIVELSE - STROMPEFORING

Strampeforing skal utfgres med strampetype/-materiale som ved utviding, herding el.l.
gir god heft til innvendig rgr. Metodebetegnelse, type strampemateriale og tekniske
egenskaper (bl.a. styrke) skal oppgis i hvert enkelt tilfelle.

Krav til utfgrelse avigpsledninger:

Falgende funksjonskrav skal legges til grunn for renovering av avlgpsledninger:

> Raret skal etter ved renovering holde tett samt tale de belastninger de utsettes for.

> Materialer i strampe skal vaere motstandsdyktig eventuelle aggressive stoffer som
finnes i avigpsvannet pa en slik mate at de hydrauliske og styrkemessige
egenskapene ikke svekkes.

» Strempens ringstivhet skal tilpasses og avtales ut fra hvilken utfgrelse som velges,
utvendig belastning (jordlast/trafikkbelastning) samt tilstand p& avlgpsrar som skal
renoveres. Ringstivhet pa tilbudt strempe skal oppgis i tilbudet. Som minimum skal
renovert avlgpsledning ha samme ringstivhet som PVC SN8-rar.

Viser for @vrig ogsa til NORVAR VA Miljgblad nr. 13 og 91.

Det tillates ikke at det transporteres fremmedvann mellom gammelt og nytt ror.
Ferdig renovert ledning skal ikke ha lokale innsnevringer som kan medfgre driftsulemper.
Ved utfresing av stikkledninger, skal hele tverrsnittet opprettholdes.

Eksisterende kummer kan i utgangspunktet opprettholdes, men skal vurderes
tettes/renovert innvendig med tettingsmateriale. Tilbyder skal oppgi hvordan han vil
sgrge for tett kum, patenkt tettingsstoff m.v.

Alternativt kan det, etter tilbyders vurdering, leveres og nedsettes nye prefabrikkerte
spillvannskummer (betong eller PVC), der dagens er etablert (Jfr. Standardtegning for
utfgrelse). Ved full utskifting av kummer, skal de eksisterende fjernes. Borttransporteres
til godkjent mottaksanlegg, inkludert leveringsavgift, skal veere med i tilbudsprisen.

Krav til utfgrelse vannledninger:

Falgende funksjonskrav skal legges til grunn for renovering av vannledninger:

> Raret skal etter ved renovering holde tett samt tale de belastninger de utsettes for.

> Materialer i strampe skal vaere godkjent i forhold til at de ikke avgir stoffer til vannet.

> Materialet skal ha en beskaffenhet pa en slik mate at de hydrauliske og
styrkemessige egenskapene ikke svekkes.

> Stregmpens ringstivhet skal tilpasses og avtales ut fra hvilken utfgrelse som velges,
utvendig belastning (jordlast/trafikkbelastning) samt tilstand p& vannrar som skall
renoveres. Ringstivhet pa tilbudt strampe skal oppgis i tilbudet. Trykklasse i omradet
er PN10.

Eksisterende kummer kan i utgangspunktet opprettholdes, men skal vurderes
tettes/renovert innvendig med tettingsmateriale. Tilbyder skal oppgi hvordan han vil
sgrge for tett kum, patenkt tettingsstoff m.v.

Det kan veere aktuelt med utskiftning av rgrdeler i eksisterende kummer. Omfang avtales
i hvert enkelt tilfelle og oppgjgares etter oppgitte timepriser. RKT tar forbehold om at de
leverer rgrmateriell til vannkummene.
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8. TEKNISK BESKRIVELSE — STYRT BORING

RTK skal i forkant av arbeidet utarbeide et lengdeprofil hvor kurvaturen for boretraseen
fremgar.

8.1 Grunnforhold

Omradene rundt Hgnefoss bestar av Igsmasseavsetninger, for det meste leire, silt/sand

og noe morene. Det er giennomfart en del prosjekter med styrt boring fra tidligere slik at

tiltakshaver har en god del informasjon vedrgrende grunnforholdene. Det er pr. dato ikke
aktuelt & benytte styrt boring i fjell. Dette er derfor ikke beskrevet her.

For gvrig gnsker tiltakshaver & benytte pilotboring som forundersgkelse pa at styrt boring
kan gjennomfgres. Enhetspriser skal derfor kunne benyttes med den mulighet for &
avslutte etter pilotboring som falge av grunnforholdene.

8.2 Utstyr for boring

Entreprengren er selv ansvarlig for prosjektering og valg av utstyr for gjennomfgring av
boringen. Det ma benyttes en fremgangsmate som hindrer at setninger og skader
oppstar pa neerliggende byggverk. Utstyr som benyttes ma ogsa vaere dimensjonert i
forhold til de krefter som oppstar ved boring/tilbaketrekking av rar.

Entreprengr ma i tilbudet vurdere tilgjengelig plass i forhold til utfgrelsen og vise pa kart
hvilke omrader som gnskes benyttet som anleggsomrade under boringen samt
plasseringspunkt for boreriggen. Nar pilothullet er boret, trekkes PE rgrene tilbake
samtidig som borehullet rammes.

Boreutrustingen skal veere av en slik konstruksjon at full styringskontroll er ivaretatt
under hele arbeidsprosessen. Dette innebaerer at drillspiss ma ha nagdvendig
styreanordning, instrumentering samt signaloverfaring for & oppfylle kravet til at frontens
posisjon (ogséa dyp) skal kunne bestemmes under hele prosessen.

Det ma benyttes et styringsystem for pilotkjgringen som sikrer en ngyaktighet pa
treffpunktet pa + 0,01m eller 0,05m pr. 10m, jfr prisskjema.

Entreprengren ma vurdere om det er behov for mellomrgmming. Diameteren pa
rammehodet ma veaere tilpasset beskrevet PE rgr pa en slik mate at man unngar at siltige
masser transporteres inn i mellomrommet mellom borehull og PE-rgr og medfarer
setninger pa neerliggende byggverk eller vegbane.

8.3 Vann ved boring, krav til avigp

For a redusere friksjonskreftene skal glidemiddel (bentonittleire eller tilsv.) anvendes.
Det skal spesifiseres hvordan vann som skal benyttes ved boringen skal skaffes til veie,
samt hvordan avlgpet skal handteres. Tilbyder skal inkludere alle kostnader for
handtering av slammet, slik som eventuell bruk av spyle- og tammebil.

Det er gnskelig at spylevannsmengden holdes sa lav som mulig samt at borevannet
resirkuleres og renses i stgrst mulig grad far utslipp.
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Det kan ikke paregnes levering av rentvann fra kommunens nett eller eventuelt paslipp
pa kommunalt avigpsnett, men det opp til tilbyder & eventuelt skaffe denne tillatelsen.
Eventuelle kostnader ved ulemper som falge av vannforbruk/avigpsmengder skal
inkluderes i kostnadene.

Eventuelle midlertidige ledninger kan ikke krysse trafikkerte veier i veibaneniva.

8.4 Boregrop/gravearbeider

Entreprengr ma beskrive omfang pa bore-/byggegropene samt behov for eventuell
spunting slik at dette kan avklares med graveentreprengr pa stedet. Omfang ma omtales
i tilbudet.

Alle byggegroper ma sikres i henhold til Arbeidstilsynets regler. Alle vannulemper er
titakshaveren uvedkommende.

8.5 Andre forhold

Alle forbehold vedrarende styrt boring skal klart fremga av tilbudet pa en slik mate at de
kan prises. Alle arbeider og materialer i kontrakten vil bli regnet som inkludert, dersom
det ikke er tatt forbehold av entreprengren. Eventuelle forbehold skal veere prissatt.
Entreprengren star ansvarlig for teknisk/@konomisk lgsning, dimensjonering og
gjennomfgring av prosjektet innenfor de krav som er spesifisert av tiltakshaveren.

8.6 Kontrollarbeid i forbindelse med boring

Alle krefter i forbindelse med boring, reamming og trekking skal kontrolleres og
protokolleres under hele prosessen. Maskimal tillatt spenning i PE-raret ma ikke
overskrides. Trekkekraften ma males kontinuerlig og dokumentasjon overleveres
byggherren.

Entreprengren skal gjare rede for hvordan punkthindringer ss. tammer, lommer med
uegnede masser, steinblokker ol. skal forseres. Som nevnt tidligere aksepteres ikke
avvik fra toleransekrav som medfarer gkte driftsutgifter og forringelse av kvalitet.
Toleransekravet skal dokumenteres. Tilbyder ma varsle hvis ikke nevnte krav kan
overholdes ut fra foreliggende informasjon.

Under boring sa skal avvik fra prosjektert trase varsles pa tidlig tidspunkt for & avklare
tiltak.
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9. TEKNISK BESKRIVELSE — RORSPREGNING (UTBLOKKING)

Der strampeforing ikke egner seg som renoveringsmetode pga kollaps i rar eller gnske
om gkt dimensjon, gnsker RKT ogsa priser pa utblokking.

Nye ledninger trekkes inn i traseen til eksisterende ledninger og erstatter disse ved a
knuse/blokke ut den eksisterende rgrledningen og der den gamle ledningen blir presset
ut i omkringliggende masser.

Eventuell gravegroper, utskiftning av kummer mm foretas av graveentreprisen. Tilbyder
ma lage en arbeidsbeskrivelse for graveentreprengren som viser behov for
trafikkregulering, arbeidsgropers stgrrelse og beliggenhet samt registrering av
avgreninger/tilknytninger.

Det er egne poster for rigg og drift samt for leveranse og sveising av nytt rgr. Poster for
utblokking omfatter selve arbeid med utblokking og inntrekking av nye rar (inkludert
buskering og beskyttelse av PE-rgret). Graveentreprengr vil vaere behjelpelig med
buksering av rgr samt flytting av rar ved behov.

Maskimal tillatt spenning i PE-rgret ma ikke overskrides. Trekkekraften ma males
kontinuerlig og dokumentasjon overleveres byggherren.

Reetaablering av tilknytninger (stikkledninger, avgreninger) foretas av
graveentreprengren.
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VEDLEGG A:
SVARSKJEMA ”"GRAVE- OG RURLEGGERTJENESTER”

Tilbyder patar seg a utfgre arbeidene etter enhetspriser i etterfglgende kapitler. Prisene
er ekskl. mva og skal veere faste.

A2. PRISER

Tilbyder patar seg a utfgre arbeidene etter enhetspriser i etterfglgende kapitler og
vedlegg A. Prisene er ekskl. mva og skal veere faste.

A2.1 Renovering av VA-ledninger

Prises i hht spesifiksjoner i vedlegg.
| forbindelse med rigg og drift skal det oppgis falgende kostnader / prising:

1. Pris for opplasting og transport av et maskinlag/utstyr til og fra anleggsted Gjelder
transport av maskiner for en definert delavtale/-strekning. Oppgis som rund sum
(RS) i forhold til lengden pa strekningen. Midlertidig flytting av maskiner ut/inn av
delprosjektet far ferdigstillelse skal avklares seaerskilt.

2. Drift av rigg. Oppgis som pris pr. dag (kr/dggn). Faktureres kun for de dager hvor
det har veert aktivitet pa anlegget med egne maskiner og mannskap uavhengig av
lengden pa strekningen.

Riggkostnader som oppgis skal ikke inkludere mann- og maskintimer, men
falgekostnader som ikke dekkes av timepriser eller dokumentert materiell som
titakshaver overtar.

Er det kostnader som entreprengr mener ikke dekkes av mann-/maskintimer og
enhetspriser for materiell som tiltakshaver overtar, skal dette oppgis saerskilt.

Kostnader for koordinering mot sideentrepriser skal ogsa veere inkludert i enhetsprisene.

A2.2 Regningsarbeider — maskiner og utstyr

Prisene skal oppgis eks. mva., men inkludert alle leverandgrens gvrige kostnader
(gebyrer, godtgjgrelser, miljgavgifter og lignende).

Egne og leide maskiner, inklusive fgrer, betales i henhold til entreprengrens liste over
maskintimepriser. Det betales for disponerte timer (ekskl. maskinstell og reparasjoner)
med avrunding til 1/2 time. Timepriser pa transport og maskiner skal vaere inkl. fgrer,
drivstoff og reparasjonsdeler). Timepriser skal ogsa gjelde for mannskap/maskiner for
underleverandgrer.

Tilbyder kan ogsa vedlegge liste over tilgjengelig maskiner og utstyr som kan veere
relevante for utfgrelse av arbeidene.

A2.5 Underentreprengrer m.v.

Arbeider skal utfgres med egne mannskap. Eventuelt bruk av underleverandgrer skal
godkjennes av tiltakshaver og oppgis i tilbudet.

Utarbeidet av. COWI AS / A040527 Rev. 02.10.2014 Side 23 av 25



Ringerike kommune, Teknisk drift Tilbudsforespgrsel "Rammeavtale — NoDIG-metoder"

A2.6 Utstyr og materiell — etter medgatt materialer og hjelpestoffer

Annet materiell (enn det som er oppgitt i enhetsprisene), godtgjares etter medgatt og
dokumentert materiell.

Det tas forbehold om at oppdragsgiver selv vil kunne levere materiell, helt eller delvis i
det enkelte tilfelle. Kostnader for materiell utover det som er gjengitt under A2.8, skal
avklares far innkjgp foretas.

Folgende paslag tillegges dokumentert selvkost: %.
Eventuelle selvkostfakturering mellom underentreprengr og hovedentreprengr, er

titakshaver uvedkommende og paslag for materiell kjgpt inn av underentreprengr skal
ikke viderefaktureres.

A2.6 Underskrift

Undertegnede tilbyder erkleerer at tilbudet er gitt i samsvar med tilbudsinnbydelsen,
tilbyderinstruks og det gvrige tilbudsgrunnlag.

Undertegnede tilbyder erklzerer videre at de krav til godkjennelser o.l. som fremgar av
tilbudsinnbydelsen er oppfylt, og at dette vil bli dokumentert fgr eventuell
kontraktsinngaelse.

TIf. Faks.

FIRMANAVN:

ADRESSE:

Spgrsmal i forbindelse
med tilbudet besvares av:

, den

Tilbyders stempel og underskrift

Utarbeidet av. COWI AS / A040527 Rev. 02.10.2014 Side 24 av 25



Ringerike kommune, Teknisk drift Tilbudsforespgrsel "Rammeavtale — NoDIG-metoder"

Vedlegg B.
SHA-egenerklaering skjema (returneres)

SHA - bekreftelse

Prosjekt:

Ansvarlig arbeidsleder:

Verneombud:

Risikofylt arbeider — rutiner:
Beskriv aktuelle risikofaktorer knyttet til gjennomfgringen av dette prosjektet:

Er det utarbeidet skriftlige rutiner for risikofylt arbeid (som nevnt Ja:
ovenfor) i eget KS-system? Nei:
Er det utarbeidet rutiner for gjennomfaring av vernerunder og Ja:
oppfelging av disse? Nei:
Er det utarbeidet rutiner for avvikshandtering? Ja:
Nei:
Er maskiner og utstyr sertifisert? Ja:
Nei:
Har alle ansatte ngdvendige sertifikater og forskriftsfestet Ja:
oppleering? Nei:

Eventuelle merknader:

Vi bekrefter at opplysninger gitt ovenfor er i overenstemmelse med de faktiske
forhold og kan dokumenteres. Vi forplikter oss til a falge egne rutiner, samt
gvrige krav gitt i byggherrens SHA-plan og anvisninger fra byggherren.

Dato: Sign.:

Utarbeidet av. COWI AS / A040527 Rev. 02.10.2014 Side 25 av 25




