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VEDLEGG 

 SHA-plan 

 SHA vedlegg, ROS analyse, 

 SHA vedlegg, avviksrapport hendelse 

 Mengdeoppsett for prising 

 Gab.-fil og xml-fil for prising/utfylling av mengdeoppsett 

 Anbudstegninger 
 

Vedlegg er lagt ut som enkeltdokumenter for nedlasting fra Mercell/doffin.no.  
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1 ANBUDSINNBYDELSE 

1.1 Generell info 

 Oppdragsgiver:  Ringerike kommune 
 

 Anskaffelsen:  Nes RA, entreprise for bygningsmessige arbeider og VVS 
                      
 

 Kunngjøring:   Konkurransen er kunngjort i Mercell og DOFFIN-basen 
02.12.2014 

 

 Forbehold:   Byggherren tar forbehold om finansiering. 

1.2 Konkurransegrunnlag 

 Etterfølgende oversikt viser de dokumenter som inngår i prosjektet. 

Del Konkurransegrunnlag Distribusjon 

1 

 

2 

Anbudsbefaring m/møtereferat 

 

Konkurransegrunnlag m/vedlegg 

Gjøres tilgjengelig for 

nedlasting på Mercell 

Gjøres tilgjengelig for 

nedlasting på Mercell 

 

 

1.3 Konkurranseregler 

Anskaffelsen gjennomføres iht. Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige 
anskaffelser, etter prosedyre for åpen anbudskonkurranse. For spesielle konkurranseregler, 
se kapittel 3.  
 

1.4 Kontraktsbestemmelser 

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder: 

Norsk Standard 8405, Norsk Bygge og anleggskontrakt, med de endringer og suppleringer 

som er angitt i kap. 4.  

 

1.5 Prosjekt-definisjon (PBL) 

 Tiltakstype anlegg: "Bygning, anlegg, konstruksjoner og installasjoner". 

 Godkjenningsområde: Tiltaksklasse 2 

 ). 
 

 Søknadsplikt: Tiltaket er søknadspliktig. Rammetillatelse vil bli 
 sendt Ringerike kommune. Det legges opp til å søke 
 om igangsettelse straks entreprenør er valgt. Evt. 
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 søknad om uttak av masser, kfr. kap. 2.2, må sendes
 av entreprenøren. 

1.6 Krav til entreprenøren 

Kvalifikasjonskrav (oppsummert): 
1. Firmaattest 
2. Sentral eller lokal godkjenning iht. Plan og bygningsloven for relevante godkjenningsområder 

jfr. pkt. 2.5.  
3. Regnskap 
4. Skatteattest (ikke eldre enn 6 mnd.). 
5. Attest for betalt merverdiavgift (ikke eldre enn 6 mnd.). 
6. Faglig kompetanse / autorisasjonskrav.  

Organisasjons- og bemanningsplan vedlagt CV-er for personell som skal utføre arbeidet. 
7. Tre referanseprosjekter (ikke eldre enn 5 år) 
8. Internkontrollsystem 
9. HMS-egenerklæring  

  
Kravene er nærmere beskrevet i kap. 3.3 

1.7 Inngivelse av anbud 

Anbudsbefaring:  Avholdes 16.12.2014, kl. 10:00 
  Fremmøte: Nes RA, Ådalsveien 1120, ved avkjørsel fra E16 

Leverandørene anmodes om å sende inn eventuelle spørsmål på 

forhånd/ innen 12.12.2014 slik at oppdragsgiver får anledning til 

å forberede sine svar. Spørsmål vil bli anonymisert. 

 

Referat fra tilbudsbefaringen og tilbudskonferansen sendes uten 

ugrunnet opphold til samtlige leverandører som har mottatt 

konkurransegrunnlaget. 

 

Utgifter mv. i forbindelse med 

tilbudsbefaring/tilbudskonferansen dekkes av den enkelte 

leverandør. 
 
 
Konkurransegrunnlag: Legges tilgjengelig for nedlasting på Mercell.no.  
 

Innlevering av anbud: Alle tilbud skal leveres elektronisk, med elektronisk signatur, 

via Mercell-portalen, www.mercell.no, innen tilbudsfristen. 

 

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller 

ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter 

tilbudsfristens utløp). 

 

http://www.mercell.no/
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Har du noen spørsmål vedrørende dette anbudet, må disse stilles 

i kommunikasjonsmodulen i Mercell. Dette for at all 

kommunikasjon skal loggføres. 

 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til 

funksjonalitet i verktøyet, eller hvordan du skal gi tilbud, ta 

kontakt med Mercell Support: 

Tlf: +47 21 01 88 60. E-post: support@mercell.com. 

 

Det anbefales at tilbudet levers inn i god tid før fristens utløp. 

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra innkjøper som fører til 

at du ønsker å endre tilbudet ditt før fristen utgår, kan du gå inn 

og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt 

helt inntil tilbudsfristen utgår. Det siste leverte tilbudet regnes 

som det endelige tilbudet. 

 

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Du vil under 

innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å 

bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt tilbudet. 

Elektronisk signatur kan dere skaffe på www.commfides.com, 

www.buypass.no eller www.bankid.no. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert 

elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i gang så snart 

som mulig. 
 
Språk:    Anbudet skal være skrevet på norsk. 
 
Anbudsfrist:  19.01.2015, kl. 12.00 
 
Anbudsåpning: Umiddelbart etter anbudsfristen  
 
Kriterier for valg:  Det økonomisk mest fordelaktige anbud med 
   underkriterier, se kap. 3.7. 

 
                                                

Skien, 08.09.2014 

Asplan Viak AS 

Leif Sigvaldsen(Sign.) 

mailto:support@mercell.com
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/
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2 ORIENTERING OM PROSJEKTET 

2.1 Prosjektets representanter 

Oppgragsgiver: Ringerike kommune 

Teknisk drift, utbygging 

Postboks 123, sentrum 

3502 Hønefoss                                                                                      

Kontaktperson: Nickolai-Thomas Berg                                                                                                                                                                                                                              

nickolai.thomas.berg@ringerike.kommune.no                                          

Mobiltlf.: 409 19 778 

    Byggeleder: Ikke foreløpig bestemt 

 

Rådgivende ingeniør: Asplan Viak AS                                                                     

Torggata 18     

Postboks 393,  

3701 Skien                                                                       

Tlf 976 54 976  

Oppdragsleder: Leif Sigvaldsen  

leif.sigvaldsen@asplanviak.no                                                              

   

2.2 Prosjektets art og omfang 

Ringerike kommune skal bygge et nytt renseanlegg på Nes i Ådal på østsiden av Begna, 

som skal være i drift før det eksisterende anlegget avvikles. Anlegget skal bygges for en 

fremtidig befolkningsutvikling dimensjonert for 650 pe. 

Kommunen har et mekanisk/kjemisk renseanlegg som de er godt fornøyd med, og har derfor 

ønsket et tilsvarende anlegg på Nes. 

Arbeidet blir utført som en hovedentreprise.  

Følgende arbeider skal utføres: 

 Bygging av delvis ny adkomstvei og kjøreadkomst rundt nybygget. 

 Etablering av nytt bygg med kjeller/basseng i armert betong, overbygg i treverk med 
teglforblending. 

 Komplette VVS-arbeider i forbindelse med nybygget- 
 

 

mailto:nickolai.thomas.berg@ringerike.kommune.no
mailto:leif.sigvaldsen@asplanviak.no
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2.3 Lokalisering 

Nes RA ligger i Ringerike kommune, har adresse Ådalsveien 1120, gnr. 302, bnr. 4.  

 

 

 

Figur 1: Lokalisering, Nes renseanlegg 

 

Søknad om rammetillatelse for tiltaket vil i løpet av anbudsregningsperioden bli sendt 
Ringerike kommune. 
 

2.4 Eksisterende forhold 

Nybygget vil ligge på et forholdsvisflatt område. Det skal settes opp sikringsgjerde mot alle 

ytterkanter hvor publikum kan komme inn i anleggsperioden. 

Adkomst til området er etablert i dag med en smal gårdsvei. Denne skal utvides som en del 

av denne entreprise. 

2.5 Tiltaksprofil etter PBL (SAK §13-5) 

For arbeidet med bygg og tekniske anlegg skal tilbyder ha godkjenning i tiltaksklasse 2 for 

godkjenningsområdet «a) Overordnet utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 

installasjoner)». 
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Entreprenører som ikke har sentral godkjenning i aktuelle klasse og område kan henvende 

seg til Ringerike kommune for å søke om lokal godkjenning og skal ha fått denne innen 

anbudsfristen. 

2.6 Entreprenørens ytelser 

Alt arbeid utføres i regi av entreprenør, som også leverer alt materiell.  
Arbeidene må utføres i nært samarbeid med byggherren og hans rådgivere, slik at riktig 
utførelse til enhver tid blir valgt. 
 
Normal arbeidstid er mandag - fredag, kl 07.00 - 18.00.  Arbeider som må utføres utover 
dette tidspunkt, må godkjennes av byggherre i hvert enkelt tilfelle. 
 
Entreprenøren har ansvar for: 

 Sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. 

 Nødvendig arbeidsvarsling / skilting.  Eventuell varsling av utrykningsetater og 
renovasjon. 

 Bestille påvisning av ledninger og kabler. 

 Nødvendige søknader / anmeldelser til kommunen. 

 Koordineringsansvar (KU). 

 Månedlig fakturering, faktura sendes:  
Ringerike kommune 

Faktura merkes: ”Nes RA – bygningsmessige arbeider”. Forfall: 30 dager fra fakturadato 
 
Oversikt på fakturerte poster og gjenstående ufakturerte poster, skal leveres med som 
vedlegg til delfakturaer og sluttfaktura. Eventuelle endringsmeldinger, faktureres på egen 
faktura inklusive vedlegg med eget endringsmeldingsskjema. Endringsmeldingsskjema skal 
underskrives og godkjennes av byggherrens representant før fakturering.  
 

2.7 Entreprenørens plikter; Internkontroll, HMS/SHA (sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø) og ytre miljø 

Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø 

og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, 

samt byggherrens SHA–plan for det aktuelle prosjektet. Denne planen er utarbeidet og 

vedlegges beskrivelsen. Hovedentreprenøren skal ajourføre SHA-planen gjennom hele 

utførelsestiden. 

Dokumentasjon på at internkontroll er innført skal bekreftes ved signerte bekreftelser fra 

entreprenørene. Bekreftelse legges inn som vedlegg i SHA–planen. 

Hovedentreprenøren skal være hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljølovens § 15 og ivareta 

koordinatorfunksjonen for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften, jfr. BHF § 13-15. 

Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han 

anser det nødvendig.  

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet 

ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens 

utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre èn promille av kontraktsummen, 

men ikke mindre enn NOK 3000,-. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for 

forsinkelse. 
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2.8 Fremdrift  

Forventet oppstart 01.03.2015. 

Framdriftsplan som viser når ulike aktiviteter planlegges utført skal vedlegges anbudet. 

2.9 Riggplass, mellomlager og permanent depot for overskuddsmasser 

Rigg- og lagerområder innenfor eksisterende tomt  

Entreprenøren må selv sørge for planlegging av arbeidet slik at mellomlagring av masser kan 

skje innenfor planområdet. Grunneier ønsker tilkjørt eventuelle overskuddsmasser fra 

graving til en tipp ca 2 km. unna. 

Deponering av gravemasser er entreprenørens ansvar. Dersom det oppdages forurenset 

masse skal leveres til godkjent deponi. Dokumentasjon på dette overleveres byggherren. Det 

er ikke noe som tyder på at massene kan være forurenset. 

2.10 Kabelanlegg og ledninger 

Entreprenør har ansvar for påvisning av ledninger og kabler på stedet før arbeidene 
igangsettes.  
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3 KONKURRANSEREGLER 

3.1 Generelt 

Anskaffelsen skal gjennomføres iht. Lov 16.07.99 nr. 69 om offentlige anskaffelser.  Sist 
endret fra 01.07.12. 
 
Som generelle konkurranseregler gjelder Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del III.: 
Anskaffelser over terskelverdiene og uprioriterte tjenester, med etterfølgende endringer og 
presiseringer. Henvisninger til paragrafer i forskriften er satt i parentes. 
 

3.2 Tillatt anskaffelsesprosedyre (§ 14-1) 

Anskaffelsen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse. 
 

3.3 Kvalifikasjonskrav (dokumentasjon skal vedlegges anbudet )  

Dokumentasjon Kvalifikasjonskrav 

 Firmaattest Entreprenøren skal ha et lovlig etablert foretak. 

 Sentral eller lokal 
godkjenning (PBL) 

Anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 

2. Se kapittel 2.5.  

 Regnskap Siste godkjente regnskap eller utdrag fra dette. 

Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med 

relevans til denne kontrakten. 

 Skatteattest 

 Attest for betalt mva. 
      

Ikke eldre enn 6 mnd., se kapittel 2.5. 

Tilbyder og underentreprenører skal være à jour med 

innbetaling av skatter og avgifter. 

 Faglig kompetanse / 
autorisasjonskrav 

Kompetanse skal dokumenteres gjennom 
organisasjons- og bemanningsplan vedlagt CV’er for 
personell som skal utføre arbeidet. 

 Referanseprosjekt 
Entreprenør oppgir minimum 3 relevante 
referanseprosjekter, ikke eldre enn 5 år, med 
dokumentasjon av tilsvarende kompleksitet og 
vanskelighetsgrad.   

Det skal oppgis kontaktperson med tlf.nr. og e-
postadresse. 

 Internkontrollsystem Tilbyder/underentreprenører skal ha et 
internkontrollsystem. Dokumentasjon over 
hovedtrekkene i internkontrollsystemet som 
entreprenøren benytter skal vedlegges anbudet.  

 HMS egenerklæring Tilbyder skal fremlegge HMS-egenerklæring jfr. 

Forskrift om offentlige anskaffelser §3-4. 
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3.4 Fast ansatte  

Kontrakten skal gjennomføres av entreprenøren eller dennes ansatte i tjenesteforhold, 

eventuelt av underentreprenør og deres ansatte, eller ved lovlig innleid arbeidskraft.  

Underleverandør / underentreprenør skal tilfredsstille de samme krav som settes til 

hovedentreprenør. Leverandøren/ entreprenøren er ansvarlig for at arbeidstakere i egen 

organisasjon og hos eventuelt underleverandører/ entreprenører minimum har lønn- og 

arbeidsvilkår som er satt i lønn- og tariffavtaler med tilhørende regelverk som gjelder i de 

områder hvor arbeid utføres. Jfr. ILO-Konvensjon nr 94. 

3.5 Vedståelsesfrist  

Vedståelsesfristen utløper kl. 24.00, 90 dager etter anbudsfristens utløp. 

3.6 Anbudets utforming  

Anbudet skal være skriftlig, datert og underskrevet av tilbyderen.  Anbudet ønskes også 

levert på gab anbudsfil på elektronisk lagringsmedium, sammen med skriftlig tilbud i lukket 

konvolutt. Forpliktende anbudsbrev skal leveres med anbudet. Det tas ikke hensyn til 

forbehold som står andre steder enn i anbudsbrevet. Alle forbehold skal prissettes. 

Anbudet skal utfylles fullstendig. Poster som ikke er utfylt ansees som innkalkulert i 

andre poster. 

Anbudet skal leveres på norsk.  

Alle poster i mengdebeskrivelsen, og øvrige opplysninger i følge skjema / tabeller 
(kapittel 5, 6 og 7) skal være komplett utfylt. 
 

3.7 Kriterier for valg av anbud  

Tildelingskriterier: 
Det økonomisk mest fordelaktige anbud vurdert på grunnlag av priser gitt i anbudet. 
 
Her under teller: 
Pris 75% 
I prisen regnes inn anbudssum, påslag for koordinering av sideentrepriser og priser på 
regningsarbeid. Poeng beregnes ved at laveste pris divideres med aktuell tilbudspris, 
multiplisert med vektingstall. 
 
Arbeidsopplegg 25% 
Her vurderes fremdriftsplan og bemanning, herunder kompetanse og erfaring hos tilbudt 
anleggsleder. Anbyder bør beskrive bemanning og utstyr som han vil sette inn i prosjektet. 

3.8 Anbyders kostnad 

Ringerike kommune er ikke ansvarlig for kostnader tilbyderne har i forbindelse med 

konkurransen/anbudet. Dette gjelder også dersom kommunen velger å avlyse konkurransen 

eller forkaste alle anbud. 
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4 KONTRAKTSBESTEMMELSER 

4.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder: NS 8405: 2008 – ”Norsk bygge – og 

anleggskontrakt”  

4.2 Spesielle kontraktsbestemmelser  

NS8405 benyttes med NS8405A kontraktsformular med følgende unntak:  

4.2.1 Punkt 4 Kontraktsdokumenter 

Følgende erstatter pkt. 4 i NS 8405 og dokumentene inngår i kontrakten med følgende 

rekkefølge. 

a) Avtaledokument med protokoll fra kontraktsmøte. 
b) Referat fra anbudsbefaringen 
c) Konkurransegrunnlaget i sin helhet, beskrivelse og tegninger.  
d) NS 8405 
e) Entreprenørens tilbud. 

 
4.2.2 Punkt 8 Varsler og krav 

3. ledd kommer ikke til anvendelse på krav som for første gang fremsettes i sluttoppgjøret. 

4.2.3 Punkt 9 Sikkerhetsstillelse  

Byggherren stiller ikke sikkerhet.  

4.2.4 Punkt 9.3 og 9.4 Sikkerhetsstillelse  

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

4.2.5 Punkt 10.1 Forsikring 

Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 

prosjektet er overtatt av byggherren. 

4.2.6 Punkt 10.3 Forsikring 

Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt.10 skal innen 14 dager etter 

kontraktsinngåelse dokumenteres. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har 

mottatt nevnte attester. 

4.2.7 Punkt 10.4 Forsikring 

Byggherren tegner ikke forsikring. 

4.2.8 Punkt 11.2 Krav til utførelse 

Byggherren skal sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring. Dersom fristen oversittes, 

gjelder NS 8405 pkt 36.3 tilsvarende. 
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4.2.9 Punkt 12 Forhold på byggeplassen  

I konkurransegrunnlaget påligger det entreprenøren en rekke plikter til å ivareta kravene 

knyttet til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom 

disse pliktene misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig 

varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per 

hverdag skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. 

Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse. Unnlatelse av å rette opp 

forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes av 

byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For 

mislighold av slike plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 per 

mislighold. 

 

4.2.10 Punkt 29.1, Generelle betalingsbetingelser  

Endres til: Fakturering skal skje med betaling per 30 dager. Betalingsfristen begynner ikke å 

løpe før levering er skjedd og godkjent faktura mottatt. 

 
4.2.11 Punkt 32.2, Overtakelse 

Første ledd får følgende tilføyelse: Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et 

dokument hvor det fremgår at entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler 

han noterte seg på befaringen. 

4.2.12 Punkt 32.2, Overtakelsesforretning 

Første ledd får følgende tillegg: På overtakelsesforretningen skal entreprenøren overlevere 

listen over de mangler han noterte seg på sluttbefaringen av egne arbeider, jf. punkt 32.2 

ovenfor, med bekreftelse på at manglene har blitt utbedret. 

4.2.13 Punkt 33.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav.   

Fristen i NS 8405 pkt 33.2, første ledd, første punktum begynner først å løpe når byggherren 

har mottatt endelig versjon av både sluttfaktura og sluttoppstilling, begge oppsett iht. NS 

8405 pkt 33.1 og vedlagt komplett kontraktsmessig underlag og dokumentasjon. 

4.2.14 Punkt 34.1 Dagmulktbelagte frister 

I tillegg til sluttfristen er følgende frister dagmulktbelagte: 

a) Entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS8405 pkt 

18.1 

b) Frist for igangsetting av arbeid på byggeplass 

c) Frister som er oppgitt som dagmulktbelagte andre steder i kontraktsdokumentene. 

Dersom entreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart for prøvedrift, skal 

dette dagmulktbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av 

sluttfristen. 
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Lønns- og arbeidsvilkår: 

Leverandøren skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at 

ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere 

lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende forskrifter. På områder som ikke er 

dekket av denne forskriften, skal leverandøren på samme måte sørge for at egne og 

eventuelle underleverandørers ansatte, ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det 

som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder 

bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av leverandørens forpliktelser under 

avtalen. 

Alle avtaler leverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen 

skal inneholde tilsvarende forpliktelser. Dersom leverandøren ikke oppfyller denne 

forpliktelsen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktsummen, tilsvarende 

ca. 2 (to) ganger innsparingen for leverandøren, inntil det er dokumentert at forholdet er 

bragt i orden. 

Leverandøren skal på forespørsel fra oppdragsgiver legge fram dokumentasjon om de lønns- 

og arbeidsvilkår som blir benyttet. Oppdragsgiver og leverandør kan hver for seg kreve at 

opplysningene skal legges fram for en uavhengig tredjepart som oppdragsgiver har gitt i 

oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve 

at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for 

andre formål enn å sikre oppfyllelse av leverandørens forpliktelse etter denne 

bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. Dersom en 

uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og 

leverandøren bestrider dette, kan oppdragsgiver kreve at leverandøren og 

underleverandører legger fram dokumentasjon for oppdragsgiver om de lønns- og 

arbeidsvilkår som blir benyttet. Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid 

og overtid overholdes. 

Byggblankett 8405A vil bli benyttet og føgende er bestemt: 

Pkt 3: Indeksregulering: Alt 2 

Pkt 4: Mengdekontroll: Alt 3 

Pkt 6: Alt 1a 

Pkt 7: Alt 2 

Pkt 8: Alt 1b 
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5 TEKNISKE BESTEMMELSER OG MENGDEBESKRIVELSE 

De bygningsmessige- og VVS-arbeider for Nes RA er samlet i en felles mengdebeskrivelse 
for alle fag. 
 
Alle poster i mengdebeskrivelsen, og øvrige opplysninger i følge skjema / tabeller, må være 
komplett utfylt for at anbudet skal oppfattes som komplett. Tekniske bestemmelser 
kompletterer postene i beskrivelsen.  
 
Aktuelle tegninger gjøres gjeldende, selv om henvisning ikke er angitt i hver enkelt 
prisbærende post.. 
 
Krav angitt i dette kapitlet gjelder for alle poster i teknisk beskrivelse med mengdefortegnelse 

dersom ikke annet er spesifisert i postene. 

Beskrivelsen er basert på digital versjon av NS 3420, utgave 4, versjon 201301. Kodene til 

de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 

enkelte delprodukter. 

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen 

fremfor tegninger. 
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6 ENHETSPRISSKJEMA 

6.1 Enhetspriser regningsarbeider 

Ved andre arbeider enn de som er spesifisert, skal nedenstående enhetspriser legges til 
grunn.  Prisene skal inkludere samtlige kostnader for utførelse eksklusive merverdiavgift. 
 
Regningsarbeider skal bare utføres etter skriftlig rekvisisjon. Arbeidslønn oppgis inklusive 

alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift, 

administrasjon og fortjeneste.  Timeprisene skal være faste i hele byggeperioden. 

 

 

1 Gravemaskin > 24 tonn kr 10  

2 Gravemaskin 12<24 tonn kr 10  

3 Gravemaskin 6<12 tonn kr 10  

4 Lastebil kr 20  

5 Dumper kr 10  

6 Hjullaster kr 10  

7 Borerigg  kr 10  

8 Vibrovalse kr 10  

9 Teletiner kr 20  

 Sum til sammendrag i anbudsskjema -   

 

Maskinleie oppgis inklusive maskinfører ved normal drift, drifts- og kapitalutgifter for 

maskiner, samt alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av 

rigging og drift av byggeplass.    

 Personell Timepris Antall Sum 

A Anleggsleder kr 15  

B Formann/ingeniør kr 10  

C Rørlegger (med ADK1) kr 5  

D Stikningsansvarlig/utførende kr 5  

E Fagarbeider kr 40  

F Lærling kr 10  

G Hjelpemann kr 15  

 Maskiner inkl. fører    
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6.2  Påslagsprosent for materiell  
 
Materialer som medgår for regningsarbeider og som det ikke finnes enhetspriser for i dette 

anbudet betales med netto selvkost i henhold til faktura tillagt _______ % for entreprenørens 

administrasjon og fortjeneste.  Ikke utfylt prosent betyr 0 % påslag. 

I anbudssammenstillingen tas med hva påslaget ville utgjøre dersom det kjøpes materiell for 

kr. 100 000. ( Ved påslag f.eks. 10% skal det da regnes inn kr. 10 000.) 

 

 
 6.3  Påslagsprosent for overtid  
 
Godtgjørelse for overtidsarbeid pålagt av byggherren avregnes med et fast tillegg på de 

timeprisene som er oppgitt i anbudet.  Tillegget skal dekke alle merutgiftene, som ekstra 

arbeidsledelse, sosiale utgifter, matpenger og ekstra brakkedrift, samt alle andre utgifter som 

kan få innvirkning på overtidstillegget.  

Entreprenør angir påslagsprosent for mannskapets overtidsarbeid. 
 

 Ordinær overtid, 2 første timer: ........................ %. 
 

 Ordinær overtid, inntil kl. 21:00: ........................ %. 
 

 Ordinær overtid, etter kl. 21:00: ........................ %. 
 

6.4  Koordinering av sideentrepriser  
 
Bygningsentreprenør skal tilby å koordinere sideentreprenører, ved å lage en samlet 

framdriftsplan og følge opp denne. Byggherren kan velge om han vil benytte dette i 

prosjektet. Det vil bli inngått egne avtaler etter anbudskonkurranse for maskinutstyr og for 

elektro. Godtgjøring for koordinering av sideentrepriser settes som en andel av 

kontraktsummene, der 4 mill. er en veiledende verdi. Summen vil bli regnet inn som pris ved 

anbudsvurdering. 

Koordinering av sideentrepriser …….. % av kontraktsummen for koordinerte entrepriser. 
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7 ANBUDSSKJEMA 

Kryss av, fyll ut eller referer til beskrivende punkt i anbudsbrev for etterfølgende kapitler. Det 
skal leveres et komplett utfylt konkurransegrunnlag med svar på alle forhold som er krevet i 
dette grunnlaget.  
 
Anbudets priser skal være faste i byggeperioden under forutsetning av at bestilling foreligger 

innen 90 dager etter anbudsfristen. 

Entreprenøren og hans underentreprenører skal vedlegge anbudet: 

Kryss av: 

□  1. Firmaattest. Ikke eldre enn 6 måneder.                                                                                           

 

□  2. HMS-erklæring. Inngis også for underentreprenører eller underleverandører. 

 

□  3. Siste godkjente årsregnskap og erklæring om foretakets omsetning de siste årene 

med relevans til denne kontrakten. 

 

□  4. Kopi av attester om restanser på skatter og avgifter mv. Ikke eldre enn 6 måneder. 

Skatteattester skal også inngis for underentreprenører eller underleverandører. 

 

□  5. 3 stk. referanser nyere enn 5 år med angivelse av kontaktperson, iht. kap. 3.3   

□  6. Kopi av sentral godkjenning eller lokal godkjenning                                                                                                            

□  7. Kopi av forsikringspolise                                                                                                                  

□  8. Utdrag av firmaets internkontrollsystem med vekt på HMS                                                             

□  9. Dokumentasjon på faglig kompetanse/autorisasjoner som beskrevet i kap. 3.3. 

□  10. Forslag til framdriftsplan. 

 

 
 

NB! Dersom kvalifikasjonskravene angitt i kap. 3.3 ikke er oppfylt og 
dokumentert i anbudet, kan det bli avvist. 
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De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys 
utført for: 
 

01 Rigg og drift Kr  

03 Grunnarbeider Kr  

04 Utomhusarbeider Kr  

05 Betongarbeider Kr  

06 Stålarbeider Kr  

09 Mur-, puss- og flisarbeider Kr  

10 Tømrerarbeider Kr  

11 Dører Kr  

12 Vinduer Kr  

14 Blikkenslagerarbeider Kr  

15 Maler- og tapetserarbeider Kr  

16 Fast innredning Kr  

17 Generelle ytelser VVS Kr  

18 VVS- installasjoner Kr  

19 Stip. regningsarbeid, mannskap, maskiner og varer fra pkt.6.1-2 Kr  

20 Koord. Av sideentrepriser, basert på verdi 4 mill, se pkt 6.4 Kr  

= Sum eksklusive merverdiavgift Kr  

+ 25 % merverdiavgift Kr  

= Anbudssum inklusive merverdiavgift Kr  

 
 

Øvrige opplysninger 
 
Underentreprenører 

Såfremt underentreprenører benyttes for deler av entreprisen, skal anbyderen nedenfor angi 

firma og hvilke arbeider dette gjelder for. 

 

 

Fagområde:  Underentreprenør: 
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Anleggsledelse 

Anleggsleder skal ha fullmakt til å ta nødvendige avgjørelser på plassen, og skal ha sitt 

daglige tilholdssted på anleggsplassen. Anleggsleder skal være å treffe på kontor eller mobil 

i normal arbeidstid. Anleggsleder skal godkjennes av byggherren. 

Prosjektet vil bli bemannet med følgende ledelse: 

 

Ansvarlig anleggsleder: 

 

 
Framdrift 
Forventet oppstart 01.03.2015. 

Framdriftsplan som viser når ulike aktiviteter planlegges utført er vedlagt anbudet. 
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 Forbehold  

 
(Kryss av)  

 
Det tas ingen forbehold om kontraktsvilkårene, og det forutsettes ingen avvik 
fra kravspesifikasjonene.  

 
Anbudet er basert på _____ forbehold / avvik som er nærmere listet opp og 
prissatt i anbudsbrevet. 

 
 
 
 

Underskrift 

 

 

             _________________________den_____________________2014 

           ______________________________ 

              Entreprenørens underskrift og stempel 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Firmaets navn:  

Organisasjonsnummer:  

Adresse:  

Telefon:  

Telefaks:  

E-post  

Kontaktperson  


