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D Beskrivende del

D1 Detaljbeskrivelse

D1.01 Rigg og drift

Henvisninger

Det henvises til:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
NS 3451 Bygningsdelstabell.
Konkurranse- og kontraktsbestemmelsene.

Orientering

Under dette kapittel skal entreprenøren medta all nødvendig rigg og drift for
gjennomføringen av entreprisen utover de ytelser som stilles til disposisjon av tiltakshaver
nevnt under.

Ytelser fra tiltakshaver

Entreprenøren kan tilkople seg til el-tavle for uttak av strøm, byggherren vil betale
for strømforbruket.
Byggherren kan stille låsbar garasje på ca 18m2 til disposisjon for entreprenøren.
Dersom entreprenøren har ytterligere behov for lagerplass, kan han plassere egen
lagerbrakke/container og oppholdsrom på anvist sted.
Entreprenøren vil kunne benytte anviste toaletter inne i bygningen.

Krav til entreprenør for gjennomføringen

Det er entreprenørens ansvar at alle bygningsmessige mål og eventuelle loddavvik blir
registrert og innarbeidet før heisen settes i produksjon.
Støyende arbeider skal bare utføres på ukedagene mandag til fredag, mellom kl 0800
og kl 1600.
Entreprenøren har ansvaret for kontinuerlig rydding og fjerning av avfall slik at dette
ikke forstyrrer den daglige drift av bygget.  Det medtas også sluttrengjøring i
heisestol, sjakt og ev. maskinrom før overlevering.
Tette sikringer av dørutsparingene i heissjakta etableres av entreprenør. Sikringer
som kan åpnes skal være låsbare.
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D1.01.1 AV1.1A
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Kongsgård Bispegra
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det vises til informasjon og krav i innledning av
kapittelet

D1.01.2 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Kongsgård Bispegra
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det vises til informasjon og krav i innledning av
kapittelet

D1.01.3 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Kongsgård Bispegra
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Det vises til informasjon og krav i innledning av
kapittelet

Sum denne side:

Sum  01 Rigg og drift:
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D1.02 Andre felleskostnader

Henvisninger

Det henvises til:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
NS 3451 Bygningsdelstabell.

Alle prisbærende poster for kapittel 02 Andre felleskostnader er samlet bak i dette
kapittelet.

Orientering

Heisanleggene skal leveres komplett ferdigstilt, godkjent av Norsk Heiskontroll og med
eventuelle merknader utbedret. Heisalarm skal være etablert og eventuelle
brannstyringer skal være idriftsatt. Prøvedrift skal være gjennomført og heisanlegget skal
være overlevert i komplett driftsferdig stand iht. avtalt fremdriftsplan.

Anmeldelse og godkjenning

Før arbeidene settes i gang, skal rammesøknad være innsendt til det lokale
byggesakskontor og Norsk Heiskontroll (NHK), og forhåndsgodkjenning skal foreligge før
montasjestart.

Alle utgifter for anmeldelse og heiskontroll, så som anmeldelses- og kontrollgebyr og
reiseutgifter, skal være inkludert i tilbudet.

Før ferdigstillelse skal nødvendige kontrollerklæringer og
samsvarserklæringer/ferdigattest foreligge i komplett utfylt stand.

Idriftsettelse

Alle kostnader i forbindelse med testing og idriftsettelse av det leverte anlegg og utstyr
skal være innkalkulert.

Ferdigbefaring, overlevering og kontrollbefaringer/reklamasjonsbefaringer skal avholdes
iht. kontraktsbestemmelsene

Opplæring

Opplæring av heispasser og utgifter til dette skal være innkalkulert i tilbudet.

Det skal legges til rette for at tilsynspersoner kan, etter eget ønske, delta sammen med
servicepersonell når senere servicearbeider skal gjennomføres på heisanlegget. Dette for å
sikre at nødvendig opplæring for nødbetjening gis.

Merking

Alle krav til merking iht. NS-EN 81-1 skal ivaretas og inngå i tilbudet. Elektrosymboler skal
være iht. NEK 144. Merkingen skal være entydig og komplett og omfatte bl.a. følgende:

Dør for skap til heisautomatikk, merkes med gravert skilt med tydelig tekst:

"ELFORDELING HEIS"
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Oppslag innbakt i plast monteres innvendig på dør til automatikkskap for heisen, med
opplysninger om hvor heisens hovedsikringer og sikringer for heiskupelyset og heissjakt
er montert.

Merking og dokumentasjon skal samordnes med byggets øvrige merkesystem. Forslag til
merkesystem skal forelegges for og godkjennes av tiltakshaver før montering.

Dokumentasjon

Entreprenøren skal i sitt tilbud medta kostnader for utarbeidelse og levering av
dokumentasjon på norsk for det leverte heisanlegg.

Dokumentasjonen skal leveres i 2 eksemplarer for heisen, montert i A4 plast ringpermer
med innholdsregister og nødvendige skillekort i plast.

Mappens innhold skal være montert i A4 plastlommer, maksimalt en dobbeltside/tegning
eller to enkeltsider rygg mot rygg i hver plastlomme.

Dokumentasjonen skal minimum bestå av:

Omslagsside og rygg på permen med informasjon om byggeprosjekt, heis-ID og
dato for leveransen.

Innledning i permen, med kort beskrivelse av leveransen, leverandør, kontaktinfo
og annen basis-informasjon.

Kopi av alle anleggstegninger og skjema, revidert og ajourført i henhold til det
leverte anlegg.

Spesifikasjoner med apparatfortegnelse og deleliste for alt levert utstyr til
anlegget.

Driftsinstruks for bruker, - på norsk.

Vedlikeholdsinstruks for bruker, - på norsk.

Kopi av ferdigattest og godkjenning/sertifikat fra Norsk Heiskontroll, med kvittert
dokumentasjon på at mangellister er utbedret.

Dokumentasjonen må fremskaffes i god tid og skal foreligge ved ferdigstillelse av anlegget.
Manglende dokumentasjon ved ferdigstillelse vil bli registrert som en vesentlig feil/mangel ved
anlegget.

Dokumentasjonen skal i tillegg leveres elektronisk på CD. Elektronisk dokumentasjon skal
redigeres tilsvarende dokumentasjon levert i permer.

I tillegg til ovennevnte skal serviceprotokoll for heisanlegget leveres i henhold til krav fra
Norsk Heiskontroll.

Ferdigstillelse, prøvedrift og overtakelse

Ferdigstillelse
Heisene skal ferdigstilles til avtalt tid og etter gjenomført kontroll og overlevert
dokumentasjon starter prøvedriftsperioden. Før ferdigstillelse skal sluttkontroll være
foretatt av NHK ( Norsk Heiskontroll ) og mangler skal være utbedret.
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Prøvedrift
Entreprenøren har fullt ansvar for drift og vedlikehold av heisene i prøvedriftperioden på 3
måneder.

Overtakelse
Heisene skal formelt overtas av byggherre etter godkjent prøvedrift og når påpekte
mangler er utbedret. Kontrollbefaring skal gjennomføres før overtakelse.
Reklamasjonstiden begynner å løpe etter formell overtakelse.

Overtagelsesprøve kan gjennomføres innen utløp av prøveperioden og når erfaringer fra
heisenes drift er innhentet. Tidspunkt for overtagelsesprøve avtales med tiltakshaver.

Serviceoppfølging i reklamasjonsperioden

I tilbudet skal inngå 6 stk servicebesøk per. år i reklamasjonstiden, som er 5 år etter
godkjent overlevering. Disse skal være fordelt i like intervall over året, og omfatte
smøring og ettersyn.

Se også kap. 62 bak i beskrivelsen.
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D1.02.1 ANDRE FELLESKOSTNADER

Gjeldende for alle poster under dette kapittel:
Se også innledende tekster i kap 01 Rigg og Drift.

UTARBEIDELSE AV TEGNINGSMATERIALE FOR
MONTASJE

Utarbeidelse av komplette tegninger, skjema og detaljer
for entreprenørens egne arbeider.
Entreprenøren skal herunder også medta kostnader for
planlegging, bestilling av matriell og utstyr, utarbeidelse av
KS-planer/kontrollplaner, HMS-prosedyrer, godkjenning av
myndigheter osv.

IDRIFTSETTELSE OG BEFARINGER

Under denne post medtas kostnader ved idriftsettelse,
befaringer og overlevering som ikke inngår i de enkelte
delprodukt og under de enkelte kapittel.

MERKING

Kostnader for komplett merking iht. beskrivelsen.

UNDERLAG FOR DRIFT- OG VEDLIKEHOLDS-
INSTRUKS

Kostnader for utarbeidelse av 2 stk komplette sett FDV-
dokumentasjon.
Dokumentasjonen skal i tillegg leveres elektronisk.

OPPLÆRING

Det medtas kostnader for opplæring. I tilbudet redegjøres
for omfanget, opplæringsmateriell etc. for den opplæring
som tilbys.

PRØVEDRIFT

Kostnader ved oppfølging, service og prøvedrift i 3 mnd
medtas under denne post.

Komplett sum. RS

Sum denne side:

Sum  02 Andre felleskostnader:
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D1.26 Bygningsmessige arbeider for heisinstallasjoner

Henvisninger

Det henvises til:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
NS 3451 Bygningsdelstabell.

Alle prisbærende poster for kapittel 26 Bygningsmessige arbeider for heisinstallasjoner er
samlet bak i dette kapittelet.

Orientering

I dette kapittelet er det medtatt riving/demontering av eksisterende heis og evt.
bygningsmessige tilpasninger av den eksisterende heissjakten.
Her må entreprenør prise alle tilpasninger av sjakten som er nødvendige basert på heistype
som er tilbudt.
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D1.26.1 CD3.14621A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall RS
Bygningsdel: Heiser
Lokalisering: Kongsgård Bispegra
Tilgjengelighet: -
Konstruksjon: Eksisterende heis
Byggeår: 1954
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Se andre krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett riving av eksisterende heis med
mekanikk, stol, heisdører, styringspanel, heisfordeling,
utstyr tilhørende eks. heisanlegg montert i
maskinrom/heissjakt/utenfor hver heisdør. Samt nødvendig
sortering, bortkjøring og levering på godkjent
sorteringsanlegg.

NHK nr: 41001100141

Sum denne side:

Akkumulert  26 Bygningsmessige arbeider for heisinstallasjoner:
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D1.26.2 Bygningsarbeider

Under denne post medtas alle kostnader ifbm.
ombygging av heisesjakt og maskinrom
om dette er nødvendig for tilpasning til den tilbudte
heistype.

Det henvises til tegning B 40 001 Snitt eksisterende
heissjakt for veiledende mål i eksisterende sjakt.

Nødvendig ombygging kan være:
Riving og etablering av ny bunn heisgrube dersom
behov for større dybde enn oppgitt på tegning.
Riving og etablering av nytt dekke i topp sjakt
dersom behov for større høyde enn oppgitt på
tegning.
Utskjæring/tilpasning av utsparinger og terskler til
heisdører dersom behov for andre dimensjoner
enn oppgitt på tegning.
Etablering av løftekroker inklusive sertifisering.
Nødvendig hulltaking for kabler, ventilasjon etc.
Maling innvendig i sjakt og maskinrom.
Nødvendig flikking rundt heisdører, brytere
etc. etter montering av heis.

Ved evt behov for ombygging av sjakt vil tiltakshavers
representant stå for nødvendig prosjektering av de
bygningsmessige arbeidene. Entreprenør er ansvarlig
for å gi opplysninger om hvilke endringer som er
nødvendige og koordineringen av dette arbeidet.

Komplett sum bygningsarbeider RS

Sum denne side:

Sum  26 Bygningsmessige arbeider for heisinstallasjoner:
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D1.36 Ventilasjonstekniske hjelpearbeider

Henvisning:

Det henvises til:
NS-EN 81-1: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser, Del 1 Elektriske
heiser.

Ventilasjonsanlegg:
Ventilasjon av heisesjakt og maskinrom skal medtas hvor dette er nødvendig. Dvs vifte,
kanaler, ventiler, rister, styring (termostat), brytere, kabelanlegg skal medtas komplett.

Det presiseres at alle arbeider og alt nødvendig utstyr skal medtas i leveransen - alt som
er nødvendig for godkjenning av heisen.
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D1.36.2 VENTILASJON

Under denne post medtas alle arbeider og nødvendig
utstyr for mekanisk ventilasjon av heisesjakt og
maskinrom om dette er nødvendig. Dvs. vifte, kanaler,
ventiler, rister, styring (termostat), bryter,
kabelanlegg, samt eventuelt spjeld med kanaler for
tilluft i maskinrom - komplett om dette er nødvendig
for godkjenning av heisen.

Kanalføring over tak skal være inklusive i leveransen.

Spesifiseres / utfylles av heisleverandør.

Komplett sum ventilasjonsarbeider. RS

Sum denne side:

Sum  36 Ventilasjonstekniske hjelpearbeider:

O:\2011\8110685 Sørlandet sykehus rammeavtale - flerfaglig rådgivning\E029 Kongsgård, Bispegra - ny heis\7 PRODUKSJON - ARBEIDSFILER\E-Elektro\3_BESKRIVELSER\Anbud\2015\SSHF - Kongsgård - Ny sengeheis.ga1

  Kongsgård, Bispegra - Ny sengeheis

  36 Ventilasjonstekniske hjelpearbeider Side 11

Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum



D1.43 Elektrotekniske hjelpearbeider

Henvisning:

Det henvises til:
FEL 1998 (Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg)
NEK 400:2010 (Elektriske lavspentinstallasjoner)
NS-EN 81-1: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser, Del 1 Elektriske
heiser.

Alle prisbærende poster for kapittel 41 Elektrotekniske hjelpearbeider er samlet bak i
dette kapittelet.

Elektriske arbeider:

Forskrifter

Anlegget skal tilfredstillelse kravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og norm NEK
400, siste versjon.

I tilbudet skal det regnes med de oppgitte typer av kabler og utstyr, men før utførelse skal
beregninger utføres ut ifra de faktiske forhold og valgt utstyr.

Det påligger entreprenøren å utferdige den nødvendige dokumentasjon ved anmeldelse av
anlegget. Dette gjelder også kortslutningsberegninger samt dokumentasjon av valg av vern og
innstilling av disse.

Verifikasjon

Verifikasjon av ny installasjon.

Det skal utføres verifikasjon av ny installasjon i henhold til NEK-400: siste versjon, kap 6.
avsnitt 61.2 Inspeksjon og avsnitt 61.3 Prøving.
Rapport utarbeides av entreprenør i henhold til NEK-400: siste versjon, kap 6. avsnitt 61.4.
Vedlegges som en del av sluttdokumentasjonen.

Generelt om installasjonen

Alle kostnader i forbindelse med plassering, kabelføringer, tilkobling, kapsling og
idriftsettelse skal være inklusive.

Alle elektriske komponenter som monteres skal ha tetthetsklasse IP 20 eller monteres i
tett kapsling, min IP 20.

Nøyaktig kobling og montering av alt utstyr utføres etter grunnlag i tegninger fra
entreprenør.

Provisorisk tilførsel for byggestrøm
Eksisterende elektrisk forsyning til heisen kan benyttes som provisorisk tilførsel for
byggestrøm, det må medtas nødvendig omkobling av forsyningen og midlertidig
byggestrømsskap.

Hovedtilførsel til heisfordelingen:
Det er utført beregninger for elektiske forsyning til heisforsyningen med 20 kVA 230/400V
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transformator, 100A effektbryter i hovedtavlen, 80m stigekabel BFSI 3x25Cu fra
hovedtavle til transformator, 20m stigekabel BFSI-EMC 4x10 Cu fra transformator til
heisfordeling og 40A belastningsstrøm i heisforsyningen.
Rapport fra beregningene ligger vedlagt.

Transformator:
Byggets systemspenning: 230V IT
Ny transformator 230V/400V monteres i heisens maskinrom på loftet.
Nøyaktig plassering må vurderes og avtales særskilt.
Ytelser tilpasses tilbudt heismaskin.

Spesifiseres / utfylles av heisleverandør.

Leverandør transformator: __________________

Type og ytelse: __________________

Vern i hovedtavlen:
Eksisterende Uz-vern for eks. heis i hovedtavlen skal demonteres.
Ny effektbryter med strømstyrt jordfeilvern/modul på 300mA monteres i eks. hovedtavle.
Eksisterende strømskinner fram til Uz-vern må tilpasses ny effektbryter med montering av
nye fleksible skinner eller kabler.
Tildspunkt for strømstans må avklares og fremlegges for godkjenning av oppdragsgiver
før dette utføres.
Det medtas montering av overspenningsvern med forankoblet vern ved ny effektbryter,
grovvern type T1 i henhold til IEC 61643-1.

Stigekabel:
Eksisterende stigekabel frem til maskinrommet skal demonteres.
Eksisterende stigekabel ligger på veggbranketter i byggets hovedtavle, gjennom tekniske
rom, korridor i underetasjen og via innstøpt stålrør fra understasje opp til maskinrommet
på loft.
Kabelen må fjernet i sin helhet fra hovedtavle opp til maskinrommet.
Det må påregnes uttrekking av kabelen i eks. trekkerør.

Ny brannsikker stigekabel legges fra ny effektbryter frem til 230V/400V transformator i
maskinrommet på loftet og videre til heisens styreskap.

Eksisterende kabeltrase i underetasje og opp til maskinrommet benyttes for ny
stigekabel.
Kabeltrase fra 230V/400V transformator til heisens styretavle må vurderes og avtales
særskilt.

Kursopplegg, belysning i sjakt, belysning ved apparatskap og stikkontakt
Entreprenøren må medta:

ny jordfeilautomat og kursoppegg for lys i heissjakt, inkl. belysningsarmaturer
ny jordfeilautomat og kursoppegg for belysning ved apparatskap ved øverste
stopp, inkl. belysningsarmaturer
merkede brytere etter tegning
ny jordfeilautomat og kursoppegg for stikkontakter i heissjakten

Eksisterende kurser  for lys og stikkontakter i heissjakt demonteres.
Nye jordfeilautomater for lys og stikkontakt monteres i samme tavle som der de
eksisterende kursene demonteres.
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Sjakten skal være utstyrt med fast installert elektrisk belysning som gir en lysstyrke på
minst 50 lux, 1m over stoltaket og gruvebunnen selv når alle dører er lukket.
Belysningen skal omfatte lamper høyst 0,50m fra sjakttopp og gruvebunn i tillegg til
lamper fordelt i sjakten.

Gulvnivået rundt apparatskap ved øveste stopp skal være utstyrt med fast installert
elektrisk belysning som gir en lysstyrke på minst 200 lux.
Type belysningsarmatur skal fremlegges for godkjenning av oppdragsgiver før den settes i
produksjon.

Nøyaktig plassering av belysning og stikkontaktet monteres etter grunnlag i tegninger fra
entreprenør.

Kommunikasjonskabel
Eksisterende kommunikasjonskabel frem til maskinrommet skal demonteres.
Eksisterende kommunikasjonskabel kobles fra i veggskapet utenfor nedeste stopp i U.etg
og fjernes opp til eksisterende heisfordeling.

Ny kommunikasjonskabel terminers til eksisterende kommunikasjonskabel i veggskapet
utenfor nedeste stopp i U.etg og trekkes opp til den nye heisens styreskap i eks.
trekkerør.
Avsluttes i datauttak, RJ 45 i heisfordeling.

Alt nødvendig utstyr og kursopplegg for tilknytning til byggets teleanlegg skal medtas.

Brannvarslingsanlegg
Dagens heis har ikke alarmsignal fra brannvarslingsanlegget ved utløst alarm.

Alt nødvendig utstyr og kursopplegg for tilknytning til byggets brannvarslingsanlegg skal
medtas.

Utover dette skal alle nødvendige elektroarbeider medtas av entreprenør.
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D1.43.2 ELEKTRISKE ARBEIDER

All tilkobling i heisfordeling/styreskap medtas av
entreprenør.

All kabelforbindelse fra heisfordeling/styreskap til
heisstol, etasjetablåer, etasje-/endebrytere,
dørautomatikk, heisalarm/-telefon, nødbelysning osv.
medtas av entreprenør (hengekabel, kabler i sjakt
etc).

Alt el.opplegg på heisstol for lys, stikkontakt,
kjøretablå etc. iht. beskrivelse og heisforskrifter.

Nødvendig skilting i heisstol, på interne kabler og
ledninger etc. som ikke er nevnt under annen post,
skal medtas herunder.

Alle elektriske arbeider som nevnt innledende tekst,
skal medtas av heisentreprenøren under denne post.

Komplett sum elektriske arbeider. RS

Sum denne side:

Sum  43 Elektrotekniske hjelpearbeider:
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D1.62 Heisanlegg

Orientering

Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser som inngår i de forskjellige
postene.

Under dette kapittel skal entreprenøren medta alle nødvendige arbeider for å få et
komplett anlegg, unntatt ytelser medtatt i kap 01 Rigg og drift, kap 02 Andre
felleskostnader, kap 26 Bygningsmesige arbeider, kap 36 Ventilasjonstekniske
hjelpearbeider  og kap 40 Elektrotekniske hjelpearbeider som prises separat.

Generelle bestemmelser

Total nyetablering av 1 stk heisanlegg. Leveransen skal omfatte alle nødvendige tekniske
arbeider tilsvarene ny komplett heisinstallasjon.

Reklamasjonstiden er fem - 5 - år fra den dagen anlegget er godkjent og overtatt av
tiltakshaver. Svikt i, eller utskifting av deler i reklamasjonstiden, medfører at
reklamasjonstiden for vedkommende del settes til 5 år fra det tidspunktet hvor reparasjonen
eller utskiftingen fant sted.

Se også  kontraktsbestemmelsene.

Eksisterende heissjakt er i plasstøpt betong, eventuelle bygningsmessige arbeider med sjakt
og heisgrube prises under kap. 26.

Entreprenøren må foreta besiktigelse av heisanlegget og foreta kontrollmålinger på stedet. Det
presiseres at det er entreprenørens ansvar at korrekte mål benyttes når heisen settes i
produksjon.

Leveranse og utførelse

Heisanlegget skal leveres komplett montert og i driftsferdig stand, i henhold til
spesifikasjoner og bestemmelser i denne beskrivelse.

Avvik fra NS3420: Alle kostnader i forbindelse med rigg/drift og merking/dokumentasjon
skal trekkes ut av enhetsprisene og prises separat under egne kapittel.

Det tas forbehold om forandringer i materialvalg i forbindelse med dører, heisstol etc.
Heisen må ikke settes i produksjon før endelig avklaring og godkjenning fra tiltakshaver
og rådgivende ingeniør elektro foreligger.

Det er ønskelig at tilbyder finner den mest hensiktsmessige løsningen med utgangspunkt i
mål på eksisterende sjakt og maskinrom. Spesielt er størrelsen på heisestolen og dører av
betydning, dvs. størst mulig stol og døråpninger ønskes.

Det henvises også til konkurransebestemmelsene.
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Utstyr for betjening og oppfølging

I tilbudet skal medtas levering og montering av følgende utstyr for heisene:

Utstyr: Kommentarer:

1 stk dokumentkassett: Montert innvendig i dør på heisfordeling eller i maskinrom. for
oppbevaring av protokoll, tegninger ,skjema etc.

1 stk driftsinstruks: Innbakt i plast med varig tekst på norsk. Oppbevares i
dokumentkassett eller slås opp på vegg.

1 stk serviceprotokoll: Oppbevares i dokumentkassett.

1 stk leider: Fra golv på laveste stoppnivå og ned til sjaktbunn.

2 sett nøkler/verktøy: For å åpne dører samt for nødkjøring av heisen.

Det presiseres at ovennevnte utstyr skal medtas som et minimum uansett om kravet er
nedfelt i NS-EN eller ikke. Alle krav utover dette skal tilfredstilles ihht gjeldende forskrifter for
den aktuelle leveransen.

Akustikk og støy

Heisen skal leveres med utførelse som tilfredsstiller krav i
NS 8175:2008 Lydforhold i bygninger, klasse C for aktuelle bygg- og brukerkategorier.

Maskinfester, apparatskap, fester, dører etc., skal lyd- og vibrasjonsdempes, slik at støy fra
heisanlegget ikke forplanter seg til bygningskonstruksjonene.

Fordelinger og elektriske arbeider

Fordelingen for heisen monteres i dørkarm ved øveste stopp og skal være i dekket
utførelse (IP20) og utstyres med sylinderlås med NHK-nøkkel.

Ved oppbyggingen av fordelingene skal det legges stor vekt på servicevennlighet mht
tilkomst og plass for tilkobling av tilførselskabel, kontroll, feilsøking, feilretting og
utskifting av komponenter.

Alt utstyr som monteres i sjakten eller på heisestolen skal minimum være i dekket
utførelse (IP 20).
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Sjakt

Det forutsettes at heisentreprenøren kontrollerer og godkjenner alle oppgitte mål i denne
beskrivelse og tilhørende sjakttegning før utstyr bestilles.

Det forutsettes videre at entreprenøren medtar alle fester og all nødvendig bolting av
utstyr for arbeider i sjakt og ev. maskinrom.

Det forutsettes at heisentreprenøren kontrollerer alle oppgitte mål i denne beskrivelse og
at alle registrerte avvik som kan skape problemer for leveransen varsles til
prosjektledelsen tidligst mulig.
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Krav til heisstol og dører

Tak leveres med utførelse i matt, hvit plastlaminert plate.

Alle platekledninger skal være stabile og i solid utførelse. Platekledningen skal ha
nødvendig forsterkning på baksiden for å gi kledningen en fullstendig plan
ytterside beskyttet mot slag og spark. Platekledningens ytterside skal ikke ha
større avvik i plan enn +/- 1mm målt med 1m rettholt. Punktavvik tillates ikke. Alt
børstet stål skal være børstet i vertikal retning. I heisen må det være ikke-
reflekterende materialer og ikke speil.

Gulvet skal være slitesterkt og sklisikkert med kontrastfarge fra vegg. Gulvet skal
ha en  renholdsvennlig overflate.

Veggpaneler og gulvbelegg leveres etter standard fargekart. Farger og materialer
skal godkjennes av oppdragsgiver før levering.

Komplett døromramming inklusive omsluttende beslag av dørsmyget, leveres i
børstet rustfritt stål med minimums tykkelse 1,2mm. Brannklasse: E90

Belysning, komplett med lyskilde montert i lysrenne ved tak eller over perforerte
plater. Det benyttes avskjerming av opalt glass som blendingsbeskyttelse med hensyn
til sengeliggende.

Generelle krav til belysningen: Ra > 80, fargetemperatur bedre enn 3000K,
vedlikeholdsfaktor bedre enn  L=70 etter min. 50 000 timer (kun LED). Luxnivået skal
være min 200. Lyset skal slukkes/dimmes når heisen ikke er i bruk.

Nødlys monteres med LED-lamper som plasseres slik at det gir godt lys ved
betjeningstablå.

Håndlist medtas i utførelse i rustfritt stål diameter 36-40mm, montert på begge
sider i heisstolen og buet avslutning inn mot vegg.

Fendere for beskyttelse ved inn,- og utkjøring av senger og rullestoler monteres i
to høyder,  utføres i høytrykkslaminat på begge sider i heisstolen.

Døråpninger skal sikres med fotocellefelt som dekker hele åpningene i størst mulig
grad. I heiser for senge - eller båretransport og i heiser med mulighet for
varetransport skal åpningen dekkes med vertikale felt, dvs. fotocellefelt montert
over dørene.

Tegning av heisstol skal fremlegges for godkjenning av oppdragsgiver før den
settes i produksjon.

Klappstol medtas som opsjon, se egen post.
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Betjening og styring

Styretablå og etasjevisere:

Heisene leveres med alle betjeningsknapper i monteringshøyde tilpasset
funksjonshemmede og rullestolbrukere. Knapper skal monteres 900mm til maks 1100mm
over gulv, liggende panel hvis mulig. Tablå skal monteres i plan med vegg.

Kjøretablå i heisstol skal utformes for rullestolbrukere med betjeningstablå, heisalarm,
nødkommunikasjon og digitale etasjevisere. Tablåene merkes med store opphevede
tall/symboler og/eller punktskrift. Skrift på knappene skal ha kontrast til resten av
knappen. Tablået skal være punktbelyst.

Alle etasjetablå skal utføres med impulsbrytere, kvitteringslampe for tilkalling, digitalt
display for vising av posisjon og fartsretning og merket både med tall/symboler og
punktskrift. Tablåene monteres innfelt i dørkarm/dørfelt, fortrinnsvis på høyre side av dør.
Evt. plate for tablå utføres i børstet rustfritt stål. Forøvrig gjelder samme krav som for
kjøretablå.

Digitale etasjetablå med etasjeanvisning monteres i alle etasjer.

Det skal være etasjehenvisning med tale, tilpasset personer med redusert hørsel.

Alle tablå skal være i kontrastfarger og skal godkjennes av oppdragsgiver før produksjon.

Heisstyring:

Heisen leveres med impulsbryterstyring med lagrede impulser.
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Programmering, drift, elektronikk

Heisdrift ved utløst brannalarm:

Ved normal drift skal alle heisene stå med lukkede dører. Ved utløst brannalarm skal
heisen automatisk returnere til hovedetasje og dørene åpnes, for deretter å lukkes.

Nødvendige installasjoner og arbeider medtas for å ivareta denne installasjon.

Generelle krav til elektroniske styringer:

Feildiagnostikk og informasjon om start og drift skal kunne leses av i fordelingene,
ev. med bruk av tilkoblede enheter.

Heisstyringen skal være fritt programmerbar mht. styring, automatisk retur til
ønsket etasje i ønsket tidsrom (forskjellig retur tilpasset tid og aktivitet). Denne
programmeringen skal kunne utføres av andre servicefirma uten at leverandør må
kontaktes.

Komponenter skal kunne skiftes i heisen og heisen skal kunne driftsettes igjen
uten at leverandør må involveres (ikke nødvendig med leverandør for restart).

Det skal ikke legges inn blokkeringer i styringen som hindrer videre drift eller
annet firmas service på heisen i ettertid (ikke utkobling/blokkering etter et gitt
antall starter).

Styringen skal være tilgjengelig for andre firma for fremtidig service og
vedlikehold, på alle nivå mht. drift, feilsøking, levering av deler og endringer.

Det skal ikke legges inn funksjoner eller elementer i programvaren som skaper
problem for andre aktører, hverken teknisk eller økonomisk, ved ev. senere
servicearbeider.

Alle tekniske alarmer/feilmeldinger fra heisene skal tas ut på potensialfrie kontakter i
styreskapet.

Alarmene skal være terminert til egne merkede klemmer i fordeling for heisene, og skal
benyttes for tilkobling til anlegg for teknisk driftsovervåking. Det skal være minimum 2
kontaktsett for alarmutganger.

Heisens drift

Heisen skal dimensjoneres for drift med 180 starter/time.

Adkomst og låsing av heisen

Avstenging av heisen:
Heisen skal leveres med mulighet for adgangskontroll for adkomst til underetasjen.
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Alarm og kommunikasjon

Heisens alarmløsning skal tilfredsstille NS-EN 81-28: Sikkerhetsregler for konstruksjon og
installasjon av heiser, Del 28: Fjernalarm på personheiser.

Heisalarmen skal rutes til avtalepartneren som eksisterende heis idag har.

Tilbudet skal omfatte alle arbeider i forbindelse med etablering og idriftsettelse av
alarmen.

Heisalarmen skal i ettertid kunne skiftes til annen type eller annen leverandør uten at det
skal være nødvendig med inngrep i elektroniske styringer eller at heistablå må bygges
om.

Det medtas som opsjon en komplett GSM basert anlegg for toveis alarmkommunikasjon
mellom heisstolen og vaktsentral, se egen post.
Type Safeline 3000 eller tilsvarende. Alarmen skal kommunisere med fritt programmerbar
valgfri vaktsentral (med åpen protokoll).
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Smøring og service

I tilbudet skal inngå 6 stk servicebesøk per år i reklamasjonstiden, som er 5 år etter
godkjent overlevering.
Disse skal være fordelt i like intervall over året, og omfatte smøring og ettersyn.

Beskrevet serviceomfang bygger på: REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og
bygningsloven 1997, utgave 1-1999, §9-6 Løfteinnredninger og omfang på krav til ettersyn

og

NS-EN 13015:2001 Vedlikehold av heiser og rulletrapper, regler for vedlikeholdsinstruksjoner.
Se spesielt tillegg A.

Utover dette skal vedlikehold og servicene omfatte:

Nødvendige smøremidler og servicerekvisita skal være inklusive

Lyskilder for lys/nødlys i stol og sjakt skal være inklusive

Etterstramming av bolter og festeutstyr skal utføres ved behov

Etterstramming og innkorting av bæretau skal utføres ved behov

Rengjøring av sjakt og sjaktbunn utføres grundig minst en gang hvert år

Utskifting av slitedeler

I tilbudsbrevet skal det redegjøres for tilbudt service/ettersyn.

Reklamasjonsarbeider skal ikke inngå i forannevnte servicebesøk. Ved hvert
service-/reklamasjonsbesøk i reklamasjonstiden skal kopi av serviceprotokoll oversendes
tiltakshaver eller rådgivende ingeniør elektro.

Det presiseres at alle besøk skal utføres i nært samarbeide med
tilsynspersoner/driftsoperatører.

Krav til igangsetting etter driftsavbrudd

Ved utilsiktet driftsstans etter ferdigstillelse stilles krav til utrykning umiddelbart med oppmøte
senest 2 arbeidstimer etter at feil er meldt på dagtid 0700-1500.

Hele døgnet på hverdager, helger, ferier og helligdager.
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D1.62.1 BQ1.23164002A
HEIS - ANTALL
Antall stk 1
Type heis: Sengeheis
Driftsform: Elektrisk
Last: 1600 kg
Hastighet: 1,0 m/s
Stoldør: Valgfri
Etasjedør: Valg fri
Styresystem: Kollektiv trykknappstyring
Lokalisering: Kongsgård Bispegra
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Heis:
Last : 1600 kg
Stolmål (bxdxh): 1400 x min. 2300 x 2100mm
Antall stopp : 4  stk
Gjennomgang stol: Ja

Sjakt:
Utførelse: Betong

Se tegning B 40 001 Snitt eksisterende heissjakt for
veiledende mål i eksisterende sjakt.

Dører:
Antall sjaktdører: 5   stk
Antall stoldører: 2   stk
Krav til lysmål på dører (bxh): min. 1200 x 2000mm.

Etasjer: K + 1. + 2. + 3. etasje

Alle utgifter til heiskontroll og byggesaksbehandling skal
være inklusive i tilbudet.

Se også innledende tekster for utfyllende detaljer.

Sum denne side:

Akkumulert  62 Heisanlegg:
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D1.62.2 SMØRING OG SERVICE

Service i reklamasjonstiden skal være inkludert i tilbudet
og oppgis som egen post.

Denne skal omfatte visuell kontroll, prøvekjøring med
teknisk kontroll, smøring, nødvendige justeringer og
levering av en del forbruksmateriell.

Ved hvert service- eller reklamasjonsbesøk i
reklamasjonstiden skal kopi av serviceprotokoll utfylles
med fullstendige opplysninger med dato, ansvarlig montør,
utførte oppgaver og levert forbruksmateriell. Kopi av
protokollen oversendes prosjekteieren etter hvert besøk.

Se også innledende tekster for utfyllende detaljer. RS

D1.62.3 SMØRING OG SERVICE

Service etter reklamasjonstiden skal være inkludert i
tilbudet og oppgis som egen post.

Denne skal omfatte visuell kontroll, prøvekjøring med
teknisk kontroll, smøring, nødvendige justeringer og
levering av en del forbruksmateriell.

Ved hvert service- eller reklamasjonsbesøk i
reklamasjonstiden skal kopi av serviceprotokoll utfylles
med fullstendige opplysninger med dato, ansvarlig montør,
utførte oppgaver og levert forbruksmateriell. Kopi av
protokollen oversendes prosjekteieren etter hvert besøk.

Se også innledende tekster for utfyllende detaljer.

Service etter reklamasjonstiden, antall år reguleres. stk 5

Sum denne side:

Akkumulert  62 Heisanlegg:
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D1.62.4 Opsjon:

Det medtas som opsjon på større innvendig stolstørrelse.

Prisen skal inneholde alle nødvendige kostnader for en
innvendig stolstørrelse på:

Stolmål (bxdxh): 1600 x min. 2300 x 2100mm

Føres ikke ut i sum.

Opsjon - Pris kr:_____________________________

D1.62.5 Opsjon:

Det medtas som opsjon en komplett GSM basert anlegg for
toveis alarmkommunikasjon mellom heisstolen og
vaktsentral. Type Safeline 3000 eller tilsvarende.
Alarmen skal kommunisere med fritt programmerbar valgfri
vaktsentral (med åpen protokoll).

Føres ikke ut i sum.

Opsjon - Pris kr:_____________________________

D1.62.6 Opsjon:

Det medtas som opsjon klappstol montert inni heisstolen.

Prisen skal inneholde alle nødvendige kostnader for en
komplett leveranse.

Føres ikke ut i sum.

Opsjon - Pris kr:_____________________________

Sum denne side:

Sum  62 Heisanlegg:
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  62 Heisanlegg Side 26
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