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A. KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UTFØRELSE 

 

A1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

Norsk Standard NS 8406:2009 ”forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt" skal gjelde 

med endringer som beskrevet i det etterfølgende. De enkelte punkter er nummerert 

med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8406. 

PKT.4 KONTRAKTSDOKUMENTER 
Punktet suppleres med:  
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de 
gjelde i den rekkefølgen som angitt over. For øvrig gjelder yngre bestemmelser foran 
eldre, spesielle bestemmelser foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for 
kontrakten foran standardiserte bestemmelser. 
 
PKT. 8 SIKKERHETSSTILLELSE 
Erstattes i sin helhet med:  
Leverandøren skal stille sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser med 10 
% av kontraktssummen i utførelsestiden som reduseres til 3 % av kontraktssummen for 
forhold som påberopes de første 3 år av reklamasjonstiden. Sikkerheten nedtrappes 
deretter til 1 % for forhold som påberopes de siste 2 år av reklamasjonstiden. 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
PKT 9 FORSIKRING 
Siste setning i 3 ledd strykes og erstattes med:  
Forsikringsbevisene skal forelegges tiltakshaveren for kontroll før kontraktsinngåelse. 
Slik kontroll fritar ikke leverandøren ansvar for at forsikringene er dekkende. 
 
PKT 13 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 
Pkt. 13.3 Opprydding suppleres med:   
Kravene i SHA-plan skal ivaretas. 
 
INDEKSREGULERING (23.1) 1. AVSNITT ERSTATTES MED: 
Kontraktssum og enhetspriser er faste og vil ikke bli regulert pga. endringer i priser eller 
lønnsnivå i anleggsperioden. 
 
PKT 23.3 FAKTURERING OG BETALING 
Punktet suppleres med:  
Betalingsbetingelsene er ”fri leveringsmåned + 30 dager”. Ev. muligheter for å sende  
elektronisk faktura bes opplyst. Entreprenøren kan ikke bruke faktureringsselskap til sitt 
innkrevingsarbeid uten skriftlig samtykke fra oppdragsgiver. 
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REGNINGSARBEIDER (23.4) ERSTATTES MED: 
Tilleggs- og regningsarbeider skal avtales/rekvireres skriftlig av byggherren før de 
igangsettes. Utførte tilleggsarbeider som ikke er bestilt, blir ikke godtgjort. 
 
24.3 – BYGGHERRENS RETT TIL Å NEKTE OVERTAKELSE 
Tilføyelse: Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen 
ikke er levert i rimelig tid for gjennomgang før overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes 
normalt som 7 hverdager. 
 
25 – SLUTTOPPGJØR 
Pkt. 25.2 endres som følger: 
Ved sluttoppgjør har byggherren rett til å holde tilbake et beløp til dekning av arbeider 
som ved overtakelsesforretningen er blitt protokollert som ikke utført eller mangelfullt 
utført.  
 
Tilbakeholdt beløp blir ikke utbetalt før alle gjenstående arbeid er utført og påpekte 
mangler er rettet og godkjent av byggherren. Det vil også bli holdt tilbake et beløp til 
byggherre har mottatt all dokumentasjon som beskrevet, inkl.  ”som bygget” tegninger. 
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A2. SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER  

Lønns og arbeidsforhold 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (FOR-2008-02-08-112) gjøres 

gjeldende, og stiller krav om at ansatte i virksomheter som utfører tjenester eller bygg- 

og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og 

arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller 

landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransje. 

Se vedlagt "Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår", som skal fylles ut. 

Miljø 

Leverandøren skal søke å benytte miljøvennlige og etisk riktige løsninger i sin 

produksjon /leveranse og skal ikke benytte det som anses som forbudte materialer eller 

tilvirkningsprosesser eller medvirke til ytterligere belastning av miljøet og samfunnet. 

Returordning for emballasje: 

Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det 

senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er 

medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med 

egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig 

forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). 
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B. ARBEIDSOMFANG 

 

B1. GENERELL BESKRIVELSE 

 

B1.1. BESKRIVELSE AV OPPDRAG 

Ringerike kommune, Teknisk Drift, heretter kalt oppdragsgiver, skal etablere nytt 

vannverk ved eksisterende Sokna vannverk basert på grunnvannsbrønner.  

Denne entreprisen omfatter bygningsmessige arbeider ved vannverk og brønnhus 

Entreprenøren skal levere alt materiell. 

B1.2. OPPDRAGSGIVER 

Oppdragsgiver og kontraktspart for dette oppdraget er 

Ringerike kommune, Teknisk drift 

Follumveien 100 

3511 Hønefoss 

B1.3. BELIGGENHET 

Alle arbeider som skal utføres er beliggende i Ringerike kommune i Buskerud fylke. 

Adresse/leveringssted er Sokna/Sokna Vannverk, beliggende ved Toresvann, vest for 

Sokna Sentrum. 

B1.4. ORGANISERING OG ANSVAR 

Tiltaket er søknadspliktig iht. Plan- og bygningsloven. Leverandøren står som ansvarlig 

utførende. 

Oppdragsgiver vil sørge for ivaretakelse av øvrige roller i byggesakene. 

De byggtekniske arbeidene som skal utføres vil være i tiltaksklasse 2. 
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Oppdragsgivers prosjektleder for arbeidene er: 

Navn: Svein Morten Lillevik Westgård 

E-post adresse: svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 

Mobiltelefon: 909 61 790 

B2. ORIENTERING OM KONTRAKTARBEIDET 

 

B2.1. GENERELT OM ARBEIDENE 

Kommunen krever at utførelse og leveranser er iht. gjeldende lover, forskrifter og andre 

myndighetskrav, og som minimum vil bli utført i samsvar med de krav til kompetanse, 

nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen. 

B2.2. GRENSESNITT/ANDRE ENTREPRISER 

Ringerike kommune har inngått kontrakt med entreprenør for tekniske installasjoner og 

utvendige VA arbeider. 

Entreprise for tekniske installasjoner omfatter: 

Levering, montering, innjustering og prøvekjøring av maskin-, og elektroteknisk utstyr i 

forbindelse med det nye vannverket. 

Entreprise for utvendig VA anlegg omfatter: 

Omfatter nye pumpeledninger fra produksjonsbrønner, brønntopper, samt håndtering 

av avløp til tett tank, samt spylevann fra prosess. Samt riving av eksisterende vannverk. 

Ringerike kommune vil parallelt med denne entreprisen inngå kontrakt med 

entreprenør for el-Tekniske installasjoner. 

Entreprenøren for VA-anlegg og byggtekniske arbeider må koordinere sine arbeider med 

entreprenør for tekniske installasjoner. 

Entreprenøren forplikter seg også til å koordinere sine arbeider med kabeletatenes 

arbeider. 

 

 



  

SOKNA VANNVERK, ENTREPRISE 1   SIDE 10 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 1 Bygning og VVS arbeider\Konkurransegrunnlag del 2.docx 

B2.3. NABOFORHOLD 

Entreprenøren vil i gjennomføringen av arbeidene være oppdragsgivers representant og 

ansikt utad mot publikum, naboer og andre berørte parter. Oppdragsgiver legger stor 

vekt på at dette ansvaret ivaretas på en best mulig måte. Oppdraget skal gjennomføres 

på en planlagt og smidig måte slik at konflikter unngås og slik at både entreprenør og 

oppdragsgiver framstår på en best mulig måte i forhold til de berørte parter. 

B2.4. SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 

Entreprenøren skal garantere sin oppfølging av oppdragsgivers plan for HMS, dvs. 

sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ytre miljø. Byggherren har rett til å gripe inn 

på et hvilket som helst tidspunkt for å forsikre seg om at dette blir gjort. 

Entreprenøren skal organisere, utføre og følge opp arbeidet forbundet med verne- og 

arbeidsmiljø på en slik måte at både hans egne og andres ansatte er beskyttet i henhold 

til gjeldende lovgivning samt både offentlige og interne verneregler og reguleringer som 

styrer arbeidsmiljøet på anlegget. 

Følgende påpekes spesielt: 

• Entreprenøren for entreprise 1, skal ivareta rollen som Hoved bedrift i henhold til 

Arbeidsmiljøloven. 

• Arbeidene skal planlegges slik at de kan gjennomføres på en sikker måte. 

• Ved valg av tekniske løsninger og arbeidsmetoder skal sikkerhet ved 

gjennomføring av prosjektet og senere drift og vedlikehold prioriteres 

• Oppdragsgivers overordnede målsetning for HMS-arbeidet er å ha null skader eller 

ulykker og at vernerunder gjennomføres jevnlig. 

• Arbeidene skal gjennomføres uten hendelser som medfører ressurstap relatert til 

mennesker, miljø, materielle verdier og produksjon. Arbeidene skal innrettes slik 

at ytre miljø ikke blir forurenset. 

• Entreprenøren skal tilpasse, detaljere og følge opp byggherrens plan for sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for eget arbeid. Planen skal vise hvordan 

entreprenøren vil kontrollere og implementere vernetiltak, krisesituasjoner og 

sikkerhet på byggeplassen. 

• Dersom det i gjennomføringen av oppdraget vil være flere virksomheter til stede 

på anleggsplassen, skal entreprenøren ivareta rollen som koordinator for utførelse 

iht. Byggherreforskriften om ikke annet bestemmes. 
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B2.5. SLUTTDOKUMENTASJON 

Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon for gjennomførte arbeider som leveres til 

oppdragsgiver, jf. beskrivelse i mengdefortegnelsen (kapittel C2). 

B2.6. SPESIELLE FORHOLD VED VANNVERKET 

På grunn av hensyn til vannkilden er det restriksjoner på anleggsarbeid i nærheten av 

grunnvannsbrønnene (innenfor sikringsområdet til vannverket). Se nærmere beskrivelse 

under rigg/drift i mengdefortegnelsen (kapittel C2). 
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C. TIDSPLAN 

C1. TIDSFRISTER 

 
Følgende antatte fremdrift skal legges til grunn for oppdraget: 
 

Frist Beskrivelse: Dato: 

1 Tilrigging / byggestart Høsten 2015 

2 Ferdige byggtekniske arbeider ved vannverk og brønn-

hus , klart for montasje av tekniske installasjoner 

April/Mai 

2016 

3 Komplett ferdig byggtekniske arbeider ved 

vannverk, klart for overtagelse 

(felles frist for ferdig tekniske installasjoner 

Juli/August 

2016 

 Avsluttende istandsetting og oppussing, 

utendørs arbeider 

Høsten 2016 

 

• Innen 2 uker etter kontraktsinngåelse skal entreprenøren utarbeide en detaljert 

framdriftsplan. 

• Detaljert framdriftsplan for byggetekniske arbeider skal utarbeides i samarbeid 

med entreprenør for tekniske installasjoner. Det påregnes omfattende behov for 

tilpasning og koordinering mht. framdrift og utførelse overfor spesielt teknisk 

entreprise. 

• Oppussing og istandsetting skal skje fortløpende etter hvert som arbeidene skrider 

fram. 

• Det kan aksepteres at avsluttende istandsetting og oppussing ikke er ferdig utført 

ved overtagelse, men en del av sluttoppgjøret vil i så fall bli holdt tilbake til 

oppussing er tilfredsstillende utført, jf. kontraktsbestemmelser under kapittel A. 
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D. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

 

D1. ENTREPRENØRENS ORGANISERING 

 

D1.1. ENTREPRENØRENS ORGANISASJON 

Entreprenørens organisasjon med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse, skal 

framlegges for byggherren. 

Nøkkelpersonell skal ikke skiftes ut uten byggherrens samtykke. 

Byggherren kan pålegge utskiftinger i entreprenørens organisasjon. Dette skal 

begrunnes. 

D2. KVALITETSIKRING 

 

D2.1. KVALITETSPLAN OG KONTROLL 

 

Entreprenøren skal generelt føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på 
arbeidene. 
Byggherren har til enhver tid anledning til å føre kontroll samt å være tilstede ved 
entreprenørens 

D2.2. AVVIKSBEHANDLING 

Entreprenøren skal behandle alle avvik fra krav i lover, forskrifter og andre vedtak fra 

offentlige myndigheter og i kontrakten slik at skadevirkningene av avviket begrenses 

mest mulig og at tiltak blir gjennomført for å rette opp avviket og for å hindre at 

lignende avvik oppstår igjen. 

Hvis et avvik krever egen rapport i henhold til entreprenørens eget kvalitetssystem, skal 

byggherren ha kopi av rapporten. 

Dersom byggherren avdekker avvik ved entreprenørens arbeider skal dette varsles og 

behandles gjennom entreprenørens avviksbehandlingssystem. 

Dersom avvik har kostnads- eller frem driftsmessige konsekvenser som entreprenøren 

hevder å ha rett til kompensasjon for, skal det sendes endringsvarsel. 
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D3. KOMMUNIKASJON OG DOKUMENTHÅNDTERING 

D3.1. DIVERSE 

 

Elektronisk kommunikasjon (e-post) under oppdraget tillates benyttet. 

D3.2. DISTRIBUSJON AV TEGNINGER OG STIKNINGSDATA 

Tegninger og stikningsdata oversendes i digitalt format (PDF og KOF). Entreprenøren må 

vederlagsfritt selv sørge for nødvendig utskrift og mangfoldiggjøring av tegningene. 

D4. FAKTURERING 

Alle fakturaer skal ha faktura nr., dato og fakturatype påført. Fakturering skal skje 

særskilt for avdragsfakturaer og fakturaer for tilleggs/endringsarbeider. 

D4.1. AVDRAGSFAKTURAER 

Av notaen skal fremgå: 

• Opparbeidet beløp tidligere. 

• Opparbeidet beløp denne periode 

• Sum opparbeidet beløp. 

• Innestående beløp i henhold til Kontrakt. 

• Merverdiavgift. 

• Sum til utbetaling. 

Som vedlegg til faktura skal det legges ved dokumentasjon på at gitt milepel for 

fakturering er nådd, eventuelt mengdespesifikasjon hvor følgende fremgår: tekst i 

henhold til post i mengdefortegnelsen, kontraktmengde, enhetspris, utført mengde 

hittil, utført verdi hittil, utført mengde denne periode og utført verdi denne periode. 

D4.2. TILLEGGSFAKTURAER 

Tilleggsfakturaer skal alltid baseres på bestilling fra byggherren. Signert/godkjent skjema 

skal vedlegges fakturaen. Omfatter fakturaen flere tilleggsbestillinger skal fakturaen 

være delt opp med henvisning til de forskjellige bestillinger, endrings eller 

avviksmeldinger 
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D5. MØTER 

D5.1. BYGGEMØTER 

Byggemøter, jf. NS 8406 pkt. 6, avholdes regelmessig på byggeplass, vanligvis hver 14. 

dag, med deltagere fra byggherre, entreprenør og evt. rådgiver. 

D6. PLANLEGGING 

D6.1. KRAV TIL ENTREPRENØRENS PLANER 

Entreprenøren skal være ansvarlig for planleggingen av alle sine arbeider fra 

kontraktstildeling til ferdigstillelse. Det skal til enhver tid foreligge oppdaterte planer. 

Alle endringer av planer skal godkjennes av byggherren. 
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E. UNDERENTREPRENØRER 

 

E1. UNDERENTREPRENØRER 

Følgende underentreprenører er godkjent ved kontraktsinngåelse: 

Firmanavn Adresse Ansvarsområde 

   

   

   

   

   

Dersom entreprenøren ønsker å benytte underentreprenører som ikke finnes på denne 

listen skal disse fremlegges byggherren for aksept. 
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F. VEDERLAGET 

 

F1. PRISBETINGELSER 

F1.1. GENERELT 

Enhetspriser, regulerbare summer (regningsarbeid med anslått omfang) og rundsummer 

(RS) for arbeider beskrevet og utført under denne kontrakt er gitt i mengdefortegnelsen 

(kapittel C2). 

Prisene i mengdefortegnelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. 

Kompensasjon for arbeider som er beskrevet i kontrakten, men som ikke er direkte 

priset i mengdefortegnelsen (herunder ikke utfylte poster), skal forutsettes å være 

inkludert i kontraktens øvrige priser. 

De angitte mengder er basert på anslag. Endelig oppgjør skjer etter kontraktens 

rundsummer og enhetspriser på grunnlag av de virkelige mengder som måles opp etter 

angitte mengdeberegningsregler, dokumentert med målebrev. 

F1.2. KONTRAKTSSUM 

Prissammendrag fremkommer av mengdefortegnelsen, jf. kapittel C2. For kontraktsum 

vises det til Avtaledokumentet. 

F1.3. PRISREGULERING 

Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke. 
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F2. REGNINGSARBEID 

F2.1. MANNSKAP 

Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. oppgitt i skjemaer / mengde-

fortegnelsen. 

Timesatsene skal dekke alle entreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt 

risiko og fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.: 

• Lønn. 

• Stedlig administrasjon og arbeidsledelse. 

• Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og leie av 

infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av mannskap og 

materiell. 

• Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, 

klestillegg mv). 

• Reise- og gangtid. 

• Diett- og boutgifter. 

• Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger. 

• Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc. 

• Håndverktøy, mindre redskaper. 

• Leie for maskiner med månedsleie under kr 5.000,- samt maskinutstyr som bor, 

meisler, pigger, 

• slanger, rør, etc. 

• Materiell som rør, slanger, elektriske kabler, lamper etc. 

• Forsikringer. 

• Hovedadministrasjon og fortjeneste 

Godtgjørelse for overtid skal dekkes separat i henhold til timesatser oppgitt i skjemaer 

/mengdefortegnelsen. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på forhånd. 
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F2.2. MATERIALER OG UTSTYR 

For materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren benyttes oppgitte 

enhetspriser der slike finnes, forøvrig dekkes: 

• Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til faktura. 

• Entreprenørens påslag i henhold til prosentsats oppgitt i skjemaer / 

mengdefortegnelse. 
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G. SKJEMAER OG TABELLER 

G1. TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA ANBYDER 

Forutsatt arbeidsstyrke på anlegget: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Foruten nødvendig arbeidskraft vil følgende personell bli disponert for oppdraget: 

Anleggsleder: 

_______________________________________________________ 

 

Øvrige opplysninger: 

_______________________________________________________ 

G2. REGNINGSARBEIDER 

Alle priser er eksklusive merverdiavgift. 

G2.1. MANNSKAP 

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte arbeidstimer, jf. punkt. F.2. Timeprisene 

skal inkludere alle entreprenørens samlede utgifter og påslag. 

Mannskap/-Maskiner Timer Kr/t/døgn 

07-16 

Kr/t/døgn 

16-21 

Kr/t/døgn 

21-07 

Mannskapstimer     

Anleggsleder 100    

Formann 100    

Rørlegger 100    

Tømrer 100    

Hjelpearbeider 100    

Lærling 100    
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G2.2. PÅSLAGSPROSENT 

 

Påslag ved regningsarbeider Prosent 

Materialler                                         % 

Arbeidslønn % 
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H. C2 TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON  
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I. VEDLEGG 

I1. HMS-EGEN ERKLÆRING 

HMS-egenerklæring skjema (returneres) 

Denne bekreftelsen gjelder:  
Virksomhetens navn  Orgnr/ Fødselsnr  

Adresse  Land*  

Postnummer  Poststed  
 
Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle 
kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i 
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten 

(internkontrollforskriften)1.  
 
Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og 
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg 
aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere 
virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.  
 
 
________________  __________________________ 
Dato   Daglig leder 
 
 
Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte 
krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
      
   Ingen ansatte 
 
 
________________  __________________________ 
Dato   Representant for de ansatte 
 
 
*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av 
tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. 
desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere 
virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.  
 

 1 Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 
m.v. 
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I2. EGENERKLÆRING OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

 

Hjemlet i lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 11a, ref forskrift om 

lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter fastsatt ved kgl.res. 06. februar 2008. 

 
Denne bekreftelsen gjelder:  
 

Firma  
Org.nummer  
Adresse  

Postnr./-sted  

Land  
 
Det bekreftes at alle ansatte i vårt firma, underleverandører og innleide arbeidstakere 
som benyttes i utførelsen av tjenester og bygge- og anleggsarbeider for byggherren ikke 
har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende 
tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke det sted 
ytelsen blir utført. 
 
Byggherren krever i henhold til forskriftens § 5 at leverandører og eventuelle 
underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten på forespørsel kan 
dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte og innleide som medvirker til å 
gjennomføre kontrakten. 
 
Byggherren forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom 
leverandøren og eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om 
lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller 
underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen. 
 
 
Sted,dato   Daglig leder (sign.) 
 
____________________        _________________________________________ 
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I3. SHA-PLAN 

SHA-PLAN 
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I4. DETALJTEGNINGER 
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I5. ANDRE VEDLEGG 

 

 

 

 

 

 


