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1. Tilbudsforesporsel

1.1 Prosedyreform og kunngjering

Med henvisning til kunngjgring i Mercell og DOFFIN-database, innbyr Tromsg
kommune, Eiendom til apen anbudskonkurranse som gjelder levering, montering og
idriftsettelse av horisontalkabling (spredenett) for data, fibernett og aksesspunkt (AP) for
tradlgsnett pa Kvalgysletta Sykehjem.

1.2 Kontaktpersoner

Kontaktperson for konkurransen er:
= Stig Ronde Johansen tIf.90779750
- e-post: stig.johansen @tromso.kommune.no
= iNOR AS v/Tor-Gunnar Steffenakk Mob 41404095

- e-post: tgs@inor.no

Henvendelser om prosjektet skal foretas 1 samsvar med pkt 1.8 Kommunikasjon.

1.3 Innlevering
Tilbudet merkes “Horisontalkabling for data, fibernett og aksesspunkt for tradlgsnett pa
Kvalgysletta Sykehjem”.

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen
tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke &
sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utlgp.)

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spgrsmal knyttet til funksjonalitet i verktgyet,
for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support pa tIf: 21 01 88
60 eller pa e-post til: support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet leveres 1 god tid for fristens utlgp, f.eks. minimum 1 time fgr
tilbudsfristens utlgp.

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fgrer til at du gnsker a
endre tilbudet ditt fgr tilbudsfristen utgar, kan du gé inn og apne tilbudet, gjgre eventuelle
endringer og levere pa nytt helt inntil tilbudsfristen utgar. Det sist leverte tilbudet regnes
som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering.

Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for & bekrefte at
det er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe pa
www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

Vi gjgr oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur slik at
denne prosessen settes i gang sa snart som mulig.

Tilbud mottatt pa faks eller e-post vil ikke bli akseptert.
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1.4 Tidsfrister
Utlysing med konkurransegrunnlag via Mercell /Doffin ~ 09.09.2015

Anbudsbefaring 22.09.2015 kl. 10.00

Frist for spgrsmal til konkurransen 6 dager for tilbudsfrist

Frist for innlevering av tilbud 06.10.2014 k1. 12.00

Klagefrist 10 dager etter meddelelse av
kontraktstildeling

Frist for vedstaelse: 90 dager

1.5 Anbudsbefaring

Befaringen vil finne sted den 22.09.2015 - kI 10.00, med oppmgte Kvalgysletta
Sykehjem.

1.6 Andre forhold

Manglende godkjenning av prosjektet med hensyn til finansiering eller andre forhold hos
Byggherren vil kunne medfgre at konkurransen ma avlyses.

1.7 Bekreftelse

Dette skal gjgres elektronisk i Mercell ved at man trykker pa fanebladet ”Gi tilbud”, og
deretter pa knappen “’Jeg gnsker a tilby” evt. “Jeg gnsker ikke a tilby”. Dette er kun ment
som en indikator pa hvorvidt innkjgper kan forvente tilbud eller ikke. Du binder deg ikke
som leverandgr ved a bekrefte at du gnsker a tilby. Det er gnskelig at tilbyder bekrefter
om de gnsker a tilby sa raskt som mulig.

1.8 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercell-portalen, www.mercell.no. Dette
for at all kommunikasjon skal loggfgres. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge
fanebladet Kommunikasjon. Klikk deretter pa symbolet Ny melding. Skriv inn
informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter. Oppdragsgiver mottar sa meldingen din.
Hvis spgrsmalet angar alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved a gi
svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet
Forespgrsel og deretter underfanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil ogsa fa en e-post
med en link til tilleggsinformasjonen.

Tromsg den 08.09.2015

Arve Nordgard Stig Ronde Johansen
Prosjektsjef Prosjektleder
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2 Konkurransen

2.1 Konkurransegrunnlaget

Denne konkurransen blir gjennomfgrt i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med
tilhgrende forskrift. Konkurransen gjennomfgres som apen anbudskonkurranse i h.h.t.
Forskrift om offentlig anskaffelser Del II.

Ut over dette skal tilbudet gis pa grunnlag av innholdet i konkurransegrunnlag del 1 og
konkurransegrunnlag del 2.

2.2 Tilbudet skal inneholde

e Fullstendig utfylt beskrivelsesdel slik den framkommer i konkurransegrunnlaget del 2

e Fullstendig utfylt tilbudsskjema med sammendrag av kapitler slik det framkommer
konkurransegrunnlaget del 2.

e Paslagsfaktor og timesatser ma vare angitt.

e Det skal ikke medtas paslag for bi- eller omkostninger av noe slag. Alle slike
kostnader skal vere medtatt i tilbudet.

e Alle transport/reise kostnader skal vare inkludert i enhetsprisene.

¢ Lgpende renhold/stgvsuging og sluttrenhold ma innga i tilbudet.

¢ Eventuelle forbehold, tilleggs poster og tilleggsopplysninger som gir
priskonsekvenser angis 1 tilbudsbrevet.

2.3 Samarbeidende leverandgrer

Leverandgrer som inngir tilbud i fellesskap, ma legge ved en avtale om forpliktende
samarbeid og solidarisk ansvar som er undertegnet av samtlige samarbeidspartnere.
Samarbeidende leverandgrer skal levere ett felles tilbud. Det skal videre fremkomme av
tilbudet hvem som skal representere gruppen i kontakt med byggherren.

2.4 Sprak
Tilbudet skal vare skrevet pa norsk.

2.5 Tilbudsapning
Det vil ikke bli foretatt offentlig apning av tilbudene.

2.6 Tilbakekalling
Avgitte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utlgp.

2.7 Omkostninger og garantier

Det kreves ikke depositum for utlevering konkurransedokumentene. Det forlanges ingen
garantier i forbindelse med konkurransen.

2.8 Forkastelse
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a forkaste samtlige tilbud.

2.9 Retur av tilbud
Ingen tilbud vil bli returnert.
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2.10 Tildeling av oppdrag

Oppdragsgiver vil tildele kontrakt til den tilbyder som har det gkonomisk mest
fordelaktige tilbudet basert pa de evalueringskriteriene som framgar av
konkurransegrunnlaget.

2.11 Offentlighet

I'henhold til offentlighetsloven vil anbudsprotokollen og innleverte tilbud vare skjermet
for offentlig innsyn frem til leverandgr er valgt.

3 Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskravene som fremgar av Mercell-portalen, www.mercell.no ma besvares
for a veere med i konkurransen:

Dokumentasjonskrav knyttet til leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Opplysninger om tilbyder: Vart vedlegg 4 skal fylles ut og vedlegges tilbudet. Tilbyder
bes gi en orientering om egen organisasjon og omsetning i et omfang som gjgr Tromsg
kommune i stand til a danne seg et riktig bilde av bedriften.

Firmaattest: Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det
land hvor leverandgren er etablert, f.eks. Foretaksregisteret i Brgnngysund (firmaattest),
samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes.

Skatteattest: Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor
leverandgren hgrer hjemme som bekrefter at leverandgren har oppfylt sine forpliktelser
med hensyn til betaling av skatter, moms og trygdeavgifter (i samsvar med
lovbestemmelsene i landet.) Attesten lastes ned fra Altinn, og ma ikke vare eldre enn 6
maneder.

Momsattest: Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor
leverandgren hgrer hjemme som bekrefter at leverandgren har oppfylt sine forpliktelser
med hensyn til betaling av skatter, moms og trygdeavgifter (i samsvar med
lovbestemmelsene i landet.) Attesten lastes ned fra Altinn, og ma ikke vare eldre enn 6
maneder.

Dokumentasjonskrav knyttet til leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet

@konomi: Foretakets (ikke konsernets) siste 2 ars regnskap, samt omsetning for de
tjenester kontrakten omhandler. Dette skal minimum inneholde styrets beretning,
resultatregnskap, balanseoppstilling og noter. I tillegg ber vi om at revisjonsberetning for
siste 2 ar legges ved.

Sikkerhetsstillelse: Entreprengren skal stille betryggende sikkerhet i form av
selvskyldnerkausjon og i henhold til NS8406 punkt 8.

Dokumentasjonskrav knyttet til leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Referanser: Oversikt over minimum 3 referanser (med verdi, tidspunkt, kundenavn og
kontaktpersoner) fra tilsvarende leveranser pa avtaleomradet utfgrt i lgpet av de 3 siste ar,
fortrinnsvis fra offentlig virksombhet.
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Tekniske krav: Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med
relevans for utfgrelsen av denne kontrakten.

Link installeres i henhold til NEK EN 50173 del 1 og 2, ISO 11801 og EMC direktivet.

Faglige kvalifikasjoner: Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og
CV for ngkkelpersoner som skal utfgre oppdraget.

Installatgren skal inneha sertifisering og de ngdvendige kurs som leverandgr av link
krever. I tillegg skal installatgr vaere autorisert iht. Post & Teletilsynet, dokumentasjon pa
autorisasjon skal vedlegges tilbud.

HMS: Redegjgrelse vedrgrende foretakets helse, miljg og sikkerhetspolicy.

Kvalitetssikring: Redegjgrelse vedrgrende foretakets
kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem.

4 Oppdragsbeskrivelse

4.1 Kort orientering om oppdraget

Oppdraget gar i hovedsak ut pa a levere, montere og idriftsette horisontalkabling
(spredenett) for data, fibernett og aksesspunkt (AP) for tradlgsnett. Gjennomfgringen av
oppdraget er spesifisert i en detaljert forespgrsel i konkurransegrunnlaget del 2.

5 Evaluering av tilbud

5.0 Generelt

Oppdraget tildeles den tilbyder som totalt sett har det mest gkonomisk fordelaktige
tilbudet basert pa tildelingskriteriene i dette konkurransegrunnlaget.

5.1 Tildelingskriterier

Tildelingskriterier fremgar av Mercell-portalen, www.mercell.no og ma besvares meget
ngye da det er disse som blir avgjgrende for valg av leverandgr nar kvalifikasjonskriterier
er godkjente.

Vurdering av tildelingskriterier

Det er ekstremt viktig at tilbyder besvarer alle vare spgrsmal etc. da det er disse
besvarelsene som danner grunnlag for poengsum som tilbyder far pa tildelingskriteriet.
Det er m.a.o tilbyders ansvar a besvare forespgrselen skriftlig pa en slik mate at denne far
god poengsum.

Alle tilbyderne far, pa hvert tildelingskriterie, en score ut fra en vurdering av hva og hvor
godt de har svart pa hvert tildelingskriterie.
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Det er opp til den enkelte a besvare vare krav/gnsker pa hvert tildelingskriterie sa godt
som mulig.

Det er kun det som ligger som skriftlig innlevert materiale som kan hensyn tas.

Dette prosjektet vil bli evaluert etter fglgende kriterier: Pris 100%.
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Konkurransegrunnlag Del 2

6. Innledning

Tromsg kommune gjennomfgrer et velferdsteknologiprosjekt i helse og omsorgstjenesten.
Et av delmélene i prosjektet er: «A beskrive eksisterende infrastruktur og teknologi
inkludert endringsbehov, og foresla teknologiske verktgy basert pa behov»

Kommunes helse og omsorgsbygg er viktige arenaer for a ta i bruk ulik teknologi.
Bygningsmassen har et stort spenn 1 alder og teknisk kvalitet, og i mange bygg er data
infrastrukturen mangelfull eller darlig. Det mangler tradlgst nett i nesten samtlige bygg,
og det finnes bygg med teknologiske installasjoner som ikke fungerer etter intensjonene.

Det er derfor vedtatt 8 komme i gang med en planmessig oppgradering og utvidelse av
basisinfrastruktur for integrerte lgsninger som kan dekke behovene for bade ansatte og
brukere/pargrende for moderne og framtidsrettet bruk av teknologi, i og mellom
kommunens helse og omsorgsbygg. Utvidelsen bestar i hovedsak av datakabling til alle
pasientrom/leiligheter. Malet er a komme bort fra egne kabler for ulike tekniske systemer
til a benytte felles kabling for alle system. For a kunne ta i bruk velferdsteknologi i
omsorgsboliger og beboerrom ma ogsa kabling i byggenes vaktrom og kontordeler
oppgraderes slik at de blir integrert i samme nettverk.

Utbedringene er utfgrt pa Heracleum bo og servicesenter. Bygget blir brukt som pilot i
kommunens videre implementering av velferdsteknologi i eksisterende omsorgsbygg.

7. Orientering om prosjektet

Det strukturerte horisontale kabelnettet etableres ut ifra nye rack plassert i tilgjengelige
lagerarealer. I hovedsak skal kablingen benyttes til generell datakommunikasjon for PC,
pasientsignal, tradlgse aksesspunkter og telefon kommunikasjon.

Fra hvert rack legges den strukturerte kablingen til aktuelle punkt i omradet innenfor
akseptert avstand. All horisontal kategorikabling skal overholde sambandsklasse EA link
UTP / F/UTP (kategori 6A) for hastigheter minimum inntil 10Gb/s (I0GBASE-T) og
550MHz bandbredde terminert pa RJ45 grensesnitt naer og fjern ende.

Kanal/Link skal leveres med dokumentert systemgaranti minimum 15 ar frem i tid etter
installasjon. Det skal utfgres maling og overleveres malprotokoll av installert kabling.

Hvis det skulle vart behov for tilkobling av grenstav via kontaktpunkt i tak, skal det ogsa
innga i kanal/link inngar. Her skal utstyret vere sertifisert slik at denne overholder krav
for EA link UTP (kategori 6A) for hastigheter minimum inntil 10Gb/s (10GBASE-T) og
550MHz bandbredde terminert pa RJ45 grensesnitt fjern ende og helt ut til uttak i
grenstav. Det er i dette prosjektet forelgpig ikke beregnet grenstaver.
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Link installeres i henhold til NEK EN 50173 del 1 og 2, ISO 11801 og EMC direktivet.

Installatgren skal inneha sertifisering og de ngdvendige kurs som leverandgr av link
krever. I tillegg skal installatgr vaere autorisert iht. Post & Teletilsynet, dokumentasjon pa
autorisasjon skal vedlegges tilbud.

Forlegning av kabel skal vare iht. NEK EN 50174-2. Prgving og dokumentasjon av link
skal vere iht. NEK EN 50346. Channel/link skal veare sertifisert for POE, minimum
802.at. Allerede nyere etablert kablingssystem skal viderefgres. Pa grunnlag av
overnevnte skal entreprengr fremlegge dokumentasjon fra leverandgr pa at valgt link har
de rette egenskaper for a tilfredsstille de overnevnte krav. Alle installasjons- og
termineringskostnader skal vare inkludert 1 tilbudssum. F.eks. jording som kreves for
tilbudte link/kabling.

Utstyrskanal levers med monterings/bak boks og rgrfgring frem til denne.

Det leveres patchekabler/krysskoblinger som tilsvarer kvalitet pa link til samtlige uttak.
Det kan bli behov for forskjellige fargekoder pa patchkablene. Patchekabler skal
minimum tilfredsstille kravene EN 50288 (kobber) og IEC IEC 60794-2 (fiber).

Datauttak i leilighetene/pasientrom fgres minimum 4 m inn i leilighet og avsluttes i pa
vegg boks i forbindelse med en eksisterende stikk (1¢s himling/eller annen fgring) i
korridor — borres inn til entre og legges i ny kanal langs tak/gulv list. Vedlagte tegninger
viser punktbehovet og ikke ngyaktig plassering. Byggherre skal anvise plassering.

Datauttak i kontordel skal brukes videre men utfgres som nye punkt tilknyttet nytt rack
med ny plassering.

Rack skal bygges opp med et godt, oversiktlig og merket system. Datapunkter for
legekontor delen skal pa egne paneler adskilt fra gvrige punkter i samme rack.

Byggets sgrlige flgy i 1.etg. inneholder legekontor, helsestasjon og fysioterapi. Disse
omradene finansieres via andre budsjett og ma faktureres for seg. Del B med vedlegg
omhandler disse omradene.

Nytt datanett beregnes installert i eksisterende kabelbroer og kanaler, samt nye
fgringsveier ved behov.

Det gjgres spesielt oppmerksom pa at byggherre legger betydelig vekt pa faglig og
estetisk god gjennomfgrelse av installasjoner og at prosjekteringsansvar pahviler tilbyder.

Bygget skal ogsa oppgradere adgangskontrollanlegget. I denne forbindelse skal det ny
kabel til dgrer fra sentral for adgangskontroll. Dette skal medtas i denne entreprisen og
faktureres pa egen faktura. Del C med vedlegg omhandler disse arbeidene.

Beliggenhet og adkomst
Kvalgysletta Sykehjem ligger i Blamannsvegen 10, 9100 Kvalgysletta.
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Forhold pa byggeplass

Leverandgren gjgres oppmerksom pa at byggene vil vaere i daglig drift under
montasjearbeider, slik at dette ma tas hensyn til i utfgrelsen og fremdriften av arbeidet.
Arbeidene skal utfgres etter "Rent bygg prinsippet".

Det vil ogsa vare leverandgrens ansvar a planlegge og koordinere med byggets brukere

ngdvendig tilgang til arealene samt kommunens IT-avdeling for datateknisk
programmering slik at avtalt fremdriftsplan kan fglges.
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8. Kontrakitsbestemmelser

8.1 Avtaledokument

Det opprettes et avtaledokument mellom byggherre og leverandgr i hht. NS 8406
Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med prosjekteringsansvar og med de tillegg,
presiseringer og unntak som fremkommer nedenfor. Avtaledokumentet utarbeides pa
grunnlag av konkurransegrunnlaget Del 1 og Del 2 med alle vedlegg, tilbud fra
leverandgr og avklarende mgter.

8.2 Endringer og tillegg

Sikkerhetsstillelse

Byggherren stiller ikke sikkerhet. Dette er et unntak fra NS 8406 pkt. 8.

Unntaket gjelder ikke for leverandgrer som trer inn i byggherrens forpliktelser ved
tiltransport.

Forsikring
Forsikringsbevisene skal forelegges byggherren for kontroll senest ved oppstart av

kontraktsarbeidene. Det skal tegnes egen forsikring for dette prosjekt. Konserngaranti
godtas ikke som forsikring. Dette er en presisering av NS 8406 pkt. 9.
Byggherren tegner ikke forsikring.

Tiltransport/administrasjon av sideentrepriser

Leverandgr er forpliktet til & akseptere fglgende arrangerte entrepriseformer:

A utfgre eller bli underlagt hel eller delvis byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll, for en eller flere av sideleverandgrene, ihht. NS 8406 pkt. 16.

For samarbeidende leverandgrer anses byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll a
vare inkludert 1 prisen, og gir ikke rett til tilleggsvederlag.

Overtakelse, sluttoppgjgr m.v.
Dette punktet gjelder endringer av NS 8406 pkt 24 og 25.

Avslutning, overtakelse og prgvedrift:

En uke fgr overlevering og oppstart av prgvedriften skal samtlige arbeider vare ferdige.
Det skal da avholdes forelgpig besiktigelse, med egen rapport fra befaringene.

I denne perioden fgr overtakelse skal alle registrerte feil vere rettet opp. Det skal vaere en
periode med prgvedrift etter overtakelse.

Endelig sluttoppgjgr vil fgrst skje etter avslutta prgvedrift. Ved overtakelsen og
midlertidig sluttoppgjer, vil 5 % av kontraktssummen eller min. kr 50 000 bli holdt
tilbake inntil prosjektet er ferdigstilt. Nar prgvedriften viser at anleggene er stabile og alle
feil er rettet opp, samt at all dokumentasjonen er overlevert og godkjent, kan prgvedriften
avsluttes og innestaende belgp betales ut.

Dagmulktbelagte frister

Det skal utarbeides en omforent fremdriftsplan mellom byggherre og leverandgr.
Fremdriftsplanen skal inneholde 3-4 delfrister for ferdigstillelse. Disse fristene samt
sluttdato, skal vere dggnmulktbelagt.
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8.3 Kontraktssum og prisregulering

Kontraktssum reguleres etter reglene i NS 8406. Bestemmelser om regulering av
kontraktsum for bygg og anlegg pa grunn av endringer i lgnninger, priser, sosiale utgifter
m.m, totalindeksmetoden, med en kalendermaned som avregningsperiode.

Prisstigningsstatistikk og tilbudsdatoens indeks ma oppgis.

Mengdekontroll
Alle poster er a anse som regulerbare. NS 8406 pkt. 23.

8.4 Betalingsbetingelser

Betaling vil skje etter en nermere avtale i hht. kontrakt. Betalingstid er 30 dager etter mottatt
faktura. Faktureringsgebyr vil ikke bli akseptert.

Del A, B og C skal faktureres hver for seg pa egne fakturaer.

8.5 Dokumentasjon

Dokumentasjon av anlegget ihht. denne oppstilling skal innga i prisgrunnlaget, og
overleveres byggherrens representant i:

. 2 stk. eksemplarer samlet i perm ved ferdigstillelse

. Digitalt format CD-DVD

. Teknisk dokumentasjon og betjeningsinstruks for anlegg hvor det er aktuelt.
8.6 Merking

Merking i anlegget skal utfgres pa en slik mate at den gir entydig og varig
informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet
merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent
som skal merkes.

Det skal benyttes TverrFagligMerkesystem (TFM fra statsbygg). Kostnader i forbindelse
med merking medtas i den enkelte prispost.

9. Forhold ved gjennomfgringen av prosjektet

9.1 SHA-plan
I hht. arbeidsmiljgloven skal det utarbeides en SHA-plan.

Nar leverandgr er valgt og fgr arbeidene starter opp, ma byggherre og leverandgr i
fellesskap finne en lgsning for utformingen av SHA planen.

9.2 Byggetid

Det legges opp til en maksimal byggetid pa alle arbeidene pa 15 uker fra
kontraktsinngaelse. Sluttfrist for arbeidene i del C vil komme tidlig da annen aktgr
avhenger av dette arbeidet.
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9.3 Eksisterende forhold

Adkomst og parkering

Adkomst til byggeplassen skjer gjennom offentlige veier/gater. Det kan ikke paregnes
parkering inntil byggene. Avtale om parkering tas opp pa avklarende mgte. Utlevering av
ngkler for leverandgrene vil bli vurdert etter behov i hvert enkelt tilfelle.

Bygning og sikkerhet

Montasjearbeidene skal forega i eksisterende lokaler i bygninger som er i daglig drift. Det
ma derfor tas hensyn til brukerne av byggene bade ved oppsett av fremdriftsplanen og
ved risikoanalyse og i gjennomfg@ringen av arbeidet. Der hvor anlegg skiftes ut skal
sikkerhet pa byggene ivaretas, ved at eksisterende anlegg er i drift inntil nytt anlegg blir
satt i drift.

Ved behov for sikring av arbeidsomradet er dette leverandgrens ansvar.

Lager, vaske- og spiserom
Det vil bli tilrettelagt for a lagre noe utstyr og det vil bli tilrettelagt for et
spiserom og toalett.

Informasjon til brukerne

Nar leverandgr er valgt og f@r oppstart av arbeidene, ma byggherre og leverandgr i
fellesskap finne en lgsning for hvordan brukerne av byggene skal informeres om de
arbeidene som skal settes i1 gang.

Renhold
Arbeidene skal utfgres etter "Rent bygg" prinsippet. Det ma paregnes Igpende renhold i
bergrte bruksareal samt avsluttende renhold i alle arbeidsomrader.

Avfallsbehandling

Alt avfall fra egne arbeider skal leverandgren bringe til godkjent mottak. Avfallsplan som
gjelder for Tromsg kommune, plikter leverandgrene a fglge. Miljgfarlig avfall skal
ivaretas og transporteres til godkjent mottak av den som produserer slikt avfall.
Ngdvendig avfallsplan for egne arbeider skal den enkelte leverandgr utarbeide.
Avfallsplan skal vise hvordan avfallet skal sorteres og behandles i samsvar med
kommunens regler for avfallshandtering. Kf. veilederen Avfallsplan for bygg- og
anleggsavfall, utgitt av GRIP senter og NORSAS 1998. Dersom en leverandgr etter a ha
mottatt skriftlig varsel ikke holder en tilfredsstillende ren og ryddig arbeidsplass, kan
byggherren eller KU uten nermere varsel far utfgrt renhold og rydding for leverandgrens
regning.

Forstehjelpsutstyr
Forstehjelpskoffert m/ standard innhold og sykebare ma medtas av leverandgren.

Slukningsutstyr og rgmningsveier
Fgr oppstart av arbeidet skal leverandgr gjgre seg kjent med plasseringen av
slukningsutstyr og rgmningsveier i bygget.
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Dokumentasjon og opplaring
Anlegget skal ved overtakelse vare testet og satt 1 drift. Det skal foreligge dokumentasjon
pa at alle punkter er idriftsatt, testet og funnet OK.

Utkast til FDV-instruks leveres RIE en uke fgr ferdigstillelse. Ved manglende instruks vil
anlegget ikke bli overtatt.

Dokumentasjon:

. Koblingstabeller, koblingsskjema, strgmvegskjema med komplett
referansemerking for alle koblingsklemmer og koblingspunkter.

. Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede deler/ komponenter.

o Dokumentasjon pa levert elektronikkutstyr.

o Dokumentasjon av utprgving, testing og kontrollmaling.

Leverandgren skal levere dokumentasjon senest 1 uke fgr midlertidig overlevering til
elektro-radgiver som utfgrer kontroll og tilbakemelding/godkjenning.

9.4 Oppleering
Det skal medtas ngdvendig opplering av driftspersonell for det denne type anlegg.

10. Orientering om beskrivelsens tekniske del

10.1 Innledning

Hvert kapittel i denne beskrivelsen bestar av en innledende tekst og en
mengdefortegnelse med prisbarende post.

Den innledende teksten omfatter ngdvendig beskrivelse av hva som inngar i kapitlet og
tekniske krav til anlegg, installasjon eller system som ikke er en fglge av tekniske
forskrifter. I den innledende teksten kan det ogsa veare henvisninger til spesielle
standarder eller andre tilgjengelige dokumenter med krav til materialer, funksjoner eller
funksjonalitet som skal gjelde for den aktuelle bygningsdelen.

10.2 Mengdekontroll

Prisb@rende enheter er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med
maleenhet og mengde. Eventuelle justeringer foretas ved kontraktsinngaelse. Eventuelle
justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets enhetspriser/beregningsgrunnlag.

Alle poster er regulerbare ihht. kap. 3.3.1.

10.3 Dokumentasjon

Dokumentasjon av anlegget iht. denne oppstilling skal innga i prisgrunnlaget, og
overleveres byggherrens representant i:

. 2 stk eksemplarer samlet i perm ved ferdigstillelse
. Digitalt format CD-DVD
. Teknisk dokumentasjon og betjeningsinstruks for anlegg hvor det er aktuelt.
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10.4 Vedlegg

Vedlegg:
- Pristabeller Del A, 1-3

- Pristabeller Del B, 1-3

- Pristabeller Del C, 1-2

- Tradlgst dekningskart

- Punktbehov

- Teknisk veiledning for kommunal tilknytning

& Eiendom
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A 11. Teknisk beskrivelse

1 Felleskostnader
Felleskostnader medtas for alle arbeidene i del A.

11 Rigg og Drift

Byggherren gnsker a gjennomfgre byggeprosessen slik at det i alle faser er rent og
ryddig for dermed a bidra til a skape en sikker og trygg arbeidsplass uten noen form
for helserisiko for dem som jobber der. Det ferdige bygg skal ikke ha noen form for
forurensning fra byggeprosessen.

1 uke for midlertidig overlevering skal samtlige arbeider vare ferdige. Det skal da
avholdes forelgpig besiktigelse, med egen rapport fra befaringene.

I denne perioden fgr midlertidig overtakelse skal alle registrerte feil vare rettet opp.

Etter midlertidig overtakelse skal det gjennomfgres prgvedrift av anleggene med 3
maneders varighet. Leverandgren patar seg ansvaret for a drifte og overvake anlegget i
denne perioden. Eventuelle feil som oppdages under prgvedriften og under midlertidig
overlevering ma vare rettet opp for kontraktsmessig overlevering finner sted.

Underveis i prosjektet gnsker byggherren a gjennomfgre bygge og framdriftsmgter. Det
forventes at mgte avholdes annen hver uke. Pa disse mgtene ma entreprengren stille med
prosjektleder og/eller anleggsleder (bas) med gkonomisk beslutningsmyndighet.
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Nr

Beskrivelse

Enhet

Mengde

Enh.Pris

Sum

01

02

A 11 RIGGING OG NEDRIGGING AV
BYGGEPLASS

RIGGING OG NEDRIGGING AV
BYGGEPLASS

Eventuelle kostnader for egne arbeider som
entreprengr krever dekning for. Byggherre
stiller med toalettrom og rom for
oppbevaring av utstyr.

Entreprengr ma sgrge for evnt. utstyr for
arbeider i hgyden (stillaser, trapper etc.),
behov for dette klargjgres pa
tilbudsbefaring.

Det gjgres oppmerksom pa at bygg vil
vere 1 bruk under arbeider, slik at det
stilles hgye krav til ryddighet og sikkert
arbeide.

Dersom tilbyder krever dekning for andre
ytelser som ikke er nevnt her, spesifiseres
dette og prissettes:

VEDLIKEHOLD OG
GJENNOMF@RING AV SHA-
PROSEDYRER

ALLE ARBEIDER

RS

RS

Sum kap. A 11 overfgres tilbudssammendrag
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A 12 DOKUMENTASJON OG OPPLARING

FDV-dokumentasjon
Leveransen skal ved overtakelse vare prgvet og satt i drift. Det skal foreligge
dokumentasjon pa at alle punkter er idriftsatt, testet og funnet OK.

Byggherren forbeholder seg rett til & holde tilbake kr 50.000,- inntil endelig og godkjent
dokumentasjon av anlegget foreligger.

Utkast til FDV-instruks leveres RIE senest en maned fgr byggets ferdigstillelse.
Ved manglende instruks vil anlegget ikke bli overtatt.
Det skal benyttes TverrFagligMerkesystem (TFM fra statsbygg).

Det skal medtas bl.a.:

o Koblingstabeller, koblingsskjema, stramvegskjema med komplett
referansemerking for alle koblingsklemmer og koblingspunkter.
Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede deler/ komponenter.
Dokumentasjon pa levert elektronikkutstyr.

Dokumentasjon av utprgving, testing og kontrollmaling.

Prosedyrer for feilsgking, parameterendring av verdier.

Leverandgren skal levere dokumentasjon senest 1 uke fgr midlertidig overlevering til
elektro-radgiver som utfgrer kontroll og tilbakemelding/godkjenning.

Leverandgren tegner inn samtlige punkter pa papir samt leverer underlag/tabeller til RIE
som oppdaterer tegninger.

Manglende overholdelse av forannevnte hjemler til nekting av overtakelse og dggnmulkt,
jfr. NS 8406, pkt. 26.1 - 26.3.

Oppleering
Det skal medtas ngdvendig opplering av driftspersonell for den aktuelle
leveransen.
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Nr Beskrivelse Enhet | Mengde | Enh.Pris Sum

A 12 DOKUMENTASJON OG
OPPLZAERING

01 AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON RS
OG FDV-DOKUMENTASJON

02 | OPPLARING AV DRIFTS- OG RS
VEDLIKEHOLDSPERSONELL

Det skal medtas ngdvendig opplaring av
driftspersonell for det aktuelle anlegg.
Denne posten kan falle bort hvis
byggherren ikke ser behovet for egen
opplering.

Sum kap. A 12 overfgres tilbudssammendrag
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B 11. Teknisk beskrivelse

1 Felleskostnader
Felleskostnader medtas for alle arbeidene i del B.

11 Rigg og Drift
Her medtas alle kostnader for arbeidene i del B. Se for gvrig tekst kapittel A 11.

Nr

Beskrivelse

Enhet

Mengde

Enh.Pris

Sum

01

02

B 11 RIGGING OG NEDRIGGING AV
BYGGEPLASS

RIGGING OG NEDRIGGING AV
BYGGEPLASS

Eventuelle kostnader for egne arbeider som
entreprengr krever dekning forSamme
vilkar som for del A

Dersom tilbyder krever dekning for andre
ytelser som ikke er nevnt her, spesifiseres
dette og prissettes:

VEDLIKEHOLD OG
GJENNOMF@RING AV SHA-
PROSEDYRER

ALLE ARBEIDER

RS

RS

Sum kap. B 11 overfgres tilbudssammendrag
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B 12 DOKUMENTASJON OG OPPLARING

FDV-dokumentasjon
FDV-dokumentasjon skal leveres som en samlet FDV. Her medtas del av kostnader som
representerer del B. Se for gvrig tekst i kapittel A12.

Opplering
Det skal medtas ngdvendig opplering av driftspersonell for den aktuelle
leveransen.

Nr Beskrivelse Enhet | Mengde | Enh.Pris Sum

B 12 DOKUMENTASJON OG
OPPLZARING

01 AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON RS
OG FDV-DOKUMENTASJON

02 | OPPLARING AV DRIFTS- OG RS
VEDLIKEHOLDSPERSONELL

Det skal medtas ngdvendig oppl®ring av
driftspersonell for det aktuelle anlegg.
Denne posten kan falle bort hvis
byggherren ikke ser behovet for egen
opplaring.

Sum kap. B 12 overfgres tilbudssammendrag
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C 11. Teknisk beskrivelse

1 Felleskostnader
Felleskostnader medtas for alle arbeidene i del C.

11 Rigg og Drift
Her medtas alle kostnader for arbeidene i del C. Se for gvrig tekst kapittel A 11.

Nr

Beskrivelse

Enhet

Mengde

Enh.Pris

Sum

01

02

C 11 RIGGING OG NEDRIGGING AV
BYGGEPLASS

RIGGING OG NEDRIGGING AV
BYGGEPLASS

Eventuelle kostnader for egne arbeider som
entreprengr krever dekning forSamme
vilkar som for del A

Dersom tilbyder krever dekning for andre
ytelser som ikke er nevnt her, spesifiseres
dette og prissettes:

VEDLIKEHOLD OG
GJENNOMF@RING AV SHA-
PROSEDYRER

ALLE ARBEIDER

RS

RS

Sum kap. C 11 overfgres tilbudssammendrag

& Eiendom
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C 12 DOKUMENTASJON OG OPPLARING

FDV-dokumentasjon
FDV-dokumentasjon skal leveres som en samlet FDV. Her medtas del av kostnader som
representerer del C. Se for gvrig tekst 1 kapittel A 12.

Opplering
Det skal medtas ngdvendig opplering av driftspersonell for den aktuelle
leveransen.

Nr Beskrivelse Enhet | Mengde | Enh.Pris Sum

C 12 DOKUMENTASJON OG
OPPLZARING

01 AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON RS
OG FDV-DOKUMENTASJON

02 | OPPLARING AV DRIFTS- OG RS
VEDLIKEHOLDSPERSONELL

Det skal medtas ngdvendig oppl®ring av
driftspersonell for det aktuelle anlegg.
Denne posten kan falle bort hvis
byggherren ikke ser behovet for egen
opplaring.

Sum kap. C 12 overfgres tilbudssammendrag
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35 KJOLESYSTEM
Gjelder del A og B.

Orientering

Fglgende anleggsdeler inngar i dette kapittel:
e Kjgleaggregat

Luftkanaler

Kondensvann- slanger/rgr.

Kursopplegg for kjgleaggregatene.

Dersom det er behov for hulltak, branntettinger eller annet bygningstekniske
hjelpearbeider skal dette innkalkuleres i prisposter i denne entreprisen.

Alle kjgleanlegg og rack skal vare tilpasset formalet.

Det ma forventes at dette arbeidet utfgres i ettertid/prgvetiden (inntil ett ar etter
overlevering).

Henvisninger
Se vedlegg

Prisgrunnlag

Kapitlet omfatter et komplett levert og montert anlegg.

Kapittelet skal prises og fgres til sum men vil tas med i en kontrakt som en opsjon. Denne
opsjonen vil bestilles til de rack som i ettertid vil ha behov for kjgling.
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43 LAVSPENT FORSYNING
Gjelder del A, B og C

Orientering

Fglgende anleggsdeler inngar i dette kapittel:
e kurssikringer

e kabelfgringer

o stikkontakter

Dersom det er behov for hulltak, branntettinger eller annet bygningstekniske
hjelpearbeider skal dette innkalkuleres i prisposter i denne entreprisen.

All strgm til datarack skal vare prioritert kraft.

Henvisninger
Se vedlegg

Prisgrunnlag
Kapitlet omfatter et komplett levert og montert anlegg.

46 RESERVEKRAFT
Gjelder del A og B

Orientering
Fglgende anleggsdeler inngar i dette kapittel:
e Rackmontert UPS i henhold til vedlegg.

Henvisninger
Se vedlegg

Prisgrunnlag
Kapitlet omfatter et komplett levert, montert og idriftsatt anlegg.

Eiendom
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511 BERESYSTEMER
Gjelder del A, B og C.

Orientering

Fglgende anleggsdeler inngar i dette kapittel:
kabelstiger/kabelbroer/kabelbaner
kabelkanaler

veggkanaler

Rorfgringer

Eksisterende fgringsveier skal fortrinnsvis benyttes. Det er lagt opp med armaturskinner
over himling som benyttes til lysmontasje og kabelfgringer. Det vil bli behov for nye
fgringsveier til datarack, punkter inne pa leiligheter, tradlgspunkter og i korridorer.

Dersom det er behov for hulltak, branntettinger eller annet bygningstekniske
hjelpearbeider skal dette innkalkuleres i prisposter i denne entreprisen.

Henvisninger
Se vedlegg

Prisgrunnlag
Kapitlet omfatter et komplett levert og montert anlegg.

I postpriser for fgringsveier skal svinger, kryss, avgreninger, skjgter, hjgrner og
avstandsstykker innga.

Alle fgringsveier av ledende materiale skal vere elektrisk sammenkoblet og
utjevningsjordet. Kostnader for dette skal innga i de enkelte delprodukter.

515/521 INTEGRERT KOMMUNIKASJON

For detaljer og krav se kap. Orientering om prosjektet.

Det er medtatt poster for timepris for regningsarbeider. Post for timepriser skal tas med i
sum og er en del av konkurransen, men vil trekkes ut fgr kontraktinngaelse og kun
enhetspris pr. time vil medtas i kontrakt.
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13. TILBUDSSKJEMA DEL A - SAMMENDRAG AV KAPITLER

Tilbudssammendrag Del A:

1 FELLESKOSTNADER
11 Rigg og drift kr
12 Dokumentasjon og opplering kr
1 Sum felleskostnader kr
3 PROSESSKI@LING
35 Kjglesystemer kr
3 Sum Prosesskjgling kr
4 ELKRAFT
43 Lavspent forsyning kr
46 Reservekraft kr
4 Sum Elkraft kr
5 TELE OG AUTOMATISERING
511 Baresystemer kr
515 Telefordelinger kr
521 Integrert kommunikasjon kr
5 Sum Tele og Automatisering kr
SUM EKS.MVA. kr
25 % MVA. kr
TILBUDSSUM INKL. MVA kr
& Eiendom
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14. TILBUDSSKJEMA DEL B - SAMMENDRAG AV KAPITLER

Tilbudssammendrag Del B:

1 FELLESKOSTNADER
11 Rigg og drift kr
12 Dokumentasjon og opplering kr
1 Sum felleskostnader kr
3 PROSESSKI@LING
35 Kjglesystemer kr
3 Sum Prosesskjgling kr
4 ELKRAFT
43 Lavspent forsyning kr
46 Reservekraft kr
4 Sum Elkraft kr
5 TELE OG AUTOMATISERING
511 Baresystemer kr
515 Telefordelinger kr
521 Integrert kommunikasjon kr
5 Sum Tele og Automatisering kr
SUM EKS.MVA. kr
25 % MVA. kr
TILBUDSSUM INKL. MVA kr
& Eiendom
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15. TILBUDSSKJEMA DEL C - SAMMENDRAG AV KAPITLER

Tilbudssammendrag Del C:

1 FELLESKOSTNADER

11 Rigg og drift

12 Dokumentasjon og opplering
1 Sum felleskostnader

4 ELKRAFT

43 Lavspent forsyning

4 Sum Elkraft

5 TELE OG AUTOMATISERING
511 Baresystemer

542 Brannalarm

543 Adgangskontroll

5 Sum Tele og Automatisering
SUM EKS.MVA.

25 % MVA.

TILBUDSSUM INKL. MVA

& Eiendom
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kr
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16. TILBUDSSKJEMA - SAMMENDRAG

13. Tilbudsskjema Del A Sum eks. mva.
14. Tilbudsskjema Del B Sum eks. mva.

15. Tilbudsskjema Del C Sum eks. mva.

SUM EKS.MVA.

25 % MVA.

TILBUDSSUM INKL. MVA

) Eiendom
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Framdrift

Etter at leverandgr er valgt, vil denne matte levere en ngye oppsatt framdriftsplan for sitt
arbeid. Arbeidene i del C skal ferdigstilles fgrst og tidlig.

Regningsarbeider

Tilbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost pa materialer er inkludert.
Faktoren skal omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje, samt
handtering pa byggeplassen etc. i henhold til prisgrunnlaget i NS 3420. Leverandgren kan
fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss merverdiavgift.

Materiell = %

Lgnn. Timesats inkl. alle paslag, eks. mva.:

a) Lerling |kr pr. time
b) Montgr |kr pr. time
c) Automatiker/tekniker |kr pr. time
d) Saksbehandler/ingenigr |kr pr. time
e) Annen: |kr pr. time
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Honorering

Oppdraget vil bli honorert som fast pris med indeksregulering i hht. NS 8406.
Eventuelle tilleggs- eller endringsarbeider skal pa forhand avtales med oppdragsgiver.

Honorar (eks.mva): kr

Statistikk:

Tilbudsdato' s indeks:

Adresse og underskrift

Firmanavn

Firma:

Adresse:

Foretaksnr:

Oppdragsansvarlig:

E-postadresser:

Telefonnummer:

Firmaets innehaver:

, den

(firma stempel)

tilbyders underskrift

& Eiendom
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