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1 Innledning

1.1 Innbydelse

Ringerike kommune innbyr til konkurranse med forhandling i to trinn i forbindelse med utvidelse av

Monserud renseanlegg.
Prekvalifiseringen er farste trinn i konkurransen om levering og montering av entreprise M3-
Prosessutstyr.

1.2 Anleggets plassering

Monserud renseanlegg er lokalisert ved E16 rett utenfor Hanefoss i Ringerike kommune.

Kart 2: Kart over dagens anlegg.



COWIL
PREKVALIFISERING M3-PROSESSUTSTYR 6

Bildet 1: Fasade av nytt anlegg.

1.3 Bakgrunn

Ringerike kommune har vedtatt a utvide Monserud renseanlegg med et nytt renseanlegg i tillegg til
det eksisterende. Anleggene skal driftes parallelt. Kapasiteten pa eksisterende renseanlegg er totalt
for 24 000 pe. | dag er det tilkoplet ca. 23.000 pe.

Plassering av nytt anlegg er vist pa vedlagte situasjonsplan, tegn. nr. LA 100.
Det nye anlegget skal bygges ut i 2 trinn. Denne entreprisen omfatter prosessutstyr ved 1.byggtrinn
som skal bygges ut for 8 kunne motta avlgpsvann fra 24.000 pe.

Ved neste byggetrinn er anlegget forutsatt utvidet for en mulig tilknytning av 36.000 pe.
Eksisterende og nytt avigpsrenseanlegg vil da i fgrste omgang fa en total kapasitet for 48.000 pe og
fremtidig for 60.000 pe.

Det nye renseanlegget skal tilfredsstille krav om sekundaerrensing (reduksjon av organisk materiale)
og reduksjon av fosfor med 95 % (middelverdi pa arsbasis). Ved en slik utvidelse er det ogsa krav om
komplettering av eksisterende renseanlegg for sekundaerrensing (biologisk trinn)

| det nye anlegget etableres en fordelingskum som skal fordele vannet til eksisterende og nytt
avlgpsrenseanlegg. Ngdoverlgp for nytt anlegg er lagt inn i denne kummen, mens eksisterende
ngdoverlgp for eksisterende anlegg skal benyttes videre for eksisterende anlegg.

Vannet lgftes opp i nytt anlegg med skruepumper og graviterer gjennom anlegget til nytt utslipp i
Storelva. Avigpet passerer fgrst rister med et ristegodsbehandlingssystem med vaskere og presser og
utlasting til lukkede containere.

Fra ristene ledes avlgpet til kombinerte luftede sand- og fettfang med henholdsvis bunnskraper og
overflateskraper. Sand pumpes via sandvasker/- avvanner og transporteres videre til lukket
container. Som fgrste trinn i selve renseprosessen ledes avigpet via forsedimenterings-basseng med
kombinerte kjedeslamskraper for bunn og overflateslam.

Her fjernes i fgrste rekke partikulaert materiale for a redusere stoffmengden til etterfglgende
biologiske reaktorer og samtidig gi mer stabile forhold for den kjemiske rensingen.



COWIL
PREKVALIFISERING M3-PROSESSUTSTYR 7

De etterfglgende biologiske reaktorene er forutsatt driftet som MBBR (Moving Bed Biofilm
Reactor),men denne delen med biologisk del skal ut pa egen entreprise.

Fra de biologiske reaktorene ledes avlgpet videre til kjemikalietilsetting/ flokkulering og
ettersedimentering. | ettersedimenteringsbassengene monteres skraper i slamlommer og en
bunnskrape som skraper sedimentert slam til disse. Vannet trekkes av via avdragsrenner til
utlgpsrenner hvor det er forberedt for fremtidig UV-desinfeksjon. Vannmengdene blir sa malt fgr det
gar over i utlgpsledningen.

Ved 1.byggetrinn er det for 24.000 pe forutsatt fglgende avigpsmengder:
Qdim=423 m3/h (117,51/s)
Qmaksdim= 812 m3/ h (225;5 |/ S)

Etter fremtidig utvidelse for 36 000 pe har man tilsvarende forutsatt
Quim=625m3/ h (176 1/ s)
Qmaksdim= 1.217 m3/ h (338 I/ S).

Slam fra forsedimentering og ettersedimentering ledes via foravvannere til anaerob, termofil utrating
med produksjon av biogass som skal benyttes til produksjon av strésm og varmtvann til oppvarming
av anlegget. Slammet blir ledet videre via slamlagre til avvanning i sentrifuger (egen entreprise)

| tilknytning til nytt anlegg etableres nytt kontrollrom, laboratorie, WC, grovgarderober mm.
Eksisterende adm. bygg vil fremdeles fungere som hovedanlegg med garderober med ren/ uren side,
spiserom osv.

1.4 Entrepriseoppdeling og grensesnitt

Renseanlegget er detaljprosjektert for alle fag av COWI AS, med bistand fra Grunnteknikk AS for
geoteknikk og arkitektene SG Arkitekter AS for den arkitektoniske utforming.

| forbindelse med etablering av det nye renseanlegget og etablering av ett nytt biotrinn i
eksisterende anlegg vil det bli innhentet separate tilbud pa:

e MI - Utstyr for avvanning

* M2 - Biologiske trinn

e M3 - Prosessutstyr

* M4 - Pumper, ror, ventiler, mengdemalere m.m.
e MS - Gassturbiner

* VI - Varme og saniteer

e V2 - Ventilasjon

* EI - Elektroinstallasjoner

e E2 - Styring / Automasjon

* Bl - Bygningsmessige arbeider

Det tillates ikke a gi tilbud pa deler av entrepriser, kun komplette tilbud pa hele entrepriser vil bli
vurdert.
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2 Opplysninger om konkurransen

21 Konkurranseregler og prekvalifisering

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og
forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402

For denne entreprisen gjelder forskriftens del | og del lll.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren:

"Konkurranse med forhandling etter forutgaende kunngjgring" jf. §14.3.

Det gjennomfgres derfor en prekvalifisering hvor det stilles en rekke kvalifikasjonskrav.

Av de firmaene som oppfyller kvalifikasjonskravene, vil det bli valgt ut mellom 3 og 5 firmaer som vil
fa anledning til 3 delta i etterfglgende tilbudskonkurranse.

Utvelgelsen vil bli basert pa hvilke av sgkerne som har best tekniske og faglige kvalifikasjoner, jfr.
Kvalifikasjonskrav nr. 4 nedenfor.

For selve tilbudskonkurransen gjelder at forhandlinger vil kunne bli giennomfgrt i flere faser for a
redusere det antall tilbud som det skal forhandles om.

En eventuell reduksjon skal skje pa bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier.

En fgrste reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene.

2.2 Kunngjgring

Konkurransen er kunngjort pa Mercell (www.mercell.no) og DOFFIN (www.doffin.no) og TED
(www.ted.com) .

2.3 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristen utlap har oppdragsgiver rett til & foreta rettelser, suppleringer og endringer som
ikke er av vesentlig karakter.

Informasjon om rettelser, suppleringer og endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart sendes
til alle som har meldt sin interesse i Mercell. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer
kunngjeres elektronisk i Mercell og DOFFIN/TED.

Dersom rettelser, suppleringer eller endringer som beskrevet i farste avsnitt offentligjgres sa sent at
det er vanskelig for leverander a ta hensyn til dette i tilbudet, skal det gis en forholdsmessig
forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige interessenter skal varsles om forlengelsen.
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24 Framdriftsplan for anskaffelsesprosessen
Aktivitet Dag Dato
Utlysning pa Doffin Torsdag 26.11.2015
Frist for innlevering prekvalifisering Mandag 04.01.2016 kl. 12.00
Vurdering, prekvalifisering Primo Jan. 2016, Tentativ
Innstilling sendes ut til alle firmaer Medio Jan. 2016, Tentativ
Utsendelse konkurransegrunnlag Ultimo Jan. 2016, Tentativ
Tilbudsfrist Primo Mar. 2016, Tentativ
Kontrollregning og vurdering av tilbud Medio Mar. 2016, Tentativ
Forhandlinger Medio Mar. 2016, Tentativ
Frist revidert tilbud Ultimo Mar. 2016, Tentaiv
Vurdering og innstilling Medio Apr. 2016, Tentativ
Kontrakt Medio Mai. 2016, Tentativ
Leveransestart:
- Dokumentasjon 3. kvartal 2016, Tentaiv
- Montering (avtales) 2017, Tentativ

2.5 Tilleggsopplysninger

All kommunikasjon skal forega via Mercell-portalen, www.mercell.no

Dette for at all kommunikasjon skal loggf@res. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge
fanebladet "kommunikasjon". Klikk deretter pa symbolet for "Ny melding". Skriv inn informasjon til
oppdragsgiver og trykk deretter pa symbolet for "Send". Oppdragsgiver mottar sa din melding. Hvis
spgrsmal angar alle tilbydere, vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved a gi svar som en
tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjonen er tilgjengelig under fanebladet "Tilleggsinformasjon". Alle
vil motta en e-post med link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mindre enn 5 dager fgr innleveringsfristen vil ikke bli besvart.

2.6 Kommunikasjon

All kommunikasjon skal forega via Mercell-portalen, www.mercell.no
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2.7 Avlysning av konkurranse

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn.
Dette kan f.eks. vaere: manglende budsjettrammer, manglende rammetillatelse, manglende
utslippstillatelse. Det betales ingen godtgjgrelse ved eventuell avlysning.



3
3.1

3.1.1

Entreprisens omfang
Prosessutstyr

Rensedel
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Et forelgpig omfang pa vannbehandlingen tilsier levering og montering av:

3.1.2

Skrue innlgpspumper

Rister med perforerte belteplater.
Ristegodsbehandling, vasker og presser.
Bunnskrape til sandfang

Overflateskrape til fettfang
Blasemaskiner.

Kjedeslamskraper kombinert med overflateskrape.

Vipperenner

Slamskraper i slamlommer
Flokkuleringsomrgrere

Bunnskraper i ettersedimentering.
Utlgpsrenner

Luker til renner og basseng og overlgpskanter
Sandvasker/ - avvanner

Containere for sand og ristgods.

Slambehandling

2 stk.
3 stk.
2 stk.
2 stk.
2 stk.
3 stk.
2 stk.
4 stk.
8 stk.
10 stk.
2 stk.
7 stk.
20 stk.
1 stk.
3 stk.

Et forelgpig omfang pa slambehandlingen tilsier levering og montering av:

Slamsiler

Toppmonterte omrarere
Varmevekslere for vann/slam
Skruetransporterer for slam
Buffertank for utratnet slam ca. 20 m?
Utstyr, ratnetanker

Vertikal omrgrer, ratnetanker
Tarrslamsilo

Container for slam

Utstyr for metangass, gassvifter, gassfilter m.m.
Gassklokke

Lukket gassfakkel

2 stk.
8 stk.
4 stk.
1 stk.
1 stk.
2 stk.
2 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.

1"
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3.1.3 Ny biologisk prosess i eksisterende anlegg
Til ny bioprosess i eksisterende anlegg skal det leveres og monteres.

e Skruepumper. 2 stk.

Listen er ikke uttammende.
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4 Kvalifikasjonskrav

4.1 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

411 Firmaattest, SKATT OG MVA
Kvalifikasjonskrav 1:

Leverandgr og eventuelle underleverandgrer for utfgrende arbeider i prosjektet pa over kr 100.000.-
skal levere fglgende dokumentasjon:

1. Firmaattest Norske selskaper: Firmaattest.
Utenlandske selskaper:
Dokumentasjon pa at selskapet er registrert i
bransjeregister eller foretaksregister som
foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandgren er
etablert.

2. Skatte-/ merverdiattest | Norge utstedes attesten av Skatteetaten.

Leverandgren skal oppfylle sine forpliktelser i forhold til innbetaling av skatt og mva.

Nar leverandgrens hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de erstattes av en
erkleering avgitt under ed eller forsikring av den aktuelle personen overfor en retts- eller
forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller en annen kompetent myndighet i hjemstaten eller
naveerende oppholdsstat.

Attestene skal ikke vaere eldre enn 6 maneder regnet fra forespgrselsfristens utlgp.

4.1.2 Lgnns og arbeidsvilkar.

Kvalifikasjonskrav 2:

Dokumentasjon - bevis for at de stilte kravene er oppfylt:

3. Leverandgren og underleverandgr(er) skal levere egenerklaering hvor det
bekreftes at de oppfyller krav til Ienns og arbeidsvilkar, jfr. reglene i forskrift om
Ignns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 2008-02-08 nr. 112.

4.2 Tilbyderens gkonomiske og finansielle stilling

Der tilbyderen har gyldig grunn til ikke & kunne fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har
anmodet om, kan han godtgjere sin gkonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument
som oppdragsgiver kan akseptere. Dersom tilbyderen har slik gyldig grunn, skal han ta skriftlig kontakt
med oppdragsgiver for a fa klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres.



COWIL
PREKVALIFISERING M3-PROSESSUTSTYR 14

Kvalifikasjonskrav 3:

Leverandgren ma ha god gkonomisk og finansiell styrke i forhold til sin virksomhet generelt og i
forhold til denne anskaffelsens starrelse og karakter.

Dokumentasjon - bevis for at det stilte kravet er oppfylt:

4. Arsregnskap for leverandgren inkl. styrets arsberetning og revisorerklaering.

5. Kopi av kredittrating for leverandgren foretatt av et anerkjent norsk eller internasjonalt
kredittvurderingsselskap.

Det er leverandaren som er gkonomisk ansvarlig for kontrakten og det kreves derfor ikke
dokumentasjon fra underleverandgr(er) under dette punkt.

4.3 Tekniske og faglige kvalifikasjoner

| sgknaden om prekvalifisering skal leverandaren oppgi eventuelle underleverandgrer for utfgrende
arbeider i prosjektet pa over kr.100.000,-. (Det er altsa ikke ngdvendig a oppgi underleverandgrer for
utstyrsleveranser.) Disse underleverandgrene vil vaere en del av vurderingen av kvalifikasjonene til
sokeren. Frem til kontrakt inngas har leverandgren adgang til & bytte en eller flere av de angitte
underleverandgrene dersom han dokumenterer at ny underleverandgr oppfyller angitte
kvalifikasjonskrav minst like godt som opprinnelig underleverandgr. Et eventuelt bytte skal godkjennes
av oppdragsgiver.

Kvalifikasjonskrav 4:

Det kreves at leverandgren og ovennevnte underleverandgrer har erfaring fra lignende oppdrag.

Dokumentasjon — bevis for at det stilte krav er oppfyit:

6. Minimum 2 stk. referanser fra leverandaren og hver av ovennevnte underleverandgrer for de siste 5
ar, dvs. de viktigste leveranser de siste 5 arene inkludert deres verdi, tidspunkt for giennomfagrelse og
oppdragsgiver. Referanser skal oppgis m/telefon og e-postadresse til aktuell oppdragsgiver:

7. Forpliktelseserklzering(er), se vedlegg 4, fra ovennevnte underleverandgrer.
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3 Innlevering av sgknad om prekvalifisering

5.1 Innlevering av sgknad (ogsa kalt tilbud)

Alle spknader om prekvalifisering skal leveres elektronisk, elektronisk signatur, via mercell-portalen,
www.mercell.no, innen tilbudsfristen.

Sgknader innlevert for sent vil bli avvist (Innlevering i Mercell etter fristen vil ikke la seg registrere).

Er det noen spgrsmal vedrgrende tilbudet, ma disse stilles til kommunikasjonsmodulen Mercell,
grunnet at all kommunikasjon skal loggf@res.

Det anbefales at tilbudet leveres inn i god tid fgr fristens utlgp. Eventuelle endringer tilbyder gnsker
a utfgre fgr fristens utlgp gjgres ved a apne tilbudet, utfgre de endringer som gnskes og levere
tilbudet pa nytt inntil innleveringsfristen. Siste leverte tilbud regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Under levering av tilbudet vil det bli bedt om
elektronisk signatur for a bekrefte at det er aktuell tilboyder som har levert tilbudet.

Elektronisk signatur kan fremskaffes pa www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no

Det gjgres oppmerksom pa at det kan vaere leveringstid pa elektronisk signatur, og at denne
prosessen utfgres i god tid fgr levering.

5.2 Seknadsdokumenter (ogsa kalt tilbudsdokumenter)

Foruten de krav til dokumentasjon som er nevnt ovenfor skal leverandgren levere et dokument,
"Sgknadsbrev", som er signert av en ansvarlig person for firmaet for at oppgitte opplysninger er
korrekte.



5.3

Sjekkliste for levering/dokumentliste

PREKVALIFISERING M3-PROSESSUTSTYR

SjekKkliste for innlevert forespeorsel, fylles ut av seker om prekvalifisering

Seker henvises til kapittel 4 og 5 for beskrivelse av dokumentasjonen.

Kval. Type vedlegg Vedlegg | Innehold/
krav nr. nr. beskr.
0 Denne sjekklisten
1 Firmaattester fra leverander og oppgitte 4.1.1
underleveranderer for utforende arbeider.
2 Skatte- / merverdiattester fra leverander og 4.1.1
oppgitte underleveranderer for utferende
arbeider.
3 Vedlagt egenerkleringer for lenn og arb. vilkér 4.1.2
i offentlige kontrakter. fra leverander og
oppgitte underleveranderer for utferende
arbeider.
4 Arsregnskap for leveranderen inkl. styrets 4.2
arsberetning og revisorerklering.
5 Kopi av kredittrating for leveranderen 4.2
6 Erfaring fra lign. oppdrag. min 2 stk. 5 siste ar. 4.3
fra leverander og oppgitte underleveranderer
for utferende arbeider.
7 Forpliktelseserklering(er) fra oppgitte 4.3
underleverandgrer for utfarende arbeider.
Seknads | Type vedlegg Vedlegg | Innehold/
dok. nr. nr. beskr.
Signert spknadsbrev 5.2

Kommentar til manglende innlevert materiell:

Vi gj@r oppmerksom pa at iht. til "Forskrift om offentlige anskaffelser" kan forespgrsel bli avvist
dersom forespurt dokumentasjon ikke blir levert ved forespgrselsdpning.

For utfylling og innsending med sgknad vedlegges ovennevnte sjekkliste som Vedlegg 5.
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54 Innleveringsfrist

Sgknadsdokument inklusive alle vedlegg skal innleveres elektronisk pa Mercell-portalen fgr
innleveringsfristens utlgp.

Det aksepteres ikke innlevert papirutgave.

Innleveringsfristen er 04 januar 2015 kl. 12:00

merket:
" Prekvalifisering Monserud RA - M3"

Ombkostninger som leverandgr padrar seg ved utarbeidelse og levering av forespgrselen vil ikke bli
refundert av oppdragsgiver.

Apning av forespgrsler vil ikke vaere offentlig.

Fredrikstad, 26.11.2011

COWI AS
ved
Anders Johan Krosby Ole Kristian Haugen
Oppdragsansvarlig Fagansvarlig Maskin
VEDLEGG:
1. Situasjonsplan (Forelgpig)
2. Forenklet flytskjema/prosesskjema
3. Egenerkleering, lgnn og arbeidsvilkar
4. Forpliktelses erklzeringer.
5. Sjekkliste for dokumenter
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Vedlegg 1 — Situasjonsplan over nytt anlegg samt eksisterende
anlegg med nytt biologisk trinn.
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Vedlegg 2 — Forenklet flyt/prosesskjema (Forelopig)
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Vedlegg 3 - Egenerklaering om lgnns- og arbeidsvilkar 1
offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og
bygg- og anleggskontrakter

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lenns- og arbeidsvilkér i offentlige
kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil falgende plikter
péalegges leveranderen:

» Leveranderen skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leveranderen og eventuelle
underleveranderer som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, har lenns- og arbeidsvilkér
som ikke er dérligere enn det som folger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det
som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder ogsa for arbeid som skal
utfores i utlandet.

= Leveranderen er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leveranderen og eventuelle
underleveranderer pé forespersel ma dokumentere lonns- og arbeidsvilkarene til ansatte som
medvirker til & oppfylle kontrakten.

» Leveranderen er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til & gjennomfere
nedvendige sanksjoner, dersom leveranderen eller eventuelle underleveranderer ikke
etterlever kontraktsklausulen om lenns- og arbeidsvilkér. Sanksjonen skal vare egnet til &
pavirke leveranderen eller underleveranderen til & oppfylle kontraktsklausulen.

» Leveranderen er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomfere nedvendig kontroll av om
kravene til lonns- og arbeidsvilkar overholdes.

Undertegnede leverander erklaerer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted: Dato:

Underskrift:
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Vedlegg 4 — Forpliktelseserklaring

Denne forpliktelseserkleering fylles ut og sendes inn sammen med soknad om deltagelse.

Forskrift om offentlige anskaffelser §§ 17-8 (2)/17-9 (2)

Denne erkleringen gjelder (underleverander):

Firma

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer, sted

Land

Som underleverander til (hovedleverander):

Firma

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer, sted

Land
Det bekreftes med dette at (underleverander) inngér som underleverander av
tjenester ifm. (hovedleverander) sitt tilbud.
Det bekreftes at (underleverander) forplikter seg til a stille nedvendige ressurser
til disposisjon for (hovedleverander) i det omfang det er nedvendig for a
oppfylle (hovedleverander) sine kontraktsforpliktelser ved tildeling av kontrakt.

Undertegnede underleverander erklaerer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted: Dato:

Underskrift:
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Vedlegg 5 — Sjekkliste, dokumentasjon

Denne sjekklisten fylles ut og sendes inn sammen med soknad om deltagelse.

Kval. Type vedlegg Vedlegg | Innehold/
krav nr. nr. beskr.
0 Denne sjekklisten
1 Firmaattester fra leverander og oppgitte 4.1.1
underleverandgrer for utfarende arbeider.
2 Skatte- / merverdiattester fra leverander og 4.1.1
oppgitte underleveranderer for utferende
arbeider.
3 Vedlagt egenerkleringer for lenn og arb. vilkér 4.1.2
i offentlige kontrakter. fra leverander og
oppgitte underleveranderer for utferende
arbeider.
4 Arsregnskap for leveranderen inkl. styrets 4.2
arsberetning og revisorerklering.
5 Kopi av kredittrating for leveranderen 4.2
6 Erfaring fra lign. oppdrag. min 2 stk. 5 siste ar. 4.3
fra leverander og oppgitte underleveranderer
for utferende arbeider.
7 Forpliktelseserklering(er) fra oppgitte 4.3
underleverandgrer for utfarende arbeider.
Seknads | Type vedlegg Vedlegg | Innehold/
dok. nr. nr. beskr.
Signert sgknadsbrev 5.2

Kommentar til manglende innlevert materiell:

Vi gjor oppmerksom pa at iht. til "Forskrift om offentlige anskaffelser" kan forespgrsel bli avvist
dersom forespurt dokumentasjon ikke blir levert ved forespgrselsdpning.




