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1 TILBUDSINNBYDELSE 

Hadsel kommune, innbyr det til åpen anbudskonkurranse for entreprisen: 

”Kirkegata,Melbu” 

 

Arbeidet vil omfatte:                                                                                                                                             

 Graving, sprenging av ca. 550 lm ledningsgrøfter. 

 Leveranse, legging og montering av; Vannledning PVC 160/225 mm 

SDR21 390 m, Spillvannsledning PVC 160 mm SN8 300 m, 
Overvannsledning PVC 160/225 mm SN8 300 m, Vann- spillvanns- og 

overvannskummer tils. 15 stk., Sandfangkummer 10 stk. 

 Vegbygging; Uttrauing i vegbanen med leveranse, transport og utlegging av 
forsterkningslag, bærelag og asfaltering. 

Leveranse, nedsetting og montering samt kabeltrasè for 10 stk. gatelys 

Konkurransegrunnlaget består av foreliggende dokument med 

mengdebeskrivelse, tilhørende vedlegg og tegninger. 

Tilbudsbefaring vil bli avholdt onsdag 13.01.16 kl. 13:00, med oppmøte ved 

anleggsområdet. 

Byggherre tar forbehold om finansiering og endelig politisk godkjenning av 

prosjektet. Videre forbeholder byggherre seg retten til uten økonomiske eller 

andre konsekvenser å forkaste samtlige tilbud etter reglene i forskrift om 

offentlig anskaffelser. 

Dersom tilbyder finner at tilbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan 

spørsmål stilles i Mercell, der svar vil bli publisert anonymt til alle tilbydere. 
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2 INNLEVERING AV TILBUD 

2.1 Innhold 

Ett sett av konkurransegrunnlaget skal leveres komplett utfylt, datert og signert. 

Det skal legges ved følgebrev med orientering om tilbudt utstyr og 

dokumentasjon på alle øvrige krav.  

Det skal innleveres et komplett tilbud på samtlige leveranser og arbeider. 

Ufullstendige tilbud vil bli avvist. Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med 

offentlige lover og forskrifter samt kommunale retningslinjer med hensyn til alle 

deler av arbeidet. 

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen 

tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke 

å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.)  

 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i 

verktøyet, for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell 

Support på tlf: 21 01 88 60 eller  

på e-post til: support@mercell.com.  

 

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 

time før tilbudsfristens utløp. 

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du 

ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne 

tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen 

utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 

 

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. 

Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å 

bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur 

kan dere skaffe på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.  

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur 

slik at denne prosessen settes i gang så snart som mulig. 

 

For tilbudsdokumenter som leveres i ikke utfylt stand, gjelder samme 

innleveringsfrist som nevnt ovenfor. Samtlige utleverte dokumenter skal i så 

tilfelle tilbakeleveres. 

Tilbudet skal bestå av: 

1. Eget tilbudsbrev/følgeskriv hvor eventuelle forbehold er angitt. 

2. Mengdebeskrivelse med alle felter utfylt. 

3. Tilbyders sammendrag i utfylt, datert, underskrevet og stemplet stand. 

4. Dokumentasjon i henhold til etterfølgende kapittel 3. 

 

 

 

 

http://www.mercell.no/
mailto:support@mercell.com
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/
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2.2 Frister 

 

Milepæl Beskrivelse Frist / Dato 

Utlysning av 

konkurranse 

Utlysning av konkurranse 

til Doffin/TED via Mercell 

KGV 

22.12.2015 

Tilbudsfrist Endelig frist for å levere 

tilbud 

29.01.2016 

Spørsmålsfrist Frist for å stille spørsmål 

til konkurransegrunnlaget 

22.01.2016 

Utsendelse av svar Utsendelse av 

tilleggsinformasjon 

26.01.2016 

 

2.3 Spørsmål og tilleggsopplysninger i konkurransen 

 

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell-portalen, www.mercell.no. 

Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Når du er inne på konkurransen 

skal du velgfanebladet Kommunikasjon. 

Klikk deretter på symbolet  Ny melding. Skriv inn informasjon til 

oppdragsgiver og 

trykk deretter . Oppdragsgiver mottar så meldingen din. Hvis spørsmålet 

angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret 

som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet 

Kommunikasjon og deretter underfanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil også få 

en e-post med en link til tilleggsinformasjonen. 

 

http://www.mercell.no/
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3 KVALIFIKASJONSKRAV 

Nedenfor er angitt kvalifikasjonskrav til entreprenør, og krav til dokumentasjon 

som skal følge tilbudet. Dersom det ikke foreligger etterspurt og tilfredsstillende 

dokumentasjon som angitt nedenfor sammen med tilbudet, vil tilbudet bli avvist.  

3.1 Lovlig etablert foretak 

Tilbyder skal være et lovlig etablert og drevet foretak, dokumentert ved: 

1. Firmaattest. 

2. Skatteattest. 

Entreprenøren skal legge ved tilbudet attest for skatt og merverdiavgift. 

Attesten skal ikke være eldre enn 6 mnd., regnet fra tilbudsfristens utløp. 

Entreprenøren skal kreve gyldig skatteattest for eventuelle 

underentreprenører/-leverandører med leveranser som overstiger NOK 

500.000,-. Dette skal kunne legges fram for byggherren før 

kontraktsinngåelsen. Dersom dette ikke kan legges fram for byggherren på 

kort varsel ved forespørsel, vil kontrakt ikke bli inngått.  

3.2 Finansiell og økonomisk stilling 

Tilbyderen skal ha en slik finansiell og økonomisk stilling at firmaet uten 

problemer kan forventes å kunne oppfylle kontrakten. Dette skal dokumenteres 

ved utskrift av foretakets årsregnskap for de 3 siste år. Byggherren forbeholder 

seg retten til å foreta kredittvurdering av tilbyderne. 

3.3 Faglig og teknisk kapasitet 

Entreprenør skal ha betydelig erfaring fra tilsvarende oppdrag og dokumentert 

god gjennomføringsevne. Dette skal dokumenteres gjennom: 

1. Sentral godkjenning i minimum tiltaksklasse 2 som ansvarlig utførende og 

ansvarlig kontrollerende for utførelse for konstruksjoner, anlegg og 

installasjoner for den type anlegg som omfattes av denne entreprisen. 

Godkjenningsnummer/bevis for sentral godkjenning må legges ved tilbudet. 

Dersom det ikke foreligger sentral godkjenning, må det legges ved 

dokumentasjon tilsvarende det som kreves ved lokal godkjenning. 

Tilbudet regnes ikke som fullstendig uten denne dokumentasjonen.  

2. Oversikt over foretakets gjennomsnittlige årlige bemanning. Det skal 

redegjøres for foretakets totale bemanning, inkl. bruk av underleverandør og 

hvor stor andel egen bemanning utgjør.  

3. Bemanning for dette oppdraget med navn og CV for nøkkelpersoner.  

Det skal dokumenteres at personell som skal utføre arbeidet har kvalifikasjoner 

og erfaring som kan godkjennes av byggherre.  

 Det stilles krav om at den person som er ansvarlig for selve 

rørleggerarbeidet har ADK-1 sertifikat, og er til stede ved rørleggerarbeid 

i grøfta. 

 All montering av armatur på vannledninger, samt 

påkoblinger/anboringer, skal utføres enten av rørlegger med fagbrev eller 

person med ADK-1 sertifikat og 3 års relevant VA- faglig erfaring. 
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 Det stilles krav om at det ved evt. montering av midlertidig 

vannforsyning skal benyttes rørlegger med fagbrev.  

 Det skal benyttes personell som er sertifisert for sveising med valgte 

sveisemetoder, og dokumentert erfaring fra sveising av rør med 

tilsvarende materiale og dimensjoner. 

 Entreprenørens anleggsleder skal kunne dokumentere erfaring fra 

minimum 2 prosjekter av tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet.  

4. Redegjørelse om foretaket kvalitetssystem/-styringssystem (kort 

redegjørelse, selve systemet skal ikke oversendes). 

5. Foretakets viktigste leveranser de siste 5 år. For å være relevante, må 

referansene være tilsvarende med hensyn til fag, omfang og kompleksitet. 

Tilbyderen skal legge ved liste over slike referanser som for øvrig inneholder 

opplysninger om: 

 Byggherre og kontaktperson med telefonnummer 

 Navn på prosjekt 

 Tekniske hovedspesifikasjoner  

 Tidspunkt for utførelse (år) 

 Kontraktsverdi 

Ved tilbudsfristen utløp, skal referansene bestå av nevnt informasjon for de 5 

viktigste referanseanleggene. På forespørsel (kort varsel) må tilbyderne 

kunne legge fram en fullstendig referanseliste. 
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4 TILBYDERS SAMMENDRAG 

4.1 Tilbudsskjema 

Konkurransegrunnlaget vil kunne danne grunnlag for bestilling av leveransene. 

Tilbudet skal være komplett spesifisert i henhold til forespørselen og tegninger. 

Eventuelle forbehold, tilleggsposter og tilleggsopplysninger med 

priskonsekvenser skal være angitt og priset i tilbudsbrevet. 

Alle beløp i tilbudsskjemaet angis i NOK. 

01 RIGG kr 

02 GRØFTEARBEIDER kr 

03 RØRLEGGING kr 

04 KUMMER kr 

05 VEGARBEIDER kr 

06 GATELYS/KABELARBEIDER kr 

SUM EKS. MVA kr.   

 25 % mva kr.   

SUM INKL. MVA kr  

 

4.2 Tidsplan/byggetid  

Tilbyderen bes nedenfor om å oppgi byggetid for gjennomføring av prosjektet, 

regnet fra angitt oppstartdato.  

Tidligste oppstartdato: ………………….…  

Ferdigstillelsesdato: ……………………. 

Total byggetid (antall uker):………….………… 

4.3 Regningsarbeider 

4.3.1 Generelt  

Etterfølgende regler og satser gjelder for endringsarbeider uten forskjell om 

arbeidene er utført av tilbyders egne arbeider og maskiner eller om arbeidene er 
utført av underentreprenør eller andre innleide. 
Regningsarbeid gjøres opp etter attesterte timelister og attesterte bilag for 

medgåtte materialer og for attesterte transporter mv.                                                                                                                                               
For materialer etc. skal det regnes netto kostpris etter at det er gjort fradrag for 

provisjoner og rabatter unntatt normal kontantrabatt.                                                                                                                                    
Byggherren kan kreve at timelister skal forelegges byggherren eller dennes 
representant daglig for attestasjon. 

 
 

4.3.2 Lønn 

Både kalkulasjonsfaktor og timesatser fylles ut av tilbyder. Byggherren velger 

oppgjørsform. 
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Alternativ med kalkulasjonsfaktor for lønn og påslag for indirekte kostnader, 

risiko og fortjeneste mv.    

                                                                                                                                                                     
Tilbyder oppgir en faktor Kl som omfatter alle tillegg til netto utbetalt 
arbeidslønn:   Kl =  ……………. 

Alternativ med avtalt timepris for aktuelle mannskapskategorier inkl. alle påslag.                                        

 

Følgende timepriser tilbys: 

Mannskapskategori:            kr./time ekskl. mva: 

Arbeidsleder/Ingeniør...........................    _______________  ……………………   

Fagarbeider; …………           ____________________________ ……………………   

Rørlegger/Installatør …………………           __________________  ……………………   

Hjelpearbeider ………………………………………                    _______ ……………………   

……………………………………………………………                    _________ ……………………    

4.3.3 Maskiner  

Entreprenørens egne og leide maskiner inkl. fører betales i henhold til 
etterfølgende liste over maskinpriser. Det betales for disponerte timer eksklusive 

maskinstell, reparasjoner og ventetid som byggherren ikke er ansvarlig for. 
Følgende maskiner og utstyr tilbys for oppdraget (type, størrelse og timepris skal 
oppgis for hver maskin-/redskap). NB! Er det behov for maskiner og utstyr som 

ikke dekkes av den etterfølgende opplisting kan byggherren leie maskin med 
fører hos annet firma. Tilbyder skal i slike tilfeller samarbeide med innleid 

maskinfører. 
 
Maskinkategorier:           kr./time ekskl. mva.: 

………………………………………………………………………           _________ ……………………. 

………………………………………………………………………           _________ ……………………. 

………………………………………………………………………          ________  ……………………. 

………………………………………………………………………           _________ ……………………. 

………………………………………………………………………           _________ ……………………. 

………………………………………………………………………           _________ ……………………. 

………………………………………………………………………           _________ ……………………. 

………………………………………………………………………           _________ ……………………. 
 

For avtalt ventetid reduseres timesatsen med: ………………. % 
Byggherren betaler ikke for ventetid ut over vanlig arbeidsdag (7,5 t) og/eller 
vanlig arbeidsuke (37,5t). 

 

4.3.4 Materialer 

Materialer (netto selvkost)    100 % 
Spesifiserte tillegg i % av netto selvkost: 

o Mottaking, lagring:             ……..…   %  

o Administrasjon, fortjeneste, risiko ol.    ……..…   % 
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Kalkulasjonsfaktor (netto selvkost + tillegg) % 

 

4.3.5 Tilbud gjennom underentreprenører og andre leverandører 

Når det gis tilbud (ikke regningsarbeid) gjennom underentreprenør eller annet 
firma beregnes følgende påslag lagt til dokumentert tilbudspris fra 
underentreprenør eller annet firma: 

…………..  % 

4.4 Underentreprenører/-leverandører 

Nedenfor oppgis underentreprenører/-leverandører og hvilke ytelser disse skal 

levere.  

Den endelige listen over underleverandører skal forelegges for og godkjennes av 

byggherren.  

Dersom kontraktsverdien beløper seg til mer enn NOK 500.000,-, skal 

skatteattest for underleverandøren(e) legges fram før kontraktsinngåelse. 

 
Leveranse  

 
Underleverandør 

 
Kostnad 

   

   

   

4.5 Valutaforhold 

Samtlige priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Det er ikke tatt forbehold om 

kurs, med mindre annet er oppgitt.  

4.6 Kontrollskjema for vedlegg 

Følgende kontrollskjema for vedlegg skal være fylt ut og signert for hvert enkelt 

punkt. 

 

Vedlegg: Nr.: Lastes opp 

Firmaattest (3.1, pkt. 1)  Dokumentene legges ved 
hvert krav under steget 

Kvalifikasjonskrav når du 
gir tilbud via Mercell. 

Skatteattest (3.1, pkt. 2)  Dokumentene legges ved 
hvert krav under steget 
Kvalifikasjonskrav når du 

gir tilbud via Mercell. 

Utskrift av foretakets årsregnskap 

for de 3 siste år (3.2) 

 Dokumentene legges ved 

hvert krav under steget 
Kvalifikasjonskrav når du 

gir tilbud via Mercell. 

Godkjenningsbevis for sentral 

godkjenning iht. krav i Plan - og 
bygningsloven (3.3, pkt. 1) 

 Dokumentene legges ved 

hvert krav under steget 
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Kvalifikasjonskrav når du 

gir tilbud via Mercell. 

Eventuell dokumentasjon på at det 

vil oppnås lokal godkjenning (3.3, 
pkt. 1) 

 Dokumentene legges ved 

hvert krav under steget 
Kvalifikasjonskrav når du 

gir tilbud via Mercell. 

Oversikt firmaets bemanning (3.3, 

pkt. 2 og 3) 

 Dokumentene legges ved 

hvert krav under steget 
Kvalifikasjonskrav når du 
gir tilbud via Mercell. 

Dokumentasjon KS-system (3.3, 
pkt. 4) 

 Dokumentene legges ved 
hvert krav under steget 

Kvalifikasjonskrav når du 
gir tilbud via Mercell. 

Referanser (3.3, pkt. 5)  Dokumentene legges ved 
hvert krav under steget 

Kvalifikasjonskrav når du 
gir tilbud via Mercell. 

Komplett konkurransegrunnlag med 
alle poster utfylt, inkl. eventuelle 
alternative poster. 

Tilbudssammendrag skal være 
utfylt, datert, signert og stemplet. 

* Generell del 

 Dokumentene legges under 
steget Dokumenter når du 
gir tilbud via Mercell. 

* Mengdedel/teknisk beskrivelse  Dokumentene legges under 

steget Dokumenter når du 
gir tilbud via Mercell. 

Følgeskriv med eventuelle forbehold  Dokumentene legges under 
steget Dokumenter når du 
gir tilbud via Mercell. 

 

 

 

 

 

4.7 Godkjenning for ansvarsrett 

Nedenfor skal det angis hvilke firma som skal søke ansvarsrett for de ulike 

godkjenningsområder: 

 
Firma  

 
Godkj.nr 

 
Godkjenningsområde 
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4.8 Frakt, emballasje og forsikring 

Materiell er fritt levert til byggeplass. Retur av eventuell emballasje etc. vil skje 

for entreprenørens regning.  Entreprenøren har fullt ansvar for materialet inntil 

det er overtatt av byggherre. Entreprenøren må tegne alle nødvendige 

forsikringer for egen regning. 

4.9 Underskrifter 

Dette tilbud er supplert med forpliktende tilbudsbrev datert                              . 

 
Undertegnede tilbyder bekrefter at han har gjennomgått konkurransegrunnlaget og å 

ha kontrollert at alle angitte dokumenter er med i det utleverte 
konkurransegrunnlaget. Jeg/vi er innforstått med at konkurransegrunnlaget vil kunne 
danne grunnlag for kontrakt.                            

 
Tilbudet er komplett spesifisert i henhold til krav i konkurransegrunnlaget.                                                                 

 
Eventuelle forbehold og tilleggsopplysninger er angitt i eget tilbudsbrev.                                                                         
Forbehold og tilleggsopplysninger som har eller kan få økonomiske konsekvenser for 

byggherren, er priset i tilbudsbrevet.                 

 

 

Sted:………………………………………………………….. Dato:........../………. 2015 
 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………. 

Firmastempel Tilbyders underskrift 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse 
 

………………………………………………………………… ………………………………………………. 
Kontaktperson Mobilnr.  
 

………………………………………………………………… ……………………………………………….  
E-post Telefon  

 



Kirkegata, Melbu Hadsel kommune 

Konkurransegrunnlag  

 

13 
 

5 TILBUDSREGLER 

5.1 Anskaffelsesprosedyre 

Som tilbudsregler gjelder Lov om offentlige anskaffelse med tilhørende forskrift 

(FOR-2006-04-07-402, sist endret 2015-06-12-622), samt nedenstående 

supplerende bestemmelser. Kostnadene vil ligge under terskelverdi. Del II 

kommer derfor til anvendelse. 

Som anskaffelsesprosedyre benyttes åpen anbudskonkurranse. 

5.2 Konkurransegrunnlaget 

Konkurransegrunnlaget i sin helhet, som vesentlig består av beskrivelse og 

tegninger, danner grunnlaget for entreprenørens tilbud.  

5.3 Tilbudsåpning 

Tilbudsåpning vil skje umiddelbart etter tilbudsfristen, elektronisk i Mercell. 

5.4 Tilbudets forbehold 

For å være gyldige, må forbehold av enhver art være spesifisert og tatt med i 

tilbudsbrevet. 

Forbehold i tilbudet må vurderes i henhold til avvisningsreglene i forskriftas § 11-

11, og kan føre til at oppdragsgiver får plikt eller rett til å avvise tilbudet. 

5.5 Byggeplassforhold 

Før innlevering av tilbud skal entreprenøren ha gjort seg kjent med forholdene 

på byggestedet og også andre forhold som kan ha betydning for utførelsen av 

entreprenørens arbeider eller medfører ansvar, som f.eks. riggplass, 

transportmuligheter til arbeidsområdet, tilgang på strøm, telefon mv.  

Det forutsettes videre at tilbyderen kjenner de alminnelige offentlige forskrifter 

og de bestemmelser som gjelder i bygningskommunen, for så vidt disse kan ha 

innflytelse på utførelsen av arbeidene eller kostnadene. 

Unnlatelser eller feiltagelser i noen som helst form med hensyn til ovennevnte 

bærer entreprenøren risikoen for, og berettiger ikke entreprenøren noe ekstra 

krav. 

Hvis ikke annet er sagt, overtas byggeplassen av entreprenøren i den stand det 

orienteres om ved tilbudsbefaringen. 

5.6 Tilbudets mengder 

Tilbudet er generelt regulerbart. Rundsumposter (RS) er ikke regulerbare.  

5.7 Ytelse og priser 

Samtlige poster i mengdebeskrivelse og sammenstillingen skal være utfylt.  

Hvert punkt skal inkludere materialer, arbeider og øvrige ytelser av enhver art 

som er nødvendig for å fullføre leveransen i samsvar med de forutsetninger som 

framgår av konkurransegrunnlaget. 

Det er entreprenørens ansvar at leveransen blir komplett slik at alle oppgaver 

blir løst og ivaretatt på en tilfredsstillende måte for byggherre.  
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5.8 Alternative tilbud 

Det er adgang til å gi tilbud på alternative løsninger i tillegg til, men ikke i stedet 

for, de løsninger som fremgår av tilbudsgrunnlaget.  

Ethvert alternativt tilbud skal være beskrevet og prissatt under vedkommende 

post, samt være anmerket i tilbudsbrevet med tilbyderens vurdering av 

konsekvenser for byggherren, behov for omprosjektering, innvirkning på 

fremdrift, drift og vedlikehold o.l. 

Beskrevet løsning i tilbudet skal føres til tilbudssum. Alternativ løsning skal ikke 

føres til tilbudssum. Tilbud som ikke er i samsvar med minstekravene til 

tilbudsgrunnlaget vil bli avvist. 

5.9 Vedståelsesfrist 

Tilbyder skal vedstå seg sitt tilbud i 90 dager etter fristens utløp. Tilbudet vil ikke 

bli returnert tilbyderne. 

5.10 Liste over underentreprenører 

Tilbyderen skal i tilbudssammendraget oppgi navnene på de underentreprenører 

som det planlegges å benytte. 

5.11 Tildelingskriterier 

Tildeling av kontrakt evalueres etter kriteriene i anbudet. 

En forutsetning for tildeling av kontrakt er dokumentasjon på alle oppgitte 

kvalifikasjonskrav. I tillegg skal entreprenøren kunne levere arbeidet innen de 

angitte frister. 
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6 PROSJEKTORGANISASJON 

 

BYGGHERRE Navn HADSEL KOMMUNE 

Teknisk sektor 

 

Adresse 
 

 

Rådhusgata 5                                                
8450 STOKMARKNES 

 
 Telefon 

Telefaks 

76 16 40 00 

76 16 41 47 
 

 Prosjektleder Edwin Ovesen 

 Mobil 
E-post 

  

48 23 05 53                                               
edwin.ovesen@hadsel.kommune.no 

 
 
 

 
PROSJEKTERENDE Navn Norprosjekt a/s 

 
 Adresse Myrveien 22 

9020 Tromsdalen 

 
 Telefon 

Telefaks 
E-post 

77 63 91 05 

77 63 94 64 
firmapost@norprosj.no 

   

 Prosjektansvarli
g 

Alf Bertheussen 

 Mobil 91 51 58 75 
   
 Prosjektingeniør Tor-Egil Indahl 

 Mobil 97 59 13 40 
 E-post to-eg-i@online.no 

   
ANSVARLIG SØKER Navn Norprosjekt a/s 
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7 ORIENTERING OM PROSJEKTET 

7.1 Prosjektets art og omfang 

Hadsel kommune skal separere og bytte ut eksisterende VA-anlegg, samt 

oppgradere veg og gatelys i Kirkegata på Melbu. Det skal også settes ned 

nødvendige sluker. 

7.2 Entrepriseform 

Arbeidene skal gjennomføres som en generalentreprise. Entreprenør har 

ansvaret for alle arbeider/kostnader ved eventuelle underentreprenører og 

koordinering mot sideentreprenør. 

Det forutsettes at entreprenøren har nødvendig kompetanse som dekker 

autorisasjoner og erfaringer gjennom seg selv eller sine underentreprenører. 

7.3 Framdrift - tidsplan 

Planlagt oppstart av anlegget er uke 6 2016, med forbehold om finansiering og 

kommunal godkjenning. Endelig oppstartdato skal avklares med byggherre. 

Asfaltering kan utsettes til våren 2016. 

Entreprenøren skal oppgi tidligste påregnelige oppstarttidspunkt samt total 

ferdigstillelsesdato og byggetid for sine arbeider. 

Valgt entreprenør skal fremlegge forslag til framdriftsplan, som omfatter alle 

aktiviteter, så snart kontrakt er opprettet.  

7.4 Trafikkavvikling, vedlikehold og sikring i anleggsperioden 

Generelt 

Anleggsarbeidet skal være til minst mulig og kortest mulig sjenanse for beboere, 

næringsdrivende, trafikk og øvrig ferdsel i området. Det skal til enhver tid sikres 

kjøre- og gangadkomst til eiendommer langs traseene. 

Informasjon 

Ansvarlig utførende skal ha løpende informasjon til og dialog med beboere, 

bedrifter og øvrige aktører i området som berøres av arbeidene. Informasjonen 

kan gis direkte eller skriftlig.  

Når beboere og øvrige aktører avskjæres fra sine atkomster/parkeringsarealer 

skal entreprenør i dialog med de berørte parter søke å minimere ulempene og 

finne midlertidige løsninger.  

Arbeidsvarsling - skiltplaner 

All arbeidsvarsling, trafikkregulering og skiltplaner for midlertidig skilting er 

entreprenørens ansvar. I god tid før igangsetting av gravearbeidene (3-4 uker) 

skal entreprenøren utarbeide varslingsplan og midlertidig skiltplan. 

Arbeidsvarslingsplanene inkl. midlertidig skiltplan skal normalt utarbeides i 

samarbeid med byggherren. 
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Entreprenør har alt ansvar når det gjelder skilting (inkl. drift og vedlikehold) og 

trafikkregulering. Dette innebærer utplassering og vedlikehold av skilt og 

varslingsutstyr, så vel for pågående arbeider som i forbindelse med omlegging av 

vei/etablering av omkjøringer.  

Det skal utpekes en person hos ansvarlig utførende som skal ha ansvaret for 

føring av logg i samsvar med Arbeidsvarslingsforskriften. 

Vedlikehold av veger 

Ansvarlig utførende skal fram til overlevering drifte og vedlikeholde (for 

eksempel brøyte, salte, vanne etc.) samtlige veger, atkomster, plasser og 

lignende som blir berørt av arbeidene inkl. tilstøtende veier som ikke lar seg 

drifte eller vedlikeholde, for eksempel brøyte på en normal måte (slik brøyting 

ble utført før arbeidene startet). Inkludert i dette skal være renhold av veger ved 

bruk av feiebil med sugeanordning. 

Entreprenøren skal videre ha beredskap utenom arbeidstiden for å opprettholde 

nødvendig drift og vedlikehold. De som har beredskap skal kunne kontaktes av 

vegeier. 

Arbeidssikring 

Følgende krav gjelder: 

 Grøft eller byggegrop skal sikres med sammenhengende ”Jersey”-blokker eller 

tilsvarende tungt sikringsmateriell mot kjørebane som er åpen for biltrafikk 

ved graving i kjørebane eller graving utenfor kjørebane når kant 

graveskråning kommer nærmere kjørebanen enn 3,0 m  

 ”Myke” trafikanter som gående, gående med barnevogn, syklende el.l. skal ha 

min. 1,0 m fri og sikker passasje forbi gravestedet.  

 Når kant graveskråning kommer nærmere vei som brukes av ”myke” 

trafikanter, enn 2,0 m skal graveområdet sikres med finmasket stålgjerde med 

min. høyde 1,2 m.  

 Generelt gjelder at det ikke skal være åpne grøfter eller groper når det ikke 

pågår arbeider. Hvis dette ikke er mulig ut fra for eksempel praktiske hensyn, 

skal hele graveområdet gjerdes inn med sammenhengende finmasket 

stålgjerde med min. høyde 1,2 m.  

 Det skal til enhver tid ikke være mer enn 30 meter åpen grøft før igjenfylling 

foretas.  

 Gjenfylt grøft skal ha en slik standard at personbiler får adkomst til 

eiendommene. 

 Det skal etableres gangbruer til boligene for å sikre adkomsten til disse når 

grøftarbeidet hindrer normal adkomst. 

 Under ingen omstendigheter aksepteres at grøfter eller groper står åpen 

lenger enn 4 dager uten at det pågår arbeider i den aktuelle delen av grøften 

eller gropen. 

7.5 FDV-dokumentasjon 

Entreprenøren skal fortløpende levere til byggherre og rådgiver alle 

registreringer og innmålinger. Koordinater skal leveres på forhånd i avtalt 

elektronisk format.  
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7.6 Øvrige byggeplassforhold 

Riggplass 

Tilbyder har selv ansvaret for å ordne med alle forhold vedrørende rigging og 

drift av riggplass, herunder også lagringsplass for materiell. Alt arbeid, lagring av 

materiell, samt oppryddingsarbeider, må gjennomføres på en slik måte at det 

ikke medfører unødvendige ulemper for beboere og trafikanter i området.  

Anleggstrafikk skal foregå på en måte som gir minst mulige skader på 

omgivelsene. 

Kraft, fiber og tele 

Det forekommer eksisterende kabler i deler av anleggsområdet. Entreprenøren 

plikter å skaffe seg oversikt over antall og typer kabler i grunnen. 

Veger i anleggsområdet 

Eksisterende veger kan benyttes under anleggsarbeidet, men dette gjøres kun 

etter nærmere avtale med den enkelte grunneier. Ved eventuelle skader skal 

veger rustes opp til den standarden de hadde før anleggsstart.  

Vann og avløp 

Entreprenør må selv ordne med vannforsyning til eventuell brakkerigg. Hvis 

mulig tas vann ut fra eksisterende nett, med vannmåler og etter nærmere avtale 

med kommunen.  

Spillvann fra eventuell brakkerigg må samles i tett tank eller ledes til kommunalt 

nett. 

Alle omkostninger forbundet med ovennevnte skal regnes inn i kapittel for rigg 

og drift. 

Enhver inngripen i det kommunale vann- og avløpsnettet skal være i samråd 

med byggherre. 

7.7 Plassering nytt anlegg 

Entreprenøren må stå for alt nødvendig stikningsarbeid. 

Informasjon om fastmerker må entreprenøren innhente fra Hadsel kommune. 

Entreprenøren må sikre alle grensemerker og fastmerker innenfor 

anleggsområdet.  

Dersom entreprenøren må fjerne fastmerker/ grensemerker, må Hadsel 

kommune varsles og tiltak avtales. Om dette ikke skjer skal entreprenøren 

uansett bekoste ny etablering. 

7.8 Grunnforhold 

Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser langs traseen. 

Med bakgrunn i erfaring fra nærliggende anlegg består området i stor grad av 

gode og stabile gravemasser. 
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8 TEGNINGER  

 

I konkurransegrunnlaget inngår følgende tegninger. Disse ligger til grunn for 

spesifikasjoner og beregninger.  

 

Tegn nr: Tegningstittel: Mål 

  
  1141.01.13 Plan- og lengdeprofil Veg 1:1000 

  
  1142.03.13 Plan og lengdeprofil VA 1:500 

  
  1142.04.15 Oversiktsplan eksisterende VA 1:500 

  
 1142.02.01.13 Tverrprofiler 0-30 1.100 

  
 1142.02.02.13  Tverrprofiler 35-65 1:100 

  
 1142.02.03.13 Tverrprofiler 70-100 1:100 

  
 1142.02.04.13   Tverrprofiler 105-135 1:100 

  
 1142.02.05.13   Tverrprofiler 140 170 1:100 

  
 1142.02.06.13 Tverrprofiler 175-205  1:100 

  
1142.02.07.13 Tverrprofiler 210-240 1:100  

  
1142.02.08.13 Tverrprofiler 245-275 1:100 

1142.02.09.13 
   
Tverrprofiler 280-310  1:100 

1142.02.10.13 
   
Tverrprofiler 315-335  1:0 

 1142.1-A  Kumskisser vann V1-V3 X  

 1141.1-B  Kumskisser vann V4-V5 X  

 1142. 2-A  Kumskisser spillvann  X  

 1142. 3-A  Kumskisser overvann  X  

 1142. A  Snitt Veg X  
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9 KONTRAKTSBESTEMMELSER 

9.1 Generelle kontraktsbestemmelser 

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard NS 8405 "Norsk 

bygge- og anleggskontrakt”, 2. utgave 2008 med nedenfor angitte endringer og 

suppleringer.  

Følgende dokumenter inngår i kontrakten og gjelder i denne rekkefølge: 

1. Avtaleformular. 

2. Protokoll fra kontraktsmøtet. 

3. Prosjektets framdriftsplan. 

4. Entreprenørens tilbud med følgebrev. 

5. Referat fra tilbudsbefaring. 

6. Konkurransegrunnlaget. 

7. NS 8405. 

9.2 Supplerende kontraktsbestemmelser 

Forretningsrutiner 

Entreprenøren er forpliktet til å følge de anvisninger som blir gitt om 

forretningsrutiner i byggefasen. 

Dokumentasjon mv. 

I forbindelse med byggherrens drifts- og vedlikeholdsopplegg, skal entreprenøren 

framskaffe spesifikasjoner, eventuelle sertifikater og brosjyremateriale for alt 

levert utstyr og materiell. 

Materialet leveres i 2 eksemplarer til byggeleder før endelig overtakelse, og skal 

omfatte alt utstyr som er av betydning for senere vedlikehold og drift. 

9.3 Sikkerhetsstillelse 

Entreprenøren skal overfor byggherren stille betryggende sikkerhet for 

oppfyllelse av sine forpliktelser etter kontrakten, iht. NS 8405, pkt. 9.  

Byggherres sikkerhetsstillelse utgår.  

9.4 Ansvar og garanti 

Tilbyder har ansvaret for hele leveransen til den er overlevert og ferdig montert 

på byggeplass. Prisene må derfor inkludere alle nødvendige forsikringer fram til 

dette tidspunkt. Videre er tilbyderen ansvarlig for alle fabrikasjonsfeil som måtte 

forekomme på det som leveres, selv om disse først blir oppdaget under senere 

testing og drift. 

Arbeidene forutsettes gjennomført som en generalentreprise. 

Generalentreprenøren har ansvaret for alle arbeider/kostnader ved sine 

underentreprenører. 

Tilbyder har ansvaret for at anlegget ved forskriftsmessig betjening og 

vedlikehold vil fungere tilfredsstillende og i overensstemmelse med 

forutsetninger og beskrivelse. 
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Reklamasjonstiden er 5 år (iht. NS 8405 pkt. 36.7) for det leverte utstyr regnet 

fra den dag anlegget er prøvekjørt og overtatt av byggherre.  

9.5 Leveringstermin og døgnmulkt 

Hvis levering og montering/igangkjøring ikke har funnet sted innen avtalte 

datoer og byggherre ikke har ansvar for forsinkelsene, trår dagmulkt etter NS 

8405, pkt. 34, i kraft. 

9.6 Kvalitetssikring 

Byggherre stiller krav til tilbyders kvalitetssikring. Det kreves videre at 

entreprenøren viderefører de samme krav og prioriteringer overfor eventuelle 

underentreprenører og rådgivere. Det vil i den forbindelse bli lagt særlig vekt på 

følgende: 

 Rutiner for internkontroll (kontrollens hyppighet, kontrollpersonens myndighet 

i forhold til andre personer i entreprenørens utbyggingsledelse, skjemabruk 

m.m.). 

 Rutiner for intern kommunikasjon (rapportering, informasjon av arbeiderne 

m.m.). 

 Arbeidsopplegg for forsering dersom fremdriften blir forsinket. 

 Forretningsrutiner i byggefasen. 

Materialkontroll med mottak og lagring skal inngå i kontrollrutinene. Byggherren 

vil utføre gjennomgang og kontroll av leveranser og utførelse, både i samsvar 

med gitte kvalitets- og funksjonskrav og entreprenørens grunnlag for 

kvalitetskontroll. 

9.7 Oppfølging og kontroll 

Deltakelse ved overtakelsesforretning etter NS 8405 skal være inkludert i 

tilbudet. Øvrige befaringer som følge av eventuelle mangler eller utbedringer på 

det leverte utstyr må tilbyder dekke selv. 

9.8 Betalingsbetingelser 

Betalingsbetingelser etter NS 8405, pkt. 29. 

Betalingsfristen settes til 30 dager fra faktura er mottatt av byggherre.  

9.9 Anti-kontraktørklausul 

Med ulovlig arbeidskraft forstås her selvstendig næringsdrivende eller 

lønnstagere som ikke svarer skatt og avgifter iht. opptjeningsgrunnlaget, eller 

som på annen måte ikke overholder eksisterende lov- og regelverk, som f.eks. 

manglende arbeids- eller oppholdstillatelse. 

Byggherren krever at det ikke anvendes ulovlig arbeidskraft ved oppdraget. 

Entreprenøren forplikter seg til å anvende likelydende klausul i sin kontrakt med 

underleverandører og til å kreve at disse igjen anvender klausulen overfor sine 

evt. underleverandører.  

Entreprenøren påtar seg hele ansvaret for at denne forutsetningen blir overholdt. 

Byggherren kan forlange at entreprenøren treffer nødvendige tiltak dersom det 

kan dokumenteres at bestemmelsen har blitt overtrådt.  
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10 FORRETNINGSRUTINER I BYGGEFASEN 

I forretningsrutinene inngår opplysninger og bestemmelser av praktisk art som 

ikke direkte fremgår av andre bestemmelser i kontrakten. 

Etterfølgende punkter er å betrakte som foreløpige. Byggherre vil vurdere å 

utarbeide egen PA-bok som forutsettes å gjelde for gjennomføring av prosjektet. 

10.1 Adresseliste 

Adresseliste vil bli utarbeidet når kontrakt er inngått. 

10.2 Protokoller/referater 

Det skal føres protokoller fra alle møter og befaringer. Protokollene skal 

distribueres til alle som saken angår, og det skal fremgå av protokollene hvem 

de er sendt til. 

10.3 Byggemøter 

Byggemøter avholdes normalt én gang annen hver uke på byggeplassen. Etter 

behov kan byggemøter sammenkalles oftere. Byggeleder leder og fører referat 

fra møtene. 

Generalentreprenøren plikter å stille med ansvarlig representant på alle 

byggemøter. Generalentreprenør kan innkalle representanter fra 

underentreprenørene ved behov. 

10.4 Tegningsutsendelse 

Tegninger skal distribueres slik: 

Hadsel kommune  1 sett 

Entreprenør  2 sett  

Norprosjekt AS  1 sett 

Tegninger som tidligere er fordelte, bestilles ved henvendelse til byggeleder. Det 

skal ikke forekomme utgåtte tegninger på byggeplassen. 

10.5 Rutiner for fakturering 

Behandling av fakturaer 

Generelt skal fakturaer med vedlegg stiles til byggherren og kopi sendes til 

byggeleder for attestasjon. 
 
Det sendes egne notaer for kontraktarbeidet (A), for endringsarbeider (E), for 

tilleggsarbeider (T) og for prisendringer (P). 
 

Avdragsnota for kontraktarbeidet (A-nota) spesifiseres på postnivå i samsvar 
med mengdebeskrivelsen. Fakturaen skal minimum vise kontraktens mengder, 
total produksjon (mengder) pr. fakturadato og total produksjon (mengder) pr. 

forrige faktura. Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden. Faktura skal 
ikke sendes før avdragsnota er kontrollert, godkjent og attestert av 

byggherre/byggeleder.  
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Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder arbeider beskrevet og priset i 

endringsmelding/ endringslister. Det skrives egen faktura for hver endringsliste. 
Fakturaen spesifiseres på samme postnivå som endringslisten. Ved a-konto skal 

faktura minimum vise endringslistens mengder, produksjon (mengder) pr. 
fakturadato og produksjon (mengder) pr. forrige avdragsnota. 
 

Faktura for tilleggsarbeider (T-nota) gjelder tilleggsarbeider som bestilles ved 
rekvisisjon eller brev uten at det foreligger endringsmelding/endringsliste. 

 

Faktura for prisendring (P-nota) vedlegges spesifisert beregning av 

prisendringene. 

Nota for lønns- og prisstigning 

I de tilfellene der det er aktuelt skal lønns-/prisstigning på kontrakt og eventuelt 

på endringsarbeider være på adskilte notaer. Nota for lønns- og prisstigning skal 

referere til nota for utførte arbeider og skal sendes så snart 

beregningsgrunnlaget foreligger. Notaene nummereres fortløpende P1, P2 osv. 

Betalingsbetingelser/frister 

Byggherre skal ha 30 dagers betalingsfrist. Forfallsdato på fakturaer som ikke er 

i orden, f.eks. som på grunn av feil, manglende bilag osv., må ligge i påvente av 

korrigeringer fra avsender, vil bli justert av byggeleder og beregnet i forhold til 

dato for mottakelse av fullstendig fakturamateriale iht. avtale og forutsetninger. 
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11 ANSVARSFORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN 

11.1 Innledning 

Dette kapitlet omhandler forhold på byggeplass og helse, miljø og sikkerhet.  

Det forutsettes at entreprenøren står som ansvarshavende for egne arbeider i 

henhold til Plan- og bygningsloven. Entreprenøren skal selv besørge nødvendig 

skriftlig godkjenning for dette. 

Det vil bli utarbeidet framdriftsplan for prosjektet. Byggelederen har myndighet 

til å pålegge entreprenøren å følge framdriftsplanen. 

Eventuelle skader på tilførselsveier og tilstøtende areal skal repareres av 

vedkommende entreprenør som forvoldte skaden. Skader på vegetasjon, kabler, 

installasjoner, bygninger etc. skal erstattes. 

11.2 Byggherrens ytelser 

Byggherren skal yte følgende: 

 Legge fram planer og beskrivelser iht. konkurransegrunnlaget og sørge for at 

disse ajourføres og overleveres leverandøren 

 Forestå normal prosjektledelse, ivareta byggeledelse og avholde byggemøter 

med referering. 

11.3 Entreprenørens ytelser 

Oppgaver vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) er beskrevet i eget 

underkapittel. For øvrig skal entreprenøren yte følgende: 

 Sette seg inn i de lokale forholdene på stedet før tilbud gis. Unnlatelse av 

dette, som i ettertid får økonomiske konsekvenser, er entreprenørens eget 

ansvar. 

 Rigg-, drifts- og byggeplassarrangementer som er nødvendig for å 

gjennomføre sine arbeider rettidig og komplett. 

 Vise hensyn til vegetasjon og bunnvekster i utomhusarealer på og utenfor 

riggområde og byggeområde. 

 Besørge daglig avlåsing ved den ordinære arbeidstids slutt. Dette skal 

imidlertid ikke overføre noe ansvar på entreprenøren eller byggherren for 

skader på de øvrige entreprenørenes/leverandørenes arbeide og materialer.  

 Holde hele leveransen brannforsikret i byggetiden, også de deler som 

eventuelt er overtatt av byggherren tidligere. 

11.4 Helse, miljø og sikkerhet 

Alle arbeider skal gjennomføres i samsvar med «Forskrift om sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø på byggeplassen», Byggherreforskriften. 

Alle entreprenører skal ved all planlegging, organisering og gjennomføring av 

sine arbeider være ansvarlig for å oppfylle gjeldende krav og byggherrens 

målsetting i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Alle 

entreprenører har ansvar for å inkludere egne underleverandører og egne 

ansatte i SHA-arbeidet. 
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Alle entreprenører skal videre følge de retningslinjer, rutiner og prosedyrer som 

pålegges av koordinator, og å fremskaffe og forelegge den dokumentasjonen 

som forlanges. For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at alle involverte 

parter er positivt innstilt til sin del av oppgaven. Byggherre har fått utarbeidet en 

overordnet SHA-plan for prosjektet, som skal følges gjennom hele byggefasen. 


