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Konkurransegrunnlag: 
 

Nr.1 

Oppdragsnr.: 
 

21632001 

Dato: 
 

02.06.2016 

Kunde: 
 

Hadsel kommune 

Ny vannledning 
 

Vannbehandlingsanlegget (VBA) – kote 133 
Sammendrag: 

 
Hadsel kommune skal sanere eksisterende hovedvannledning fra vannbehandlingsanlegget (VBA) i 
Melbu og opp til kote 133 i nærheten av Vaktdalsvatnet. Etablering av ny vannledning i DN315 PE100 
SDR 11 med PP kappe skal utføres mens den gamle ledninga er i drift. Det skal også bygges en 
luftekum underveis. Når det nye ledningsanlegget er klart til å settes i drift skal tilkopling til 
eksisterende anlegg skje. Dette skal skje ved vannbehandlingsanlegg i eksisterende kum V1 og på ca 
kote 133 nedtrøms nedgravd BAIO direkte med muffeovergang mot eksisterende rør. All tilkopling må 
skje nattestid da VBA har vannreserver tilsvarende ett døgns forbruk. Arbeidet krever planlegging av 
denne operasjonen og varsling av abonnentene i god tid i forveien. Den nye vannledning skal på deler 
av strekning legges direkte i myr, uten bruk av eksterne tilkjørte masser for fundament og omfylling. 
Dette må vurderes i samråd med byggherre på stedet. For denne delen av anlegget må det påregnes 
behov for bruk av flåte til maskin for å redusere marktrykket. For øvrige deler skal ledninga anlegges 
på fundament og med omfylling av tilkjørte masser samt med bruk av fiberduk rundt. Grunnforholdene 
er i all hovedsak løsmasser. Det legges opp til at overskuddsmasser skal arronderes i terrenget rundt. 
Den gamle vannledninga skal blindes i begge ender og vil bli liggende i grunnen uten å være i bruk i 
fremtiden. 
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Utarbeidet av: 
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A Prosjektinformasjon 

A1 Dokumentliste 

 Detaljbeskrivelse etter NS3420 får egen innholdsfortegnelse. 

 Tegninger får egen innholdsfortegnelse – datert tegningsliste. 

 Overordnet SHA-plan 

 Andre vedleggsdokumenter – rapporter  

 

 

A2 Kunngjøring 

A2.1 Oppdragsgiver 
Hadsel kommune 
Rådhusgata 5 
8450 Stokmarknes 
 
Kontaktperson for konkurransen: 
 
Bjørn Atle Nilsen, tlf 95 06 27 98 
e-post: bjørn.nilsen@hadsel.kommune.no 
 

 

A2.2 Utlevering av konkurransegrunnlag 
Dokumenter hentes ut som digitale filer fra Mercell. Ev. suppleringer ettersendes på Mercell og varsles 
pr. epost.  

 

A2.3 Anskaffelsesprosedyre 
I henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.  Det gjennomføres en åpen 
tilbudskonkurranse. 

 

A2.4 Prosjekt 
Prosjektet som skal gis tilbud på fremgår av tegninger og masseoppsett. 

 

A2.5 Kunngjøring 
Kunngjøring av oppdraget er lagt ut i Doffinbasen via Mercell. 

 

A2.6 Kvalifikasjonskrav 
Tiltaksklasse 2. 
Se for øvrig kvalifikasjonskrav som beskrevet i pkt. B2. 

 

A2.7 Tilbudsbefaring/-konferanse 

 
Tilbudsbefaring vil bli gjennomført onsdag 23.10.2016 klokken 13:00. 
Fremmøte ved vannbehandlingsanlegget på Melbu.   
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Firma som skal delta på befaringen / - konferansen må ta kontakt med Bjørn Atle Nilsen i Hadsel 
Kommune i god tid i forveien, tlf 95 06 27 98. Orientering om oppdraget vil bli gitt i forbindelse med 
befaringen.   
 
 

A2.8 Tilbudsfrist 

 
Tilbudsfristen utløper: fredag 18.11.2016, kl.12:00. 

 

A2.9 Vedståelsesfrist 

 
Som angitt i kap. B Konkurranseregler 

 

A2.10 Innlevering av tilbud 

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For sent 

innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter 

tilbudsfristens utløp.)  

 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel, 

hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller  

på e-post til: support@mercell.com.  

 

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før tilbudsfristens 

utløp. 

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt 

før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt 

inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 

 

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. 

Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell 

tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe på www.commfides.com, 

www.buypass.no eller www.bankid.no.  

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne 

prosessen settes i gang så snart som mulig. 

 

For tilbudsdokumenter som leveres i ikke utfylt stand, gjelder samme innleveringsfrist som nevnt 

ovenfor. Samtlige utleverte dokumenter skal i så tilfelle tilbakeleveres. 

Tilbudet skal bestå av: 

1. Eget tilbudsbrev/følgeskriv hvor eventuelle forbehold er angitt. 

2. Mengdebeskrivelse med alle felter utfylt. 

3. Tilbyders sammendrag i utfylt, datert, underskrevet og stemplet stand. 

4. Dokumentasjon i henhold til pkt. B2 

  

http://www.mercell.no/
mailto:support@mercell.com
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/
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A2.11 Spørsmål og tilleggsopplysninger i konkurransen 

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell-portalen, www.mercell.no. 

Dette for at all kommunikasjon skal loggføres. Når du er inne på konkurransen skal du velge fanebladet 

Kommunikasjon. 

Klikk deretter på symbolet  Ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og 

trykk deretter . Oppdragsgiver mottar så meldingen din. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil 

oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. 

Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og deretter underfanebladet 

Tilleggsinformasjon. Du vil også få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen. 

 

 

A2.12 Åpning av tilbud 

 
Tilbudsåpning er lukket og finner sted direkte på Mercell: 21.11.2016, kl.09:00. 
 
Offentlighetsloven 
I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra 1.1.2009 vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud 
være skjermet for offentlig innsyn frem til meddelelse om tildeling er gitt. Deretter er disse 
tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for 
opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte 
opplysninger er noens personlige forhold og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f. eks. 
produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, enhets-
/time priser, påslagsprosenter etc., men som hovedregel ikke totalpris og kapittelsummer). 
 
 

A3 Orientering om prosjektet 

A3.1 Arbeidenes art og omfang 

 

A3.1.1 Type byggverk 
Vannforsyningsanlegg 

 

 

A3.1.2 Aktuelle fagområder 
VA- teknikk. Anleggsteknikk. 
 

A3.1.3 Omfang og størrelse 
Generelt omfang og størrelse fremgår av sammendrag på side 2 (foran). 

 

A3.1.4 Tekniske installasjoner, deres ytelser og omfang 
- Se masseoppsettet  

 

A3.1.5 Grensesnitt mellom entrepriser 
Arbeidene gjelder én hovedentreprise 

 

http://www.mercell.no/
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A3.1.6 Omfang av riving, ombygging, risikoavfall 
Se beskrivelse. 

 

A3.1.7 Grunnforhold 
Det er foretatt en forenklet grunnundersøkelse av myra i form av bonitering. Se tegning nr. 21632001-
W-002. 
 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på resten av vannledningstraseen. Ut fra visuell bedømmelse 
ved befaring på stedet kan antas følgene grunnforhold i vannledningstraseen: 

- Stort sett løsmasser/fyllmasser. Ca. 90 % 
- Litt fjellgrunn, antatt Ca. 10 % 

 
 

A3.1.8 Andre forhold av betydning 

Ingen. 

 

 

A3.2 Byggetid 
Arbeidene forutsettes oppstartet i slutten av november 2016 og antas å kunne være sluttført i løpet av 
vinteren 2017. 
 

A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering, mv. 
Tiltakshaver tar forbehold om gjennomføring av byggearbeidene dersom tilbudspriser overstiger 
budsjettet.  
 

A3.4 Entrepriseform og kontraktstype 

A3.4. 1 Oppdeling i entrepriser 
Oppdraget skal utføres som én entreprise. 
 

A3.4.2 Entrepriseform 
Hovedentreprise 

 

A3.4.3 Vederlagsberegning / oppgjørsformer 
Regulerbare masser og RS-poster. Poster som ikke er priset regnes som innkalkulert i de andre 
postene.  

 

A3.4.4 Koordinering og administrasjon på byggeplass – ansvar: 
Hovedentreprenør 
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A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon 
 

Funksjon Navn / Firma  Telefon Saksbehandler 

Byggherre (BH) 

 

Hadsel Kommune 

Rådhusgata 5 

8450 Stokmarknes 

Tlf. 

 

 

e-post: 

95 06 27 98 

 

Bjørn Atle Nilsen 

 

 

bjørn.nilsen@hadsel.kommune.no 

Prosjektleder (PL) 

 

Hadsel Kommune 

Rådhusgata 5 

8450 Stokmarknes 

Tlf. 

 

Mobil 

e-post: 

95 06 27 98 

 

Bjørn Atle Nilsen 

 

bjørn.nilsen@hadsel.kommune.no 

Byggeleder (BL) Hadsel Kommune 

Rådhusgata 5 

8450 Stokmarknes 

Tlf. 

Faks: 

Mobil 

e-post: 

95 06 27 98 

 

 

Bjørn Atle Nilsen 

 

bjørn.nilsen@hadsel.kommune.no 

Rådgiver (R) 

 

 

 

Sweco AS 

Postboks 714 

8509 Narvik 

 

Tlf. 

Mobil 

 

e-post: 

95 02 09 03 Jon Arne Fagerjord 

 

jon-arne.fagerjord@sweco.no 

 

 

 

A3.6 Oppdragsgiverens organisering av SHA-arbeidet 
Byggherre: Hadsel Kommune 
Prosjektleder: Bjørn Atle Nilsen 
Prosjekteringsleder: Jon-Arne Fagerjord, Sweco Norge AS 
SHA-koordinator i prosjekteringsfasen: Jon-Arne Fagerjord, Sweco Norge AS 
Byggeleder: Bjørn Atle Nilsen, Hadsel Kommune 
SHA-koordinator i byggefasen: Anleggsleder hos hovedentreprenør 

 

A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen 
Alle maskiner og kjøretøy som skal benyttes på anlegget skal nøye kontrolleres for oljelekkasje og 
diesellekkasje før disse tas i bruk i området.  Kontroll av slanger, slangeklemmer og dieseltanker på 
maskiner skal også skje daglig under anleggsperioden for å unngå lekkasje ut til grunnen.  Alle 
brennstofftanker / dieseltanker som benyttes til pumpeanlegg og ev. andre småmaskiner skal også 
kontrolleres før de tas i bruk og også kontrolleres daglig i anleggsperioden.  

 
Dieselfat og lignende skal sikres og lagres forsvarlig langt fra vannkilder, våtmarksområder og sårbare 
resipienter og etter nærmere avtale med grunneier og Hadsel Kommune.   
 

A3.7.1 Spesielle naboforhold 
Ingen  

 

 

A3.7.2 Grunnforhold 
Se pkt A3.1.7. 

mailto:jon-arne.fagerjord@sweco.no


 
Oppdragsgiver: Hadsel kommune 
Prosjektnavn:    Ny vannledning VBA – kote 133 
 
 

 
 
 
  
 

 

 
Side 11 av 38 

 
 

 

 

 

A3.7.3 Ledninger i grunnen 
Eksisterende kommunale vannledninger i grunnen fremgår av plantegninger.  Eksisterende kommunale 
vannledningstraseer er ikke nøyaktig inntegnet.  Eksisterende el.kabler, telekabler, fiberkabler og 
lignende er ikke vist i plangrunnlaget.  Entreprenøren har ansvar for å innhente opplysninger om alle 
kabler og vann- og avløpsledninger i grunnen av de ulike eierne, både offentlige eiere og private eiere 
samt private stikkledningseiere. 
 

A3.7.3 Bruk av skogsveger og gårdsveger 
For fremkommelighet til grøftetraséen kan eksisterende veg benyttes.  For transport av materiell og 
maskiner til gravested skal det, så langt det går, kjøres langs traséen for å minske inngrep i naturen.   
 
For bruk av private veger /parkeringsplasser er det entreprenørs ansvar å gjøre avtaler med eier. 
 
Entreprenøren har alt ansvar for utbedring og vedlikehold av vegene som følge av slitasje ved eget 
bruk. Det skal derfor utføres en registrering av vegenes tilstand før anleggsstart. Byggherre skal ha et 
sett av bildene som dokumentasjon på vegens tilstand før anleggsstart. Utgifter for 
registreringsarbeider, utbedring og vedlikehold skal tas med i rigg- og driftspostene.   
 

A3.7.4 Tegningsliste 

I tilbudsgrunnlaget inngår følgende tegninger som ligger til grunn for spesifikasjoner og 
mengdeberegninger: 

 

 

 

A3.7.5 Miljøhensyn 
I forbindelse med anleggsdriften må det tas miljøhensyn.  Plan som fremgår i etterfølgende beskrivelse 
under dette punkt synliggjør hensyn som må tas.   
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Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: 

21632001 Ny vannledning – VBA – kote 133 
Dato: Oppdragsleder: 

02.06.2016 Jon Arne Fagerjord 
Stikkord/søkeord for oppdraget: 

Avfall, motorferdsel i utmark, Forurensing av våtmarksområde 
Relevante miljømål/indikatorer: 

Håndtering av farlige stoffer, løsemidler samt olje og liknende skal foregå på en miljømessig forsvarlig 
måte for å hindre unødig søl og spill. Avfall skal sorteres før levering til godkjent avfallsmottak. 
Inngrep i terrenget skal ikke ha langvarige, vesentlige negative effekter for vegetasjonen, utseende 
eller bruk av arealet i influensområdet. 

 
Miljøplanen skal sikre at prosjektet følger gjeldende lover og forskrifter. I tillegg er det utarbeidet tiltak som 
reduserer risikoen for store miljøpåvirkninger under og etter prosjektet. Det er tatt utgangspunkt i følgende 
miljøtemaer: 
Ressurseffektivitet og avfall 
Energi og klima 
Materialvalg 
Arealbruk og biologisk mangfold 
 
 
 

Miljøtema Tiltak Ansvarlig/ 
Merknad 

Ressurseffektivitet 
og avfall 
 

Det skal utarbeides avfallsplan på bakgrunn av en kartlegging av 
de mengdene avfall man kan forvente ved anlegget. 
Avfallsplanen skal følges i prosjektet.  
Entreprenøren skal foreta bortkjøring/fjerning av eget avfall.  
Materiell som skal saneres (f. eks. rørdeler, trevirke (ikke 
skogsavfall) og betongkummer) skal kjøres bort, med 
mottakssted angitt fra byggherre. Entreprenørene skal holde 
byggeområdet i skikkelig orden med hensyn til egne arbeider, 
og tilstrekkelig kapasitet for rydding og renhold skal 
opprettholdes kontinuerlig. Rydding og renhold skal skje 
løpende og på en slik måte at forurensning og forsøpling 
unngås, og slik at kvaliteten og de miljømessige forhold i det 
ferdige anlegg ikke forringes. 
Alle maskiner og kjøretøy som skal benyttes på anlegget skal 
nøye kontrolleres for oljelekkasje og diesellekkasje før disse tas 
i bruk i området.  Kontroll av slanger, slangeklemmer og 
dieseltanker både på maskiner og ellers skal også skje daglig 
under anleggsperioden for å unngå lekkasje ut til grunnen.  Alle 
brennstofftanker/dieseltanker som benyttes til pumpeanlegg og 
ev. andre småmaskiner skal også kontrolleres før de tas i bruk 
og også kontrolleres daglig i anleggsperioden. 
Midlertidige deponier bør plasseres på høydedrag og med liten 
risiko for tilsig av overflatevann inn i deponiet. 

Byggherre/ 
entreprenør 
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Energi og klima 
 
 

Det skal være fokus på minimering av transporter i 
anleggsfasen.  
 

Entreprenør 

Materialvalg Ved valg av rørtype skal det etterspørres produkter med 
innhold av resirkulerbart materiale.  
 

Byggherre/ 
entreprenør 

Arealbruk og 
biologisk mangfold 
 

Motorferdsel i utmark i anleggsfasen skal foregå aktsomt og 
hensynsfullt for å unngå skade for naturmiljø (hentet fra Lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag).  
Det skal tas hensyn til topografi, terrengets beskaffenhet og 
tilgang fra adkomstvei for å unngå varige spor i terrenget. Dette 
innebærer at entreprenør må vurdere trasé og type kjøretøy i 
forhold til årstid og fuktighet i terrenget, og med hensikt utføre 
transporten så skånsomt som mulig. Kjøring i myr bør unngås. 
Der det er nødvendig å krysse bekker eller myrområder skal det 
legges kavler eller andre bæreelementer som skåner terrenget. 
I forbindelse med gravearbeider skal det etterstrebes 
revegetering av stedlige masser, slik at eksisterende toppdekke 
legges tilbake på toppen av grøftene. Eventuelle anleggsveger 
skal fjernes og revegeteres med stedlige masser. 
 

Entreprenør 
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B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav 

B1 Konkurranseregler 

B1.1 Alminnelige konkurranseregler 

Forskrift 
Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til gjeldende Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om 
offentlige anskaffelser (FOR 2006-04-07 nr. 402), fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 – siste utgave. Del I 
(”Alminnelige bestemmelser”) og II (”Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester), 
med etterfølgende presiseringer, endringer og suppleringer.  
 
Anskaffelsesprosedyre 
 

Åpen anbudskonkurranse – alle kvalifiserte deltar 
 
 
Tildelingskriterier 
 
Tildelingskriterier er beskrevet i pkt. B2. 
 
Nedenfor er det angitt presiseringer og tilføyelser til forskriften. Hele, eller deler av teksten under 
respektive punkter som ikke er i strid med nevnte presiseringer og tilføyelser, gjelder fortsatt. 
 

Konkurransegrunnlaget består av det foreliggende tilbudsgrunnlag med tilhørende tegninger, vedlegg 

og henvisninger. 
 

B1.2 Spesielle konkurranseregler 

§8-1 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 
 
Nedenfor følger en liste over presiseringer og tilføyelser: 
 

 Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilsvarende gjelder for dokumenter entreprenøren senere 
skal levere. 

 Dersom tilbyder i tilbudsgrunnlaget oppdager mangler eller uklarheter som har betydning for 
prissettingen, plikter han umiddelbart å varsle oppdragsgiver om dette. 

 Tilbyderen skal gjennom nødvendige befaringer ha gjort seg kjent med alle stedlige forhold av 
betydning for tilbudet. Feiltakelse eller unnlatelse på dette punkt berettiger ikke tilbyderen til 
noen innrømmelser i form av forlenget anleggstid, tilleggsgodtgjørelse eller lignende. 

 Tilbyder må selv sørge for å få kvittering for at tilbudet inkludert vedlagt dokumentasjon iht. pkt. 
B3 er innlevert i rett tid og sted. Tilbudet skal være datert og signert av tilbyder. 

 
§8-4 Kvalifikasjonskrav 
 
Kontrakten skal gjennomføres av entreprenøren eller dennes ansatte i tjenesteforhold. 
Underleverandører/underentreprenører skal tilfredsstille de samme krav som settes til 
hovedentreprenør og skal godkjennes av byggherren. Det henvises til kap. C2.2.1 om 
Antikontraktørklausul. 
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§10-2 Vedståelsesfrist 
 

Vedståelsesfrist utløper kl. 24:00, 90 dager etter tilbudsfristens utløp.  
 
§11-2 Tilbudets utforming 
 
Som en del av tilbudet skal det medfølge et forpliktende signert og datert tilbudsbrev. Brevet skal 
inneholde tilbudssum og eventuelle leveringstider, forbehold, fremdrift mv. Samtlige forbehold skal 
beskrives i tilbudsbrevet, og være formulert på en slik måte at deres økonomiske konsekvenser kan 
vurderes ved tilbudsbedømmelsen, selv om de også fremgår og/eller er avmerket i andre dokumenter.  
 
Forbehold og anmerkninger som tilbyder gjør i tekst eller mengdeoppstilling uten å omtale 
disse konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige.  
 
Alle poster skal utfylles komplett, som grunnlag for summering av tilbudet, selv om kontrakten inngås 
etter regulerbare mengder. Poster som ikke er utfylt med pris, skal anses som innkalkulert i andre 
poster.  
 
Manglende innlevering eller utfylling av beskrivelse eller svarskjema kan medføre avvisning av tilbudet. 
 
§11-4 Alternative tilbud 
 
Alternative løsninger tillates som et tillegg til de beskrevne løsningene i anbudsgrunnlaget og skal ha 
en detaljeringsgrad som er like bra eller bedre enn den løsningen den vil erstatte i anbudsgrunnlaget. 
Alle alternative løsninger skal ha henvisninger til postene i anbudsgrunnlaget som skal erstattes. 
Alternative løsninger skal prises. Pris på alternative løsninger er ikke med i anbudskonkurransen. 
Byggherre forbeholder seg retten til å avvise alternative løsninger.  
 
Alternative tilbud skal leveres som eget tilbud (nr. 2 tilbud).   
 
§13-2 Kriterier for valg av tilbud 
 
Tildelingen skal skje på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbud og byggetid.  

 

Tildelingskriteriene fremgår av tilbudsinnbydelsen, kap.B.2.2. 
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B2 Krav til tilbyder – kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 

B2.1 Kvalifikasjonskrav 

For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil følgende kriterier, krav og dokumentasjon 
legges til grunn.  
 
I tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert vil oppdragsgiver selv kunne innhente 
kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Videre vil oppdragsgiver, i tillegg til den 
dokumentasjon som tilbyder har levert, vektlegge eventuelle egne dokumenterte erfaringer med 
tilbyderen.   
 
Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell 
 
 
 

A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av 
tilbud 

Organisatorisk 
og juridisk 
stilling 

Foretaket skal være 
lovlig registrert 

Norske firma: Firmaattest 

Dokumentasjonen skal minst angi:   

1. Foretakets navn og 
registreringsnr.                

2. Foretakets 
forretningsadresse 

3. Hvem som kan opptre på 
foretakets vegne/tegne 
foretakets firma 

Vedlegg  
1.1 

Foretaket skal ha 
ordnede forhold hva 
gjelder betaling av 
skatter og avgifter 

 

 

 

 

Norsk firma: Skatteattest for 
merverdiavgift som ikke er eldre enn 
6 mnd fra tilbudsfristens utløp 
(Utstedes av skattefogden i tilbyders 
fylke) 

Vedlegg  
1.2 

Norsk firma: Skatteattest for skatt 
som ikke er eldre enn 6 mnd fra 
tilbudsfristens utløp (utstedes av 
kemner/ kommunekasserer der 
tilbyder har sitt hovedkontor).  

Vedlegg  
1.3 

 
Foretaket skal oppfylle 
lovbestemte krav i 
Norge innen helse, miljø 
og sikkerhet 
 

 
Utfylt og undertegnet HMS 
egenerklæring i samsvar med 
vedlegg 2 til forskrift om offentlige 
anskaffelser. (www.lovdata.no) 

 
Vedlegg  
1.4 

 
Foretaket skal ha 
forsikring for sine 
arbeider 

Forsikringsattest Vedlegg  
1.5 
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Økonomisk og 
finansiell 
stilling 

Foretaket skal ha en 
rating som tilsvarer god 
kredittverdighet, og 
forøvrig ha 
tilfredsstillende økonomi 
til å gjennomføre 
oppdraget  

Foretakets siste årsregnskap eller 
utdrag fra dette. 

Der foretaket ikke selv har de 
nødvendige kvalifikasjoner, men 
hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, skal 
tilsvarende dokumentasjon for disse 
legges fram.  

Vedlegg  
1.6 

Tekniske og 
faglige 
kvalifikasjoner 

Foretaket skal ha 
tilfredsstillende tekniske 
og faglige kvalifikasjoner 

 

Foretakets relevante leveranser de 
siste fem årene, inkludert deres 
verdi, tidspunkt og mottaker - 
foretak og referansepersoner må 
oppgis. 

Der foretaket ikke selv har de 
nødvendige kvalifikasjoner, men 
hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, må 
tilsvarende dokumentasjon for disse 
legges fram.  

Vedlegg  
1.7 

Et velfungerende 
kvalitetssystem tilpasset 
kontraktens innhold 

Redegjørelse vedrørende foretakets 
kvalitetssikringssystem/ 
kvalitetsstyringssystem. 
Redegjørelsen må som minimum 
inneholde  

 en overordnet beskrivelse av 
innholdet i systemet 
herunder en oversikt over 
kontrollplaner og sjekklister 
som er relevant for denne 
kontrakten,  

 en beskrivelse av når og 
hvordan systemet er 
implementert i firmaet og 
hvor ofte systemet blir 
oppdatert samt  

 en beskrivelse av hvordan 
systemet vil bli brukt til å 
sikre kvaliteten i denne 
kontrakten  

 
Der foretaket ikke selv har de 
nødvendige kvalifikasjoner, men 
hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, må 
tilsvarende dokumentasjon for disse 
legges fram. 

Vedlegg  
1.8 
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Det kreves 
kvalifikasjoner i 
godkjenningsområdet 
ansvarlig utførende 
(UTF). 

Grunnarbeider og 
landskapsutforming: 
Tiltaksklasse 2.  

 

Sentral godkjenning for de aktuelle 
arbeidene. 

Der foretaket ikke selv har de 
nødvendige kvalifikasjoner, men 
hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, må 
tilsvarende dokumentasjon for disse 
legges fram.  

Vedlegg  
1.9 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikasjoner for rør og 
rørarbeider 

Godkjent ADK-bevis for rørlegging 
og godkjent sveisesertifikat for 
sveising av PE-rør. 

Vedlegg 

1.10 

 

Tilbudt organisasjon og 
personell skal ha en 
tilfredsstillende 
kompetanse og evne til 
å gjennomføre 
kontrakten. 
Nøkkelpersonell skal 
snakke og skrive godt 
norsk  

Organisasjonsplan for oppdraget 
som viser tilbudt personell i de ulike 
nøkkelposisjonene dvs. ledelsen i 
prosjektet ned til anleggsleder 

Vedlegg  
1.11 

CV for tilbudt nøkkelpersonell i 
organisasjonsplanen. Av CV skal 
det fremgå erfaring, alder, 
utdannelse, språkkunnskaper, 
relevante referanseoppdrag og 
hvilken rolle vedkommende har hatt 
i disse oppdragene. Dersom 
entreprenøren skal være 
hovedbedrift/SHA-koordinator skal 
relevant kompetanse fremgå av CV. 

Der foretaket ikke selv har de 
nødvendige kvalifikasjoner, men 
hvor de støtter seg på andre 
leverandører for å bli kvalifisert, må 
tilsvarende dokumentasjon for disse 
legges fram.  

Vedlegg  
1.12 

Firma skal være 
tilknyttet godkjent 
lærlingeordning. 

Minst en lærling skal 
være tilknyttet prosjektet 
og jobbe aktivt på 
prosjektet. 

Bevis på tilknytning til godkjent 
lærlingeordning skal ligge ved 
tilbudet. 

Vedlegg 
1.13 

Lærling/-er som skal ta del i 
prosjektet skal være navngitt i 
tilbudet 

Vedlegg 
1.14 
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Dersom kommunen blir kjent med at det kan knyttes mislige forhold til leverandøren slik som beskrevet 
i Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 11-10 (2) eller § 20-12 (2), og som oppdragsgiver av den 
grunn kan avvise, vil bli avvist. 
Oppdragsgiver vil, så langt det anses hensiktsmessig, foreta undersøkelser om de enkelte 
leverandører, herunder innhente attester og erklæringer slik det er beskrevet i FOA § 11-10(3) eller § 
20-12(3). 
Tilbyder som unnlater å gi opplysninger om forhold som er beskrevet i FOA §§ 11-10 (2) og 20-12 (2), 
vil bli avvist.  
 

B2.2 Tildelingskriterier 

Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk- og fremdriftsmessige mest 
fordelaktige, ut fra de kriterier som fremgår av nedenstående tabell.  
 
Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle 
inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran 
opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet.  Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i tilbudsskjema 
foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle være motstrid. 
 
Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kolonne D i nedenstående tabell. 
 
 
 
 

A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av 
tilbud 

Pris 90 % Opplysning om eventuelle forbehold eller 
avvik i tilbudsbrev 

Tilbudsbrev  

Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om 
totalpris, timesatser, påslagsfaktorer og evt. 
opsjoner. 

Utfylt elektronisk mengdebeskrivelse 
(GPROG LINKER) med opplysning om 
enhetspriser. 

Vedlegg 2.1 

 

 

Vedlegg 2.2 

Byggetid  10 % Entreprenøren skal vedlegge et forslag til 
fremdriftsplan der alle hovedaktiviteter og 
milepæler angis. Antall dager skal oppgis.  

 

Se for øvrig kommentar i punkt A3.2, vedr 
byggetid. 

Vedlegg 2.3 
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B2.2.1 Evaluering av tilbud basert på poengkriterier 

 

Generelt benyttes et poengsystem som beskrevet nedenfor på en skala fra 1 til 100 der 100 er beste 

poengsum. Den av tilbyderne som oppnår høyest poengsum tildeles oppdraget. Ved poenglikhet 

tildeles oppdraget til den tilbyder som har laveste pris blant de likeverdige tilbud. 

 

 

 

Poengberegning 

 

 Hvert tildelingskriterium (i denne konkurransen pris og byggetid) poengberegnes ut fra en skala 
fra 1 til 90 for pris, der 90 gis til tilbyder med laveste pris. Byggetid poengberegnes ut fra skala 
fra 1 til 10, der tilbyder med korteste byggetid oppnår 10 poeng. 
 

 Poengsum for tilbyders pris og byggetid beregnes ved å multiplisere beste poengsum med 
reduksjonsfaktor 
(1) Rpris= (Laveste pris/Tilbyders pris).  
(2) Rbyggtid= (kortest byggetid/ Tilbyders byggetid) 
 

Beregnet poengsum for hvert av tildelingskriteriene avrundes til nærmeste hele tall. 

 

Ved evaluering av pris benyttes generelt kontrollregnet tilbudssum med evt. tillegg for forbehold og 

avvik. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å evaluere tilbudene med andre mengder enn oppgitt i 

konkurransegrunnlaget dersom det avdekkes avvikende enhetspriser eller det avdekkes feil i 

konkurransegrunnlagets mengder.  

 

 

B3 Krav til tilbud 

Innlevering av tilbud og tilbudsutforming: 
 

Krav til rettidig innlevering. 
 
Tilbudsutforming: 

Tilbudsbrev 

Tilbudsskjema

 

Entreprenøren skal i nedenforstående sjekkliste krysse av for hva som er innlevert. Hvis samtlige 

rubrikker er avkrysset, er tilbudet med vedlegg komplett utfylt og krav til dokumentasjon levert iht. 

konkurransegrunnlaget. 

 

 

 

 

Vedl. nr 

 

 

Kvalifikasjonskrav 

 

 1.1 Firmaattest 
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 1.2 Skatteattest for merverdiavgift, ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristen 

   

 1.3 Skatteattest for skatt, ikke eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristen 

   

 1.4 

 

1.5 

HMS-erklæring 

 

Forsikringsattest 

   

 1.6 Fremleggelse av foretakets siste årsregnskap eller utdrag fra dette 

   

 1.7 Oversikt over referanseprosjekter utført i foretakets egen regi med 
tilsvarende kompleksitet og størrelse de siste 5 år 

   

 1.8 Redegjørelse for foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem  

  ( kortversjon eller innholdfortegnelse) 
 
 

 

 

 

1.9 

 

 

1.10 

 

1.11 

 

1.12 

Sentral godkjenning for de aktuelle arbeidene eller dokumentasjon som viser at 

anbyder har erfaring og kompetanse til å utføre arbeidet. 

 

Godkjent ADK-bevis og godkjent sveisesertifikat for sveising av PE-rør. 

 

Organisasjonsplan 

 

CV for nøkkelpersonell 
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Vedl.nr.   

Tildelingskriterier 
 

 2.1 Utfylt tilbudsskjema 

   

 2.2 Utfylt mengdebeskrivelse elektronisk ved bruk av programmet G-PROG 

LINKER *), påslag og timepriser 

   

 2.3 Fremdriftsplan for oppdraget med alle hovedaktiviteter, avhengigheter og 

milepæler 

   

 
*) Programvaren G-PROG LINKER: 
Programmet er gratis og kan lastes ned fra web-adressen http: 
http://www.nois.no/nedlasting/isy-g-prog/#ISY-Linker 
 
 
Følgende prosedyre med bruk av G-PROG LINKER: 
Kan åpne/ vise /skrive ut innhold av filformatet GA1 og GAB. 
Enhetspriser kan legges direkte inn i GAB filen. Programmet summerer da mengde x 
enhetspris, summerer ned pr side, akkumulerer og gir deg samlet sum for anbudet. 
Det gjøres oppmerksom på at tekst ikke kan skrives inn i GAB filen. Tekst skal skrives i 
tilbudsbrevet eller egne vedlegg som det henvises til fra tilbudsbrevet. 
Entreprenør kan selv eksportere videre ut på NS3459 format, for så å importere inn i sitt 
kalkyleverktøy for å detaljkalkulere. 
Entreprenør lager ny NS3459 fil, nå med enhetspriser. 
Enhetspriser importeres inn i G-PROG LINKER programmet fra entreprenørens egenproduserte 
NS3459 fil. 
Utskrift gjøres fra G-PROG LINKER. 
-Da sikres "riktige summeringer"; programmet summerer da mengde x enhetspris, summerer 
ned pr side, akkumulerer og gir deg samlet sum for anbudet. Det er da også bevart eventuelle 
poster hvor der er bedt om alternative priser, som ikke skal summeres i total summen. 
- Layout blir da helt lik den originale mengdebeskrivelsen. 
- Summer og totalsum er nå sikret at vil bli helt like, når prisfil skal importeres inn i 
  programvaren GPROG BESKRIVELSE for å foreta anbudsevaluering. 
Det lages prisfil fra G-PROG LINKER, velg anbudsbehandling > lag prisfil GAP. 
I prisfilen ligger kun post og enhetspris. Prisfilen er kryptert og skrivebeskyttet og kan 
ikke åpnes for redigering av poster og priser. Entreprenørens navn føres automatisk til i 
filnavnet. 

  

http://www.nois.no/nedlasting/isy-g-prog/#ISY-Linker
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C Kontraktsbestemmelser 

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

NS8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 

 

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

C2.1 Endringer i forhold til alminnelige bestemmelser 

Følgende avvik fra de alminnelige bestemmelsene i NS 8406 gjøres gjeldende: 
 
8 – Sikkerhetsstillelse. 
 
Annet ledd rettes til: 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 
23.1 – Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer 
 
Kontraktssum og enhetspriser reguleres ikke på grunn av endringer i lønns- og prisnivå eller på grunn 
av størrelsen på sosiale utgifter etter tilbudets vedståelsesfrist. 
 
Regulering av riggpost 
 
Viser sluttoppgjøret, inklusive tilleggsnotater for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag en 
økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. 
Post for driftskostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 7 % av utført arbeid over 10 % av 
kontraktssummen. 
 
23.3 – Fakturering og betaling 
 
Første setning i 8. ledd endres til: 
 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura. 
 
24.3 – Byggherrens rett til å nekte overtakelse 
 
Tilføyelse: Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert i 
rimelig tid for gjennomgang før overtakelsesforretning. Rimelig tid regnes normalt som 7 hverdager. 
 
26.3 – Dagmulktens størrelse 
 
Første ledd endres til: 
 
Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjøre: 
 

- 2 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr. 3.000,- 
- 1 ‰ av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være ferdigstilt til en 

dagmulktbelagt delfrist, men ikke mindre enn kr. 1.500,- 
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C2.2 Øvrige spesielle kontraktsbestemmelser 

Tekst av ikke-prisbærende karakter, men som er viktig bakgrunnsinformasjon for entreprenørens 
pristilbud, følger i nedstående punkter.  
 

C2.2.1 Antikontraktørklausul 

Regjeringen fastsatte 12. november 1992 følgende klausul som gjøres gjeldende som et ufravikelig 
kontraktsvilkår:  
 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved  
underentreprise. 
 
Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være 
oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide 
arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. 
 
Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne 
bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes 
personell. 
 
Alle avtaler om underentreprise skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører 
anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen frist gitt 
ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal 
utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000 pr hverdag. 
 
Ved konstatert brudd på overnevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen 
fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. 
 
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke 
entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og 
anleggsvirksomhet for inntil ett år. 
 
I tillegg kreves følgende: 
 
Dersom entreprenøren eller engasjerte underentreprenører forutsetter å bruke enmannsforetak eller 
innleid arbeidskraft, skal disse være oppgitt i tilbudet og godkjent av byggherren. Entreprenøren skal gi 
opplysninger om enmannsforetakene/utleiebedriftene i sitt tilbudsbrev. 
 
All annen bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft er unntak fra hovedregelen, og 
entreprenøren skal sende en forespørsel til byggherren som kan gi sin godkjennelse. 
 
Norsk Arbeidsmandsforbund har gjennom byggherren adgang til innsyn i de nevnte opplysninger. 
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Entreprenøren skal levere en fremdriftsplan senest 2 uker etter at kontrakten er inngått som viser det 
antall arbeidstakere som til enhver tid er sysselsatt med å utføre kontraktsarbeider. Planen skal 
ajourføres hver måned. 
 
Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 3 dager besvarer konkrete henvendelser fra 
byggherren angående bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft.  
Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som er i strid med 
antikontraktørklausulen. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller 
byggherren skriftlig har påtalt dette. 

C2.2.2  Lønns- og arbeidsvilkår 

Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jfr. reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter av 09.02.2008. 
 

C2.2.3  Skatteattest - underentreprenører 

Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd på entreprenørens 
plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma 
med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 
 

C2.2.4  Forskudd 

Det betales ikke forskudd. 
 

C2.2.5  Regningsarbeider/Endringer 

For at regningsarbeider skal bli betalt, må de være avtalt skriftlig med byggherren på forhånd. 
Timelister skal attesteres av byggherren eller hans representant. Attestering av timelister innebærer 
ikke automatisk aksept av regningsarbeider. 
 
Faktura med attesterte timelister og attesterte bilag for materialer, utført arbeid, transport etc. sendes 
byggherren gjennom byggelederen senest 20 hverdager etter at det respektive arbeidet er utført.  
 
Dersom et tilleggsarbeid må utføres med en gang og oppgjørsformen ikke er avtalt, skal dette 
behandles som regningsarbeid inntil avtale er inngått.  
 
Endringer utløses av en endringsmelding. Entreprenøren skal utarbeide en egen endringsfaktura hver 
måned. Grunnlaget for fakturaen er den aktuelle månedens godkjente endringsmeldinger. 
 
Beregning av tid ved regningsarbeidet skal ikke omfatte reisetid til/fra anleggsstedet. 
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C2.2.6  SHA 

 
SHA-organisasjon: 
 

Oppdragsgiver:  Hadsel Kommune 

Prosjektleder: Bjørn Atle Nilsen 

Koordinator for SHA i 
prosjekteringsfasen: 

Jon-Arne Fagerjord 

Koordinator for SHA i 
anleggsfasen: 

Anleggsleder hos hovedentreprenør 
 

Hovedbedrift: 
 
 

 

C2.2.7  Nabohensyn - begrensning av støy 

Alle naboer blir varslet av byggherren før arbeidene settes i gang. Forut for arbeider som berører den 
enkelte grunneier/beboer, skal entreprenøren varsle med brev i postkassen senest kl. 0700 dagen før. 
Ordlyden i brevene skal på forhånd godkjennes av byggherren. 
 
Entreprenøren skal under arbeidet utvise varsomhet og ta hensyn, slik at naboer ikke sjeneres 
unødvendig. Rigg, lager- og anleggsområder innrettes på en minst mulig skjemmende måte.  
 
Alt arbeid som denne kontrakt omfatter må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers 
rettigheter og beskyttelse er ivaretatt etter "Lov om rettshøve mellom grannar" og andre rettsregler. Det 
pekes spesielt på at det kan være nødvendig å sikre grøfter, byggegroper og skrenter i 
anleggsperioden. Entreprenøren har det fulle og hele ansvar for eventuelle skader og ulemper han 
måtte påføre annen manns liv og eiendom.  
 

C2.2.8  Arbeidstid 

Arbeidstiden bestemmes av entreprenøren selv, ut fra gjeldende vind- og værforhold. 

C2.2.9  Kabler og ledninger 

Eventuelt langsgraving og kryssing av eksisterende kabler og ledninger er spesifisert i egne poster i 
mengdebeskrivelsen.  
 
Eksisterende offentlige og private vann- og kloakkledninger og kabler som berøres av anlegget er vist 
på tegninger i den utstrekning de er kjent. Før graving påbegynnes, skal entreprenøren ta kontakt med 
aktuelle etater og få nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler påvist og gravetillatelse innhentet. 
Oppdager entreprenøren uforutsette kabler og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og 
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vedkommende etat. Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften 
ikke skades under arbeidet. 
 
Ved sprengningsarbeider må det utvises spesiell aktsomhet ved valg av salvestørrelse og tennertype. 
Nødvendig isolasjon av skyteledninger og salvekoplinger må utføres. 
Skader som måtte oppstå, skal repareres av etatene på entreprenørens bekostning.  Entreprenøren er 
også ansvarlig for indirekte skader som følge av brudd på eksisterende ledninger, slik som 
oversvømmelser o.l.  Det forutsettes at etatens instruks for gravemeldinger følges. 

 

C2.2.10 Riggplass  

Det blir opp til anbyderen selv å skaffe riggplass. Anbyderen er selv ansvarlig for å etablere brakker og 
lager. Strøm, vann og avløp og eventuell telefontilkobling er anbyderens ansvar. Riggplassen skal etter 
anleggets ferdigstillelse ryddes. 
 

C2.2.11 Mellomlager 

Mellomlager anvises av byggherres representant. 
 
Alle kostnader forbundet med intern transport innenfor anleggsområdet inkluderes i enhetsprisene  
 

C2.2.12 Permanent depot 

Det skal benyttes godkjent deponi. Entreprenøren velger selv deponi. 
 

C2.2.13  Vannulemper  

Prisbærende tekst utover det som er dekket av NS3420 fremgår i egne poster i mengdebeskrivelsen.
  

C2.2.14  Rystelseskrav ved pigging/sprengningsarbeider 

Grenseverdiene i tabellen under skal korrigeres for avstand for hver enkelt salve iht. kurven for 
avstandsfaktor gitt under. Korteste avstand for hver salve samt korrigert grenseverdi skal oppgis i 
sprengningsprotokollen. 
 
Ved avstander mellom ladning og konstruksjon kortere enn 5 m (vibrasjoner med frekvens høyere enn 
ca. 50 Hz) vil utsvinget nyttes som kriterium for sprengningsarbeidene. 
 
Følgende grenser (toppverdier) gjelder for samtlige sprengningsarbeider (se neste side): 
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Konstruksjon 
 

 
Svingehastighet 
 

 
Utsving 

 
 
Bygninger og betongmurer fundamentert på  
løsmasser 
 
Bygninger og betongmurer fundamentert på 
fast fjell 
 
Nyere industribygg fundamenter på 
løsmasser 
 
Nyere industribygg fundamentert på fast fjell  
 
Større betongkonstruksjoner fundamentert 
på fjell, bl.a. broer 
 
 
VA-ledninger, målt på fundament eller 
forankring/opplegg i kum 
 

 
18 mm/s 
 
 
35 mm/s 
 
 
25 mm/s 
 
 
50 mm/s 
 
 
70 mm/s 
 
 
15-20 mm/s 
 

 

50 m 
 
 

90 m 
 
 

70 m 
 
 

140 m 
 
 

200 m 
 
 

50 m 
 

Avstandsfaktor

0

0,5

1

1,5

0 50 100 150 200 250

Avstand

A
v
st

a
n
d
sf

a
k
to

r

 
Avstandsfaktor som funksjon av korteste avstand mellom sprengningsstedet og de berørte bygg eller konstruksjoner. 
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C3 Avtaledokument 

Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom byggherren og entreprenøren. Som grunnlag for 
dokumentet skal NS 8406A "Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider", 
benyttes.  

 

D Beskrivende del 

D1 Beskrivelse av byggeobjektet 

D1.1 Detaljbeskrivelse 

Detaljbeskrivelse etter NS3420. 

 

 

E Svardokumenter 

E1 Dokumentasjon fra tilbyder 

Skjema som sammenfatter de opplysninger og dokumentasjoner som er avkrevd tilbyder under pkt. B.2 

– Krav til tilbyder – kvalifikasjonskrav. 

 

 

E2 Utfylt beskrivelse 

I samsvar med konkurransegrunnlagets forutsetninger og krav. 
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E3 Tilbudsskjema 

E3.1 Prissammendrag 

Undertegnede tilbyder påtar seg herved å utføre arbeider og ytelser som omfattes av denne 

entreprisen i henhold til tilbudsdokumentene og til de nedenfor oppgitte priser. Samlet sum for 

respektive kapittel føres til sammendrag i tilbudsskjema: 

 

 

Kapittel 01 

Rigg og Drift 
Kr.  

Kapittel 02 

Forarbeider 
Kr.  

Kapittel 03 

Grøfter 
Kr.  

Kapittel 04 

Rør og rørdeler 
Kr.  

Kapittel 05  

Kummer 
Kr.  

Kapittel 06 

Etterarbeid 
Kr.  

Regningsarbeider * Kr.  

Sum Kr.  

25 % MVA Kr.  

Tilbudssum Kr.  

 

*) Medtas ikke i kontrakt. Evt. bruk av timer etter avtale med byggeleder. Se pkt. C.2.2.5 for generell 

informasjon. Sum i tabell under pkt. E 3.2.4, skal inn under «regningsarbeider» i tabellen over. 

 

E3.2 Påslag og timepriser 

Bestemmelser om indeksregulering er beskrevet i kap. C1 

 

E3.2.1 Timepriser for personell 

Nedstående tabell skal fylles ut. Timepriser vil bli lagt til grunn for oppgjør av regningsarbeid. 

Timeprisene skal samsvare med priser for samme kategori som oppgis i mengdefortegnelsen i 

kapitlene for regningsarbeid og som føres til sammendrag. Ved eventuelle uoverensstemmelser 

benyttes laveste pris(er). Det er anbyders ansvar å supplere tabellen nedenfor slik at det knyttes en 

timepris til alle relevante kategorier for arbeider beskrevet i entreprisen. 
 
Timesats er inkludert alle påslag, eks. mva. Timeprisen skal, foruten utlegg til lønn og overtid etter 
ordinære satser, også være full godtgjørelse for sosiale utgifter og andre indirekte kostnader. 
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Timeprisene reguleres ikke i kontraktsperioden. 
 

Kategori arbeider Timepris 

a) Formann 
 
Kr. pr. time; ………………… 

b) Ingeniør / anleggsleder 
 
Kr. pr. time; ………………… 

c) Maskinfører 
 
Kr. pr. time; ………………… 

d) Fagarbeider/montør 
 
Kr. pr. time; ………………… 

e) Hjelpearbeider/lærling 
 
Kr. pr. time; ………………… 

f) Stikningsingeniør med utstyr (totalstasjon) 
 
Kr. pr. time; ………………… 

Annet mannskap som vil bli benyttet. 
Spesifiseres av entreprenør 
 
………………………………………………….. 

 
 
 
Kr. pr. time; ………………… 

 

E3.2.2 Materialer for regningsarbeider 

Det oppgis en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer direkte fra leverandør er 

inkludert. Tilbyder kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva. 

Km  = ………………………….. 
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E3.2.3 Maskiner for regningsarbeider 

Etterfølgende tabell over timepriser skal utfylles for alle kategorier maskiner på anlegget.  
 
Timeprisene skal oppgis inklusive fører og skal dekke alle øvrige indirekte utgiftsposter. 
 
Beregning av tid ved regningsarbeidet skal kun omfatte brukstid på anlegget, og parkert tid innenfor 
avtalt ordinær arbeidstid når aktuelt regningsarbeid utføres. 
 
Timeprisene reguleres ikke i kontraktsperioden. 

Maskintype Timepris 

  
I bruk Parkert 

a) Gravemaskin inkl. fører, 5-10 tonn   

b) Gravemaskin inkl. fører, 11-25 tonn   

c) 
Gravemaskin inkl. fører, 30 tonn 
m/pigghammer 

  

c1) Pigghammer påmontert gravemaskin   

d) Lastebil inkl. fører 10 m3   

e) 
Lastebil inkl. fører 10 m3 m/tett lem (ivareta 
avrenning) 

  

f) Dumper   

g) Borerigg   

 
Annet utstyr som vil bli benyttet - spesifiseres  
 

  

h)    

i)    

j)    

 

E3.2.4 Beregningseksempel 

Materialkostnad 

Gitt materialkostnad = kr 300.000 

 

Materialer: kr 300.000 x ……………( materialkostnad + tillegg )  = kr …………. 

 

Mannskapstimer 

Antall timer = 150 

Manntimer: 50 t x Fagarbeider: _____________kr pr timer = kr …………. 



 
Oppdragsgiver: Hadsel kommune 
Prosjektnavn:    Ny vannledning VBA – kote 133 
 
 

 
 
 
  
 

 

 
Side 33 av 38 

 
 

 

 

Manntimer: 50 t x Maskinfører: _____________kr pr timer = kr …………. 

Manntimer: 50 t x Formann: _____________kr pr timer = kr …………. 

Maskintimer 

Antall timer: 240 

Gravemaskin, 5-10 tonn (med fører).  40 t x_________kr pr time = kr …………. 

Gravemaskin, 11-25 tonn (med fører).  40 t x_________kr pr time = kr …………. 

Lastebil, 10 m3 (med fører):           40 t x _________kr pr time = kr …………. 

Hjullaster, (med fører):                  40 t x__________kr pr time = kr …………. 

Dumper: ………………………….....40t x__________kr pr time = kr …………. 

Borerigg:….…..................................40t x__________kr pr time = kr …………. 

Sum regningsarbeide eks mva   = kr ________ 

Sum regningsarbeider overføres til prissammendrag, kap E3.1  

Ved regningsarbeider som krever andre kategorier arbeidere og maskiner enn anbyder kunne påregne, 

skal samme prisnivå som for angitte kategorier benyttes.  

 

For den situasjon at det blir behov for innleie av arbeidere eller maskiner utenfor tilbyderens avtalte 

organisasjon, skal anbyder oppgi en faktor hvor alle tillegg til netto innleie direkte fra utleier er inkludert. 

Tilbyder kan fakturere netto innleiekost multiplisert med faktoren, pluss mva. 

 

Ki = ………………………….. 
 

E3.2.5 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll 

Tilbyder skal utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll iht. oppdragsbeskrivelse for 
prosjektet.  
 
Vederlag for dette skal innkalkuleres i rigg og driftspostene. 
 

E3.2.6 Transporttabell 

E3.2.6.1 Retningslinjer for bruk av tabell 

Generelt er all kjøring innenfor anleggsområdet inkludert i enhetsprisene. 
 
Gjelder for ekstern massetransport utenfor anleggsområdene regnet i prosjekterte faste m3. Tabellen 
kommer til anvendelse ved eventuelle andre transportavstander og/eller steder enn det som er 
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beskrevet og forutsatt. Tabellen benyttes for transport av eventuelle masser fra arbeider som ikke er 
beskrevet. Prisene skal inkludere tipplassavgift.  
 
Masser gjøres opp iht. teoretiske mengder. For evt. masser som ikke er beskrevet, benyttes følgende 
omregningsfaktorer: Fjell=1,6 og jord=1,1. 
 

TRANSPORTLENGDE (KM) PRIS PR. PF M3 

 STEINMASSER JORDMASSER 

Inntil 0,3   

Inntil 0,4   

Inntil 0,5   

Inntil 0,6   

Inntil 0,7   

Inntil 0,8   

Inntil 0,9   

Inntil 1   

Inntil 2   

Inntil 3   

Inntil 4   

Inntil 5   

Inntil 6   

Inntil 7   

Inntil 8   

Inntil 9   

Inntil 10   

E3.2.7 Opplasting 

OPPLASTING PRIS PR. PF M3 

 STEINMASSER JORDMASSER 

  
 

 

 

E3.2.8 Grøftetabell, VA-grøfter 

Angitte grøftebredder og dybder i konkurransegrunnlaget er orienterende. Det kan også være aktuelt 
med andre bredder/dybder. Ved eventuelle andre bredder/dybder skal tabellen benyttes.  
 
Tilbyder skal fylle ut nedenforstående tabeller som legges til grunn ved avregning av andre 
bredder/dybder enn de som er angitt i mengdefortegnelsen.  
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Det skal oppgis priser pr. løpemeter for komplett grøft uten bruk av sideavstivning iht. NS3420, FV3.1 
(versjon 2010:01) i mengdefortegnelsen og prosjektets grøftesnittegninger nr. 21632001-401. 
(gjenfylling kalkuleres opp til traubunn).  
 
Måleregel: Grøfter avregnes enten som jordgrøft eller som fjellgrøft. Masser avregnes iht. teoretisk 
grøftesnitt (2:1 for jord / 5:1 for fjell) samt øvrige bestemmelser som vist på tegn. 21632001-401. Øvre 
tabell gjelder for bunnbredde b = 0,8 m. Ved andre bredder justeres enhetsprisene iht. nedre tabell. 
 
Enhetspriser i tabellen skal samsvare med enhetspriser i mengdebeskrivelsen. Ved evt. 
differanse i enhetspriser, legges laveste pris til grunn. 
 

 
Grøftetabell VA gjelder per lengdemeter grøft, øvre tabell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grøftetabell VA, nedre tabell, justering av bunnbredde 

Dersom bunnbredde avviker fra 0,8m, benyttes nedre tabell for justering av disse prisene. 
 

Bunnbredde Avvik 

0,6 m   - % 

0,8 m   0 % 

1,0 m    + % 

1,2 m   + % 

1,4 m   + % 

1,6 m   + % 
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E3.3 Garanti 

Garantier vil bli stillet gjennom: ………………………………………………………………………... 

 

E3.4 Prosjektorganisasjon / bemanning 

Tilbyder skal nedenfor redegjøre for hvilke nøkkelpersoner som tilbys i dette oppdraget. I tillegg oppgis 

andre sentrale opplysninger i forhold til de angitte tildelingskriterier. Opplysningene dokumenteres iht. 

pkt. B.2.1. 

 

Med ”stedlig anleggsleder” menes den person som er på anlegget hver dag. Det er et ufravikelig krav 

fra oppdragsgiver om at tilbyderen har en stedlig anleggsleder. I tillegg skal alle som utfører rørlegging 

ha ADK-sertifikat. 

 

Prosjektansvarlig  

 

Stedlig anleggsleder 

 

 

 

Anleggsformann 

 

 

 

Rørleggerformann 

 

 

 

Antall ansatte med ADK-sertifikat 

 

 

  

E3.5 Underentreprenører og samarbeidende firmaer 

Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører: 

 
Fagområde Firma 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

E3.6 Forsikring 

Forsikringsattest for både tingskade og ansvarsforsikring iht. NS8406 skal foreligge i god tid før 

arbeidene starter. Slik forsikring er tegnet hos:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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E3.7 Fremdrift 

Anleggsperioden er stipulert å starte i november måned 2016.  Tilbyderen skal vedlegge et forslag til 

fremdriftsplan i tilbudet.  

 

Tidspunkt for start og fullførelse skal være angitt for alle hovedaktiviteter. Oppdragsgiver forutsetter at 

en mer spesifisert plan utarbeides i tilknytning til kontraktsforhandlingene.  

 

Det skal uansett legges opp til en kontinuerlig anleggsdrift med jevn bemanning tilpasset prosjektet i 

hele anleggsperioden. 

 
Nedenfor er det skissert milepæler som entreprenøren skal ta stilling til ved utarbeiding av egen 
fremdriftsplan.  
 

Aktivitet Tidspunkt (uke nr.) 

Tilrigging og oppstart  

Driftsklart VA-anlegg, overføringsledning  

Driftsklart anlegg   

Avslutning, alle kontraktsarbeider  

 

E3.8 Forbehold 

Ett av følgende alternativer skal fylles ut (kryss av): 
 

a)  Det tas INGEN forbehold 

   

b)  Forbehold er angitt i tilbudsbrev datert ............................. og det er totalt 

   
................... stk. forbehold. 

 
Tilbudet er supplert med fremdriftsplan og forpliktende tilbudsbrev datert ……….. 

 

For øvrig dokumentasjon som skal vedlegges tilbudsbrevet henvises for øvrig til kap. B og kap. E. 

 

E3.9 Eventuelle andre opplysninger 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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Side 38 av 38 

  

E3.10 Underskrift 

Undertegnede tilbyder erklærer å ha gjennomgått samtlige tilbudsdokumenter, og har dessuten 

kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte tilbudssett. Jeg/vi er innforstått med 

at dette materialet vil danne grunnlag for en eventuell kontrakt om utførelse av beskrevet anlegg. 

 
 
 
 
 
 

__________________________ den __________ 20…… 
 
 
 

_________________________________ 
Tilbyders underskrift og stempel 

 
 

_________________________________ 
Adresse 

 
 

_________________________________ 
Telefon 

 
 

_________________________________ 
E-post adresse 

 
 


