

Dato: 29.03.2017		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

## Anbuds Spesifikasjon

Eiendom: Kjelsås Stasjon		Dato for befaringen:
Prosjekt leder:	Jan Roger Johansen	
Oppdragsgiver: ROM Eiendom	Kontaktperson: Jan Roger Johansen	

### 1. Innledning

Kjelsås Stasjon skal ha en rehabilitering av tak, bygget ligger under vern/fred bestemmelser. Bygget har pr tidspunkt papp på tak, ROM Eiendom ønsker og legge ny skifer på tak som er i tråd med riktig konstruksjon på tak grunnet lafte tømmer. En del ligger det papp og en del ligger det skifer, dette er på grunn av en pipe brann tidligere.

### 2. Anbuds Spesifikasjon

#### Eina Stasjon ny skifer dråpe skrå liggende:

**Arbeidene som skal prises inn står under, avvik vedrørende råte skader eller lignende skal meldes inn som endrings melding og godkjennes før arbeidene starter**

- Legge ny underlags papp
- Legge nye sløyfer og lekter ikke impregnert i henhold til dråpe skifer
- Legge ny skifer dråpe
- Nye snøfangere begge sider
- Beholde vindskier så langt dette kan gjøres
- Nye isbord, samme dimensjon og type som eksisterende
- Bytte takrenne og nedløps rør
- Nye beslag rundt pipe og utluftnings rør

**Grunnet sommer tog 2017 må arbeidene tilrettelegges noe, dette tas med de vinner anbud**

Det er påkrevd med Hovedsikkertsvakt ved arbeider mot spor, det vurderes før prosjekt startes om det skal være på plass under hele bygge perioden eller om bare det er behov når stillas bygges opp. HSV vakt skal ikke prises inn i prosjektet, ISS vil være ansvarlig for og ivareta dette for leverandør.

All søppel deponering skal være med i tilbud.

HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og ved spor. Kurs «sikkert arbeid i ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved prosjektet.

Fremdriftsplan legges frem før oppstart, dette inngår i kontrakten som en del av arbeids kontrakten. Grunnet sommer tog 2017 må arbeidene tilrettelegges noe, dette tas med de vinner anbud

Alle spørsmål rettes mot Prosjekt leder vedrørende spørsmål om anbud og arbeider

Dato: 29.03.2017		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	



**Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom**

ISS Facility Services AS - Smeltingelgen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY  
Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: [www.iss.no](http://www.iss.no)

<b>Dato:</b> 29.03.2017	<b>ISS Eiendoms Service</b>
<b>Ansvarlig:</b> Jan Roger Johansen	
<b>Korrektur:</b> <b>Ansv.leder:</b>	

--