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-Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017 
Fulltekst komplett
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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

 HENVISNING

Gjeldende dokumenter som inneholder prisbærende 
elementer, skal inkluderes i Rigg- og driftsposter 
dersom annet ikke er angitt:

* Konkurransegrunnlag
* SHA- plan

Følgende tegninger og dokumenter er en del av denne 
beskrivelse:

RIB
R1_Riggplan (situasjon etter riving).

RIG
RIG_Geoteknisk premissdokument

RIM
218144-RIM-RAP-001_Miljøsaneringsbeskrivelse med 
riveplaner.

Tegninger eksisterende bygg:
AU01
AH01
AH02
B&C H01
B&C H02

Andre dokumenter:
Veiledning for arbeid nær trær og krav for rigg- og 
anleggsarbeid.

    

 RIVEARBEIDER ORIENTERING

Det er to bygninger som skal rives. Disse er beskrevet i 
miljøkartleggingsrapport som Bygg A ("Treet") og bygg 
B ("Soppen"). Utvendige asfalt og betongareal med 
trapper rundt byggene graves opp og fjernes. Gangbro 
mellom bygg A og B fjernes.

Miljøkartleggingsrapporten som det henvises til er 
utarbeidet av Multiconsult. Den viser riveplaner med 
grensesnitt mot eksisterende bygg og angir mengder 
riveavfall. Rapporten angir hvordan avfallet skal 
håndteres, og hvor i bygget det er spesialavfall som må 
håndteres. Denne rapporten gir grunnlag for å prise 
rivearbeidene.

Bygg A ("Treet")
Bygget har rektangulær kasseform med grunnflate ca 
12x27 meter (324 m2). Underetasje er stedstøpt med 
tilfluktsrom på kraftig bunnplate. De to øverste etasjer er 
betongelement.

    

Sum denne side: 0,00
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På gavlveggen er det montert et kunstverk av stål med 
form som et tre, dette skal demonteres for remontering. 
Kunstverkets geometri skal innmåles slik at det 
monteres opp igjen likt.
Bygget har funksjon undervisning og tilfluktsrom, 
byggeår fra 1984.

Bygg B ("Soppen")
Bygget har form som en tilnærmet halvsirkel, med 
fasade av  tegl og korrugerte plater. Bygget har to 
etasjer, med teknisk rom på tak. Grunnflate 530 m2.
Skrått tak er bygget opp med stål/tre konstruksjon. Et 
karakteristisk soppformet tilbygg ut mot skolegården 
står på betongsøyler. Bærevegger er betong eller murte 
vegger, med innvendige søyler. Dekke over 1-etg er av 
betong.
Bygget har funksjon vestibyle, undervisning og 
adminisitrasjon, med byggeår fra 1997. Bygget er 
oppført som et tilbygg til eksisterende skolebygg. 

El-tavlerom på ca 8 m2 må beholdes intakt, og det må 
derfor gjøres spesielle tiltak rundt dette ved riving. Tiltak 
er blant annet fuktsikring i rivefase og midlertidig 
skallsikring og tetting etter riving. Del av betongdekke 
over el-tavlerom beholdes og stemples av inne i rommet 
ved saging.

Utomhus
Bygg A og B er forbundet med en gangbro i stål og 
pleksiglass, som skal rives.
Det medtas fjerning av utvendig betongdekker på grunn 
og betongtrapper. Buede terrengtrapper på bakside av 
bygg A fjernes.
Betongsokkel for sandkasse rives.
Lekeapparat bak bygg B demonteres for gjenbruk.

Fremgangsmåte ved riving
Før riving av bærende konstruksjoner skal det 
gjennomføres sikker jobb analyse (SJA). Byggene skal 
frakobles elektrisitet og avløp, og innvendig 
byggsanering skal gjennomføres i henhold til 
miljøsaneringsplan. Tekniske anlegg og installasjoner 
fjernes av riveentreprenør.
Før riving av bærekonstruksjon strippes byggene slik at 
alle bærende konstruksjonelementer avdekkes. 
Nødvendige tiltak for å beskytte eksisterende bygg, som 
skal beholdes, mot skader medtas.

Det forutsettes at tung riving utføres med maskin, og at 
området er forsvarlig avsperret for persontrafikk. Betong 
skal knuses og armering skilles ut. Det medtas 
nødvendig betongsaging. Avfall skal kildesorteres. 
Byggene skal i sin helhet fjernes inkludert fundamenter i 
grunnen og alle rivemasser vekkjøres til godkjent 
deponi. Det henvises til miljøsaneringsrapport for 
detaljer.

 BYGGEGROP VED RIVING     

Sum denne side: 0,00
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Graveskråninger etableres som angitt i geoteknisk 
notat.

Det forventes tilsig av vann til grop ved bygg "treet". Det 
medtas pumping ved behov.

01.4 GENERELT

Det forutsettes at tilbyder gjør seg kjent med området 
og de eksisterende forhold, ved egen befaring.

Tiltaksområdet skal forsvarlig sikres med byggegjerde.
Riving skal utføres som beskrevet i 
miljøsaneringsrapport.

På riggplan står det markert eksisterende trær innenfor 
byggeområdet som skal vernes, også i rivefasen.

Riving  begrenses til byggene, med omliggende asfalt 
og utomhustrapper. Fundamenter i grunnen skal 
fjernes.

    

01.5 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum .......................................................................
Andre krav: Nei

RS    

01.6 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum .......................................................................
Andre krav: Nei

RS    

01.7 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................
Andre krav: Nei

RS    

01.8 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................
Lokalisering: Byggeplass

RS    

Sum denne side: 0,00
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det medtas for egne arbeider toalett/vaskebrakke 
og spisebrakke komplett med HMS utstyr, og annet 
utstyr/forbruksmateriell.
Graving for brakker og tilkobling vann/avløp 
medtas.

01.9 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................
Andre krav: Nei

RS    

01.10 AV2.1
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................
Lokalisering: Byggeplass.

Andre krav: Nei

RS    

01.11 AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum .......................................................................
Lokalisering: Byggeplass.

Andre krav: Nei

RS    

01.12 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum .......................................................................
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder kun rivefasen, inntil annen entreprenør 
overtar som hovedbedrift.

RS    

01.13 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum .......................................................................
Lokalisering: Byggeplass
Type avfall: Standard for produkt
Leveringssted: blir anvist på byggeplass

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Avfall skal sorteres. Det medtas kildesortering på 
byggeplass, opplasting av avfall og transport til 
godkjent deponi, inkludert deponi konstnader. 
Avfallsmenger skal dokumenteres.

Tilrigging, drift og nedrigg av kildesorteringsanlegg 
medtas.

RS    

Sum denne side: 0,00
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01.14 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE 
– RUND SUM

Rund sum .......................................................................

FORMÅL: GJERDE

Lokalisering: Rundt bygg som skal rives
Omfang: Låst byggegjerde med adgangskontroll.
Utførelse: Sammenkoblet systemgjerde høyde min 2
meter, med betongfundament
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Det medtas 300 lm byggegjerde komplett inkludert 
opprigg, drift og nedrigg.
Groper etter riving skal sikres med byggegjerde, 
som skal stå inntil generell rigg er etablert av andre.
Byggelederes anvisninger skal følges.

RS    

01.15 AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE 
– RUND SUM

Rund sum .......................................................................

FORMÅL: Sikring av eksisterende bygg etter riving

Lokalisering: Eksisterende skolebygg
Omfang: Tetting av åpninger, midlertidig tekking
Utførelse: Åpninger, og el-tavlerom som skal beholdes.

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Åpninger i vegg tettes med stenderverk, OSB plater 
og duk. El-tavlerom tekkes inn.

RS    

01.16 CD3.14999
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall...............................................................................

Bygningsdel: Kunstverk "treet"

Lokalisering: På eksisterende fasade utvendig
Tilgjengelighet: God
Konstruksjon: Kunstverk av rustfritt flattstål, form som
et tre.
Byggeår: antatt ca 1984
Materialer: Rustfritt stål
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Før
demontering skal kunstverkets geometri innmåles og
dokumenteres.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: For
remontering på ny fasade.
Andre krav: Nei

stk 1   

01.17 CD3.14999
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall...............................................................................

Bygningsdel: Eks klatrestativ / lekeapparat

Lokalisering: Bak bygget "soppen"
Tilgjengelighet: På bakkenivå

stk 1   

Sum denne side: 0,00
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Konstruksjon: Lekestativ
Byggeår: -
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Demo
nteres for gjenbruk. fundamenter graves opp og tas
vare på.
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: Nei

01.18 KB6.812A
BEHANDLING AV EKSISTERENDE TRÆR

Antall...............................................................................
Lokalisering: I nord og sør av anleggsområde, se
tegning  R1_riggplan
Type trær: Flere ulike typer
Behandling: Se supplerende informasjon under andre
krav:
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Post inkluderer krav beskrevet under beskrivelsens 
generelle deler og i bok 0.
Posten gjelder sikring av eksisterende trær som 
avmerket på Riggplan i forhold til  anleggsarbeider, 
graving og anleggstrafikk i forbindelse med 
rivearbeidene.

c) Utførelse

Det må påregnes at trær/busker som står nærmest 
byggegrensen vil bli berørt ved rivearbeider og 
ugraving. Treet med rotsone, grener og bark skal 
beskyttes.
Kommunen stiller krav til beskyttelse av trær i 
byggesonen som skal bevares. Arbeid og 
anleggstrafikk nær trærne skal utføres som 
beskrevet i Norm for utomhusanlegg i Sør-
Rogaland og veileder fra Bymiljøetaten: Arbeid nær 
trær. Veiledning og krav fra rigg- og anleggsarbeid.

Det stilles krav om at entreprenør benytter 
uavhengig trefaglig veileder samt aktuelle personer 
fra kommunen for å kvalitetssikre arbeidet på 
stedet.
Byggherren vil kreve økonomisk erstatning for 
skader på trær: Om noen trær under 
anleggsperioden skades slik at treets levealder 
forringes eller forkortes fastsettes erstatningssum 
etter metode "VAT 03 Verdisetting av trær" eller 
tilsvarende metode.

stk 10   

Sum denne side: 0,00
Sum Kapittel 01: 0,00
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03 Grunnarbeider

03.5 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall...............................................................................

Bygningsdel: Bygg A ("Treet")

Lokalisering: Byggeplass
Tilgjengelighet: Normal
Materialer: Kfr miljøsaneringsrapport
Byggeår: 1984
Dimensjon: Frittliggende kasseform med grunnflate ca
12x27 meter. Tre etasjer
Konstruksjon/bæring: Betong og betong elementer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sikker
jobb analyse (SJA) skal utføres.
Sluttilstand for gjenværende deler: Bygget fjernes i sin
heltet inkludert fundamenter i grunnen.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Bygget rives og fjenes i sin helhet, inkludert 
fundamenter i grunnen, i henholdt til 
miljøsanseringsbeskrivelse. Riveavfall kildesorteres 
og fjernes til godkjent deponi, alle konstnader 
medtas av entreprenør.

stk 1   

03.6 CD4.14999A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall...............................................................................

Bygningsdel: Bygg B ("Soppen")

Lokalisering: Tilbygg til skolebygg
Tilgjengelighet: Normal
Materialer: Kfr miljøkartleggingsrapport
Byggeår: 1997
Dimensjon: Grunnflate ca 530 m2, to etasjer
Konstruksjon/bæring: Betong, mur, stål, tre
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sikker
jobb analyse (SJA) skal utføres.
Sluttilstand for gjenværende deler: Eksisterende el-
tavlerom i bygget beholdes intakt, og sikres.
Eksisterende skolebygg skal ikke skades.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Bygget rives og fjenes i sin helhet inkludert 
fundamenter i grunnen (med unntak av el-tavlerom)  
i henholdt til miljøsanseringsbeskrivelse. Riveavfall 
kildesorteres og fjernes til godkjent deponi, alle 
konstnader medtas av entreprenør.

stk 1   

03.7 CD4.12999A
RIVING - AREAL

Rund sum .......................................................................

Bygningsdel: Utvendig asfalt

Lokalisering: På grunn
Tilgjengelighet: Normal
Materialer: Asfalt
Byggeår: Eksisterende

RS    

Sum denne side: 0,00
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Dimensjon: Standard for produkt
Konstruksjon/bæring: Standard for produkt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Intakt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder fjerning av asfalt rundt byggene, 
som berøres av rivearbeidene.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

03.8 CD4.12999A
RIVING - AREAL

Rund sum .......................................................................

Bygningsdel: Betongareal og betongtrapper på grunn

Lokalisering: Utvendig
Tilgjengelighet: Normal
Materialer: Betong
Byggeår: Eksisterende
Dimensjon: Eksisterende
Konstruksjon/bæring: På grunn
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Intakt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder fjerning av betongplatting på grunn 
og betongtrapper rundt byggene som skal rives.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS    

03.9 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Rund sum .......................................................................
Område som skal ryddes: For tilkomst til riving
Oppsamlingsplass: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder fjerning av eksisterende vegetasjon 
før riving, kun i nødvendig omfang.

x) Mengderegler

Mengde måles som rund sum med enhet RS

RS    

03.10 FM1.1612
OPPLASTING FRA MARKRYDDING – RUND SUM

Rund sum .......................................................................

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas, hogstavfall, stubber og røtter

Lokalisering: Byggeplass

Andre krav: Nei

RS    

03.11 FM2.1613A
TRANSPORT FRA MARKRYDDING – RUND SUM

Rund sum ....................................................................... RS    

Sum denne side: 0,00
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Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vegetasjonsdekke

Lokalisering: byggeplass
Leveringssted: Til slutt depot

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkludert depot avgifter

03.12 FV5.1A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT

Rund sum .......................................................................
Lokalisering: Byggegrop
Objekt: Pumping av vann tilsig

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder pumping av vanntilsig til rivegrop.

RS    

Sum denne side: 0,00
Sum Kapittel 03: 0,00
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92 EL-RIVNING OG KLARGJØRING

 GENERELT

Nordre ende av bygg C, såkalt "soppen" (B), skal rives 
sammen med tilhørende gangbro og eks. bygg  (A) 
"Treet". Se forøvrig oriendende del for riving post 01.2

Eksisterende hovedtavle for bygningene er montert i 
forlengelsen av opprinnelig bygning og skal beholdes. 

Tavlen er montert i teknisk rom sammen med vent. 
anlegget.

Det må varsles før rivning starter slik at tiltakshaver får 
anledning til å fjerne eksisterende anlegg, belysning mv.

Alle belysningsarmaturer skal skrus ned og lagres i 
egen Container for oppbevaring.

Dette medtas som egen sum og kan utgå.

For bygg A og B er rive-entreprenør ansvarlig for 
utkobling av alle kurser som berøres av rive-arbeidene.

Dette gjøres ved at kursene blir utkoblet en etter en ved 
bruk av kursfortegnelse og test av anlegget.

Alle utkoblede kurser skal frakobles og demonteres/ 
trekkes ut av tavlen og fjernes.

Før rivearbeider vil Byggherre sørge for flytting av 
brannalamsentral og omlegging av detektorsløyfer og 
alarmkurser. Kommunen tar også ned det de ønsker å 
beholde av automatikk ,lysarmaturer og utstyr, i forkant 
av rivingen.

    

92.1 CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

For bygg vest:

Demontasje elektriske installasjoner som beskrevet 
samlet elkraft og teleopplegg. 

EE-materialer behandles som beskrevet i 
Miljørapport.

For øvrig henvises til Miljørapport ang mengder og 
behandling.

RS    

Sum denne side: 0,00
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92.2 CD4.1A
Riving av bygningsdeler

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

For «soppen»:

Elektriske installasjoner som beskrevet samlet for 
el.kraft og teleanlegg.

EE-materialer behandles som beskrevet i 
Miljørapport.

For øvrig henvises til Miljørapport ang. mengder og 
behandling.

RS    

92.3 CD3.1A
Demontering av bygningsdeler

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering for «soppen»

Komplett frakobling og demontering av 
eksisterende armaturer for oppbevaring i Container. 

RS    

92.4 CD3.1A
Demontering av bygningsdeler

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Demontering for «soppen»

Frakobling og demontasje av eksisterende 
røykdetektorer og alarmklokker lagt i Container.

Til sammen ca: stk 50   

92.5 CD3.31
LAGRING AV DEMONTERTE BYGNINGSDELER

Rund sum .......................................................................
Lokalisering: På byggeplass
Objekt: Armaturer, røykdetektorer, ringeklokker.
Lagringssted: Container
Tid: 1 mnd

Andre krav: Nei

RS    

Sum denne side: 0,00
Sum Kapittel 92: 0,00
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93 VVS-RIVING OG KLARGJØRING

93.0.1 ORIENTERING

Del av Tau skole bygg C, tilbygg såkalt "Soppen" (B) 
skal rives sammen med tilhørende gangbro samt 
eksisterende bygg vest "Treet" (A).

VVS tekniske anlegg som røranlegg og sanitæranlegg 
skal rives og fjernes i bygg A og bygg B.

Bygg A:
Ventilasjonsanlegg 36.01 flytter Byggherrne selv.
Ventilasjonsanlegg 36.02 rives.

Bygg B:
Ventilasjonsanlegg 36.04 blir stående i bygg C som 
reserve, men kanaler rives.

Hovedvanninlegg er plassert i bygg B og forsyner 
både bygg B og C med forbruksvann. Før riving av 
bygg B skal hovedvanntilførselen legges inn i bygg 
C. Dette arbeidet utføres av tiltakshaver før 
rivearbeidene påbegynnes.
På grunn av manglende tegningsunderlag tekniske 
anlegg bør det være en felles befaring for alle 
entreprenører før tilbudet innleveres.

Kapittelinndelingen i beskrivelsens tekniske del følger 
NS3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og 
anlegg - Redigering og innhold. Hvert kapittel er 
underinndelt etter NS341:2009 Bygningsdelstabell.

Hver bygningsdel i den tekniske beskrivelsen består av 
en innledende tekst og en mengdefortegnelse med 
prisbærende poster.

Den innledende teksten omfatter nødvendig beskrivelse 
av hva som inngår under bygningsdelen og tekniske 
krav til anlegg, installasjoner eller sytem som ikke er en 
følge av tekniske forskrifter, angitt i de spesifiserende 
tekstende direkte eller ved koder i henhold til NS3420. I 
den innledende teksten kan det også være henvisninger 
til spesielle standarder eller andre tilgjengelige 
dokumenter med krav til materialer, funksjon eller 
funksjonalitet som skal gjelde for den aktuelle 
bygningsdelen.

Mengdefortegnelsen er bygget opp med spesifiserende 
tekster for delprodukter i henhold til NS3420:2017 
Fulltekst komplett.

Eventuelle bygningsmessige hjelpearbeider som det 
forutsettes at den tekniske entreprenøren selv skal 
utføre eller forestå utførelsen av, er spesifisert i de 
kapitler hvor det er aktuelt.

    

 MENGDEKONTROLL     

Sum denne side: 0,00
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Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelsen er 
poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og 
med måleenhet og mengde. Mengdene er på 
delproduktnivå i henhold til NS 3420. Detaljert 
mengdeberegning forutsettes utført av én part og skal 
kunne kontrolleres av den annen part. Eventuelle 
justeringer foretas ved kontraktsinngåelse. Eventuelle 
justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets 
enhetspriser / beregningsgrunnlag. Etter at 
mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til å 
kreve korrigering av kontraktens mengder.

Noen poster i beskrivelse avregnes etter medgått 
masse.

93.V Generelt

 GENERELT

Dette kapittel er basert på NS 3420:2017 Fulltekst 
komplett. 
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de 
ytelser som inngår i de enkelte poster.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

Der entreprenøren eller dennes underentreprenør 
oppdager uoverensstemmelser mellom beskrivelse og 
tegning, plikter entreprenøren å varsle byggherren og 
dennes rådgivere om avviket uten ugrunnet opphold slik 
at eventuelle kostnads- og priskonsekvenser 
minimalisteres ved nødvendig endring i forhold til 
beskrivelse.

De generelle rammebetingelsene for byggeplassens 
rigg- og driftsforhold samt entreprenørens 
administrasjon av kontrakten er omtalt i egne vedlegg. 
Alle øvrige rigg- og driftsytelser som er nødvendige for å 
gjennomføre eget og underentreprenørers arbeid iht. 
bestemmelser i kontrakt, skal være medtatt i 
entreprenørens rigg- og driftsytelser.

I postene nedenfor skal det bare medtas slike kostnader 
som ikke er tatt inn i enhetsprisene for de enkelte 
arbeider i mengdeberegningene.

Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av anbydere, 
regnes å være innkalkulert i enhetsprisene annet sted 
dersom det ikke er tatt spesielle forbehold i følgeskrivet.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forholdene 
på byggestedet og også andre forhold som kan tenkes 
å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller 
medføre ansvar. 

    

Sum denne side: 0,00
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Entreprenøren skal bringe på det rene hvilken stand 
tomta er i, plassforhold, hvor det kan gjøres uttak for 
provisorisk vann, avløp og strømtilførsel, adkomst for 
transport osv.

Feiltakelser, skader og misforståelser som følge av 
manglende orientering om tomteforholdene, berettiger 
ikke til krav om ekstra godtgjørelse.

Før byggearbeidene igangsettes skal entreprenøren 
utarbeide en plan for byggeplasstilrigging. Han er også 
ansvarlig for at sideentreprenører og de 
underentreprenører han benytter følger planen. Når 
arbeidene er avsluttet, er han ansvarlig for at arealene 
rundt nybygget og som evt. er benyttet til 
riggplass/oppstillingsplass er fullstendig oppryddet og 
istandsatt.

 GENERELLE KRAV TIL ANLEGGET

Øvrige avvik
Eventuelle avvik eller reservasjoner i forhold til 
tilbudsunderlaget skal vedlegges tilbudet med en 
begrunnelse slik at dette eventuelt kan prises og 
korrigeres av tiltakshaveren.

Ubegrunnete avvik eller reservasjoner vil kunne føre til 
at tilbudet forkastes uten videre evaluering.

    

 HENVISNINGER

Viser også til egne poster med henvisning under de 
ulike kapittel.

Myndigheter:

Alle leveranser og arbeider må tilfredstille statlige og 
kommunale lover, forskrifter og bestemmelser, samt 
aktuelle norske standarder.

Entreprenør er ansvarlig for at detaljløsningene 
tilfredstiller disse.

    

 TEGNINGER

Hoved tegning bygg A - U etg AU01
Hoved tegning bygg A - 1 etg AH01
Hoved tegning bygg A - 2 etg AH02

Bygg B og C - 1 etg B&CH01

    

Sum denne side: 0,00
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Bygg B og C - 2 etg B&CH02

93.V.93 Rivearbeider RIV

93.V.93.01 Demontering, riving, opplasting

 Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 
3420:2017 Fulltekst komplett.
Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til 
den aktuelle del av installasjonen. Det gjøres spesielt 
oppmerksom på at denne innledende teksten kan 
omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for 
kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse.

    

93.V.93.01.
1

CD3.1
Demontering av bygningsdeler

Andre krav: Nei     

93.V.93.01.
1.0

CD3.14365A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall...............................................................................

Bygningsdel: Utstyr for luftbehandling

Lokalisering: Teknisk rom tak C-bygg
Tilgjengelighet: Teknisk rom tak
Konstruksjon: Aggregat 36.04
Byggeår: 1997
Materialer: -
Dimensjon: 13000 m2/h -  ca 7 x1,5x1,3 m
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag

Ventilasjonsanlegg 36.04 blir stående i bygg C 
som reserve, men kanaler rives.

stk 1   

93.V.93.01.
2

CD4
Riving

Andre krav: Nei     

93.V.93.01.
2.1

CD4.12310
RIVING - AREAL

Areal ...............................................................................

Bygningsdel: Sanitærinstallasjoner, komplett

Lokalisering: Bygg A og Bygg B
Tilgjengelighet: Alt tilgjenngelig
Materialer: Sanitærinstallasjoner
Byggeår: 1997 (B) og 1984 (A)
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: Nei

m2 1 242,0   

Sum denne side: 0,00
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93.V.93.01.
2.2

CD4.12360
RIVING - AREAL

Areal ...............................................................................

Bygningsdel: Luftbehandling, generelt

Lokalisering: Bygg A og Bygg B
Tilgjengelighet: Alt tilgjenngelig
Materialer: Luftbehandling
Byggeår: 1997 (B) og 1984 (A)
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: _
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: Nei

m2 1 242,0   

93.V.93.01.
2.3

CD7.2
Opplasting og transport av rivemasser

Andre krav: Nei     

93.V.93.01.
2.4

CD7.21
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt ................................................................................
Lokalisering: Tegninger
Type materiale: Rivemasser Sanitærinstallasjoner
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: Nei

kg 5 000,0   

93.V.93.01.
2.5

CD7.21
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt ................................................................................
Lokalisering: Tegninger
Type materiale: Rivemasser
Luftbehandlingsinstallsjoner
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: Nei

kg 5 000,0   

93.V.93.01.
2.6

CD7.21
OPPLASTING OG TRANSPORT AV RIVEMASSER

Vekt ................................................................................
Lokalisering: Tegninger
Type materiale: Aggregat 36.04 13 000 m3/h
Leveringssted: Etter byggherrens anvisning

Andre krav: Nei

kg 2 000,0   

93.V.93.01.
2.7

CD7.22
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
RIVEMASSER

Vekt ................................................................................
Lokalisering: Tegninger
Type materiale: Rivemasser
Luftbehandlingsinstallsjoner
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: Nei

kg 5 000,0   

93.V.93.01.
2.8

CD7.22
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 

kg 5 000,0   

Sum denne side: 0,00
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Vekt ................................................................................
Lokalisering: Tegninger
Type materiale: Rivemasser Sanitærinstallasjoner
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: Nei
RIVEMASSER

93.V.93.01.
2.9

CD7.22
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
RIVEMASSER

Vekt ................................................................................
Lokalisering: Tegninger
Type materiale: Motorer for varmeanlegg,
forbruksvann,luftbhandling
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: Nei

kg 500,0   

Sum denne side: 0,00
Sum Kapittel 93: 0,00
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