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1. Generelt om prosjektet 

1.1.1 KORTFATTET BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 

 

Bergen kommune ved Etat for Bygg og eiendom ønsker å rive totalt 11 bygninger. De 11 

bygningen er splittet inn i tre forskjellige pakker som leverandører kan gi tilbud på.  

I konkurransen er de blitt kalt pakke 1, pakke 2 og pakke 3.    

Totalentreprenøren skal prosjektere, søke byggesak, planlegge rivningen å få utført rivningen 

av bygningene som er spesifisert. 

 

Dette er pakke 2 og består av 5 bygninger. Mer utdypende informasjon om hvert bygg er 

beskrevet i funksjon beskrivelse, pkt 2 spesielle forhold.    

  

1.1.2 ENTREPRISEPLAN  

Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise.  

 

Totalentreprenøren (TE) skal holde alle riggytelser for prosjektet. 

 

Følgende entrepriser er planlagt: 

 Totalentreprise 

 

 

1.1.3  BYGGHERRENS ORGANISASJON 

 

Definisjoner: 

 

 

Byggherre: Bergen kommune, Etat for Bygg og Eiendom 

Morten Bjordal 

Kaigaten 4, 5020 Bergen 

Telefon: 55 56 55 21 

E-post: Morten.Bjordal@bergen.kommune.no 

Mobil: 90 12 18 29 

Byggherrens representant Bergen kommune, Etat for Bygg og Eiendom 

Tone Tonning 

Hesthaug veien 40, 5119 Ulset 

Telefon: 53 03 07 50 

Mobil: 95 96 84 55 

E-post: tone.tonning@bergen.kommune.no 
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2 Ytelser  

2.1 Beskrivelse av hva som skal leveres (sluttproduktet) 

Totalentreprenøren skal prosjektere, søke byggesak, planlegge rivningen å få utført rivningen av 

bygningene som er spesifisert. 

2.1.1 FUNKSJONSBESKRIVELSE 

Se eget dokument 

 

2.2 Tegninger/skisser  

Se eget dokument 

2.3 Krav til prosess og organisering 

2.3.1 GENERELT 

2.3.1.1 Språk 

Totalentreprenøren sine prosjekt- og anleggsledere skal beherske norsk språk både muntlig og 

skriftlig, og skal organisere kontraktarbeidet på en slik måte at det til enhver tid er 

norsktalende ansvarshavende tilstede på byggeplassen 

2.3.1.2 Rigg og drift 

Entreprenør holder rigg og drift, og skal inkludere dette i totalpris. Se 

kravspesifikasjon(funksjonskrav) for nærmere informasjon.  

 

2.3.2 TOTALENTREPRENØRENS BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FELLESRIGG  

2.3.2.1 Byggeplassadministrasjon 

Totalentreprenøren skal utføre følgende ytelser:  

Etablere en samlet fremdriftsplan for alle arbeider. Første versjon av fremdriftsplanen skal 

foreligge senest fire uker etter kontraktsinngåelse. Foreta kontroll med at fremdriftsplanene 

holdes. Varsle byggherrens representant uten ugrunnet opphold dersom forhold truer med å 

forsinke fremdriften på byggeplassen. Angi antatt årsak til forsinkelsen og forventet virkning 

for fremdriften. Hvis mulig, angi tiltak for å avhjelpe eller minske forsinkelsen 

 

Utføres ikke disse forpliktelsene på forsvarlig måte, kan byggherren kreve erstatning for det 

tap han ellers ville ha unngått.  

 

2.3.2.2 Fellesrigg 

Totalentreprenøren skal sørge for og bekoste rigg- og driftsytelser for alle sine arbeider.  

Disse ytelsene er beskrevet i egne poster i funksjonsbeskrivelse 
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2.3.3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

Entreprenøren skal være ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO) og ansvarlig 

utførende (UTF), og innfri de krav som stilles i den forbindelse. 

 

2.3.4 SHA-HMS 

Totalentreprenøren skal utarbeide HMS-plan for sine egne arbeider i samsvar med 

byggherrens SHA- plan etter Byggherreforskriften. 

 

Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2 er: Totalentreprenøren 

 

SHA-koordinator for gjennomføringsfasen er: Byggherrens representant 

 

HMS- plan, riggplan og beredskapsplan for HMS skal leveres innen 6 uker etter at avtalen er 

undertegnet av begge parter.  

 

 

2.3.5 ENERGI OG MILJØ - GENERELT 

2.3.5.1 Møter/kontroller 

Temaet energi og miljø skal tas opp i alle byggemøter som eget punkt. 

Totalentreprenøren skal gjennomføre jevnlige miljørunder. På rundene skal det kontrolleres at 

krav til energi og miljø i produksjonsprosessen er oppfylt. Avvik skal registreres.  

 

2.3.5.2 Dokumentasjon  

Totalentreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon 

/miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt. 

Totalentreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier 

med sikte på substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller 

planlegger å bruke produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt 

til å vurdere om det er mulig å bruke mindre farlige alternativer, jf produktkontroll-lovens § 

3a. Veiledning for gjennomføring finnes i følgende hefte ”Vurdering av helse- og miljøfarlige 

stoffer på byggeplasser” og/eller www.byggemiljo.no. 

 

2.3.5.3 Organisering 

Totalentreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel 

utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot 

utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Absorpsjonsmaterialer skal være 

tilgjengelig på påfyllingssteder. 

 

2.3.5.4 Beredskap 

Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal 

registreres og rapporteres. 

Totalentreprenøren skal utarbeide beredskapsplan for ytre miljø og oppbevare denne på fast 

plass på riggområdet.  

http://coreweb.nhosp.no/byggemiljo.no/html/files/Vurdering_av_helse-_og_miljoefarlige_stoffer_paa_byggeplasser_1_1.pdf
http://coreweb.nhosp.no/byggemiljo.no/html/files/Vurdering_av_helse-_og_miljoefarlige_stoffer_paa_byggeplasser_1_1.pdf
http://www.byggemiljo.no/
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Totalentreprenøren skal orientere alle egne arbeidstakere og underentreprenører om planens 

plassering og innhold.  

 

2.3.6 RENT BYGG 

Totalentreprenøren skal utføre arbeidet etter prinsipper og anvisninger i Rent Tørt Bygg - 

Forebyggende helsevern i bygninger, jf. siste gjeldende utgave. 

 

Totalentreprenøren skal sørge for nødvendige riggytelser for å ivareta kravene til rent bygg.  

 

2.3.7 AVFALLSHÅNDTERING 

Avfallet skal sortes på byggeplass (kildesortering) i samsvar med kravene i TEK10. Mulighet 

for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde. 

 

I forbindelse med behandling av rivetillatelser og byggesaksbehandling stiller Bergen 

kommune krav om avfallsplaner i henhold til TEK10, kap.9 ytre miljø. 

 

2.3.8 FDV-DOKUMENTASJON 

Det skal utarbeides en FDV dokumentasjon for hele prosjektet.  

 

All FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk. All tilleggsdokumentasjon skal leveres 

elektronisk i søkbart html eller pdf format tilrettelagt slik at sider kan slettes og legges til av 

autorisert person hos byggherren. Strukturen i det digitale formatet må følge en logisk og 

tabellarisk oppbygging.  
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3 Alminnelige bestemmelser

3.1 Generelle kontraktsbestemmelser  

3.1.1 NS 8407:2011 MED ENDRINGER 

NS 8407:2011 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som 

generelle kontraktsbestemmelser i Bergen kommunes entreprisekontrakter. 

 

I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Bergen 

kommunes generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som 

spesielle kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i pkt 3.2 nedenfor. Ved motstrid 

gjelder bestemmelsene i 3.2 foran bestemmelsene i 3.1.  

 

3.1.2 VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT 5) 

Første ledd, andre punktum og andre ledd utgår og erstattes med følgende: 

«Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes som skriftlig når det oversendes 

signert endringsanmodning/varsel om endring (EA/VOE) som scannet vedlegg til e-post.» 

 

3.1.3 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT 18) 

Følgende tilføyes som nytt pkt 12.8 «Hensyn til naboer»: 

«Det er av stor betydning at entreprenørens virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den 

sammenheng er støy og støvplagen viktig.» 

 

«God organisering av byggearbeidene, faste tider for støyende arbeider, informasjon til 

naboer med mer planlegges og gjennomføres i samarbeide med byggeleder.» 

 

«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom 07.00 

– 17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00. Eventuelt 

arbeid utover disse tidene skal varsles til og godkjennes av byggeleder. Eventuelt avslag fra 

byggeleder begrunnes ikke.» 

 

«Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og 

vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig 

nivå.» 

 

 

3.1.4 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (NS 8407 PKT 10) 

Følgende tilføyes som nytt pkt 10.4 «Begrensning i bruk av underleverandører»:  

«Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha mer enn to ledd 

underentreprenører i kjede under seg. Også selskap som kun leverer bemanning er å anse som 

underentreprenør etter denne bestemmelsen.» 
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Følgende tilføyes som nytt pkt 10.5 «Antikontraktør-klausul»: 

«Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av 

underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren 

kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av 

innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse 

endrer ikke totalentreprenørens forpliktelser overfor byggherren.» 

 

«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans 

underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke 

er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens 

utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktsummen.» 

 

Følgende tilføyes som nytt pkt 10.6 «Bruk av utenlandsk arbeidskraft»:  

«Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for 

utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi 

opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden.» 

 

«Totalentreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til 

Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag 

nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler.» 

 

«Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, herunder 

kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. 

Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette skyldes at 

totalentreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap.»  

 

«Totalentreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til 

myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger».  

 

3.1.5 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT 18) 

Følgende tilføyes som nytt pkt 18.9 «Hensyn til naboer»:  

«Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for naboene. I den 

sammenheng er støy og støvplagen viktig.» 

 

«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom 07.00 

– 17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00.» 

 

Følgende tilføyes som nytt pkt 18.10 «Lønns- og arbeidsvilkår» 

 

Pkt 18.10.1 Krav til totalentreprenør og eventuelle underentreprenører 

 

«På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal totalentreprenøren 

sørge for at ansatte hos totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører som direkte 

medvirker til å oppfylle denne kontrakten har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene 

forskrifter.   
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På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal 

totalentreprenøren sørge for at de samme ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til 

gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 

menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 

turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike 

bestemmelser følger av tariffavtalen.   

Totalentreprenøren skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter ansatte 

hos underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten.»  

 

Pkt 18.10.2 Administrative bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 

Egenrapportering:   

«Totalentreprenøren skal gjøre rede for hvordan virksomheten ivaretar kravene i pkt. 18.10.1 

ovenfor. Dette skal gjøres ved å fylle ut skjema for egenrapportering av lønns- og 

arbeidsvilkår. Med mindre annet er avtalt, skal egenrapporteringen sendes til byggherren 

innen én måned etter kontrakten har startet. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet 

av kontraktsperioden.» 

 

Byggherrens rett til å kreve dokumentasjon:  

«Totalentreprenøren skal på forespørsel og innen tidsfrist satt av byggherren kunne 

dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og hos 

eventuelle underentreprenører. Dokumentasjonen kontrolleres av byggherren eller ekstern 

kontrollør engasjert av byggherren.»  

 

«Dokumentasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, komplett liste med navn på egne 

og eventuelle underentreprenørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, 

oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for de 

samme ansatte, innsyn i totalentreprenørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle 

underentreprenører, timelister, arbeidsavtaler, lønnslipper og avtaler om kost og losji.» 

 

Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller: 

«Byggherren, samt eksterne kontrollører engasjert av byggherren, har rett til å foreta 

annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos totalentreprenøren, eventuelle 

underentreprenører og på byggeplassen.  En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn i 

lønns- og personaldata.» 

 

Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger: 

«Byggherren og eventuell ekstern kontrollør som mottar dokumentasjon fra 

totalentreprenøren, har taushetsplikt om opplysningene i dokumentasjonen.» 

 

Ved pålegg fra Arbeidstilsynet gjelder følgende: 

«Hvis totalentreprenør eller underentreprenør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder 

lønns- og/eller arbeidsvilkår, skal totalentreprenøren uten opphold informere byggherren ved 

kopi av pålegget. Totalentreprenøren eller underentreprenøren skal utbedre forholdene i 

pålegget innen Arbeidstilsynets frister. 
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Pkt 18.10.3 Sanksjoner 

 

Dagmulkt ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lønns- og 

arbeidsvilkår: 

   

«Totalentreprenør som ikke leverer egenerklæringsskjema innen 1 mnd. etter at kontrakten 

har startet og som ikke har avtalt en annen leveringsfrist for egenerklæringen, plikter å betale 

dagmulkt inntil skjema er levert eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper 

automatisk, uten ytterligere varsel.» 

 

«Tilsvarende gjelder der byggherren har gitt totalentreprenøren en tidsfrist for å fremlegge 

dokumentasjon på at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og 

hos eventuelle underentreprenører, men dokumentasjonen ikke blir levert innen fristen.»  

 

«Hvis totalentreprenøren eller underentreprenører får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder 

lønns- og/eller arbeidsvilkår og ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets 

frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten som vil medføre plikt til å betale 

dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper 

automatisk, uten ytterligere varsel.» 

 

«Hvis brudd på pkt. 18.10.1 ovenfor oppdages av byggherren eller av tredjepart engasjert av 

byggherren, skal totalentreprenøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der 

totalentreprenøren selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller egen oppfølging av 

underentreprenører, skal totalentreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene 

og utbedre forholdene innen frist fastsatt av byggherren. Byggherren kan kreve at 

totalentreprenøren skal utarbeide en plan for forbedringer som skal godkjennes av 

byggherren. Hvis forholdene ikke utbedres innen fastsatt frist, vil dette bli ansett som 

mislighold av kontrakten, som vil medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet 

eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.» 

 

«Ved brudd på administrative bestemmelser i pkt 18.10.2. utgjør dagmulkten 0,1 promille av 

kontraktssummen pr. hverdag misligholdet varer, begrenset til 20 – tyve – hverdager. Ved 

brudd på kravene i pkt 18.10.1 utgjør dagmulkten 1 promille av kontraktssummen pr. hverdag 

misligholdet varer. Dagmulkten utgjør uansett minimum kr. 1000,- pr. hverdag.» 

 

Heving ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lønns- og 

arbeidsvilkår: 

 

«Ved alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår som medfører fare for ansattes liv og helse, 

ved gjentatte brudd eller når avtalt maksimal dagmulkt er påløpt, anses dette som vesentlig 

mislighold som gir byggherren rett til å heve kontrakten.» 

 

Følgende tilføyes som nytt pkt 18.11 «Utvidet skatteattest» 

 

Pkt 18.11.1 Byggherrens rett til å innhente opplysninger 
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Byggherren skal ha fullmakt fra totalentreprenøren og underentreprenører til et ubegrenset 

antall ganger å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av 

opplysninger om skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt. 

De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakt og 

frem til seks måneder etter at kontrakten er avsluttet. 

Pkt 18.11.2 Brudd på skatte- og avgiftslovgivningen 

 

«Totalentreprenøren, eventuelle underentreprenører og selskaper som totalentreprenøren har 

støttet seg på for å bli kvalifisert, skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale 

skatter og/eller avgifter.  

Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av at totalentreprenøren, eventuelle 

underentreprenører og andre selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli 

kvalifisert, oppfyller sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.  

Dersom totalentreprenøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale 

skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at totalentreprenøren er gitt en frist til å rette 

forholdet, heve kontrakten dersom retting ikke har blitt gjort innen fristen.  

Dersom totalentreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller 

avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at totalentreprenøren er gitt en frist til å rette.  

Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet 

og totalentreprenøren overfor byggherren kan sannsynliggjøre at kravet ikke er berettiget.  

Bestemmelsene over om totalentreprenøren mislighold gjelder også for underentreprenører 

som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert og for andre selskaper som 

totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert. 

Dersom totalentreprenørens øvrige underentreprenører i ikke uvesentlig grad misligholder 

sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren gi underentreprenøren en 

frist til å rette forholdet. Er forholdet ikke rettet innen fristen, kan byggherren kreve at 

totalentreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør, uten kostnad for byggherren.  

Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent 

myndighet, og totalentreprenøren sannsynliggjør overfor byggherren at kravet mot 

underentreprenøren ikke er berettiget.  

Dersom totalentreprenøren ikke skifter ut underentreprenør som byggherren har krevd 

utskiftet, kan byggherren heve avtalen.» 

Følgende tilføyes som nytt pkt 18.12 «Skilting og reklame»:  

«Byggeplassens hovedaktører skal fremgå av byggeplasskilt som utformes etter Bergen 

kommunes standard. Oppsetting av skilt, bannere og annen form for reklame på byggeplassen 

er ikke tillatt.» 
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3.2 Spesielle kontraktsbestemmelser  

3.2.1 VILKÅR OM BRUK AV LÆRLINGER VED GJENNOMFØRING AV KONTRAKTEN OG OM 
TILKNYTNING TIL LÆRLINGEORDNING 

a) Totalentreprenøren skal sørge for at det ved gjennomføring av kontrakten benyttes 

lærlinger ved utførelsen av det arbeidet som skal utføres på følgende fagområde(r): 

Skriv inn fagområde(r) her  

 

Nærmere spesifisering av bruken av lærlinger: 

Minst 7 % av arbeidede timer innenfor ovennevnte fagområder skal utføres av 

lærlinger. 

 

Lærlingekravet skal oppfylles uavhengig av om arbeidet på det aktuelle fagområdet 

utføres av totalentreprenøren selv eller av underentreprenør(er).  

 

Utenlandske totalentreprenører kan oppfylle kravet om bruk av lærlinger ved å benytte 

personer som utfører slikt arbeid som ledd i en relevant fagutdannelse i et annet 

EU/EØS-land. 

 

b) Totalentreprenøren eller underentreprenør(er) som skal oppfylle krav som fremgår av 

pkt. a), skal i hele avtaleperioden være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning 

for fagområdet/fagområdene som fremgår av pkt. a), eller ha etablert en tilsvarende 

ordning som byggherren aksepterer. 

 3.2.2 DOKUMENTASJON AV OPPFYLLELSE AV VILKÅRET OM BRUK AV LÆRLINGER 

Totalentreprenøren skal dokumentere oppfyllelsen av lærlingekravet på følgende måte: 

Snarest mulig etter inngåelse av kontrakt skal totalentreprenøren levere til byggherren en plan 

for bruken av lærlinger ved utførelsen av oppdraget. Planen skal konkretisere bruken av 

læringer, basert på byggherrens spesifisering i pkt. 3.2.1 a) om krav om bruk av lærlinger og 

skal herunder angi 

 hvilke oppgaver lærlinger skal delta i utførelsen av,  

 i hvilke faser av utførelsen av oppdraget det vil bli brukt lærlinger, samt 

 omfanget av bruk av lærlinger i utførelsen av oppdraget; antallet lærlinger og 

totalt antall månedsverk. 

Planen skal godkjennes av byggherren. 

Ved oppstart av arbeidene hvor det skal benyttes lærlinger, skal totalentreprenøren, uten 

ytterligere varsel, dokumentere oppfyllelsen av lærlingekravet i henhold til godkjent plan, ref. 

pkt. 3.2.2 a), herunder  

 oppgi navn på de lærlingene som skal benyttes,   

 beskrive hvilket arbeid de respektive lærlingene skal delta i utførelsen av, samt  

 dokumentere at det er inngått lærekontrakt med de lærlingene som skal 

benyttes 
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Totalentreprenøren skal samtidig også dokumentere tilknytning til relevant offentlig godkjent 

lærlingeordning, ref. pkt. 3.2.1 b).  

Byggherren kan også når som helst i løpet av leveringsperioden be om dokumentasjon på at 

kravene til bruk av lærlinger og tilknytning til en offentlig godkjent lærlingeordning er 

oppfylt.  

Når den planlagte bruken av lærlinger er gjennomført, senest ved avslutning av oppdraget, 

skal totalentreprenøren uoppfordret levere byggherren dokumentasjon som viser at lærlinger 

har blitt benyttet som beskrevet  

 i godkjent plan, ref. pkt. a), og  

 i dokumentasjon i henhold til pkt. b). 

 3.2.3 MANGLENDE OPPFYLLELSE AV KONTRAKTSVILKÅR OM BRUK AV LÆRLINGER 

Bestemmelsene i denne kontrakten om dokumentasjon og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår 

får, så langt de passer, tilsvarende anvendelse for bestemmelsene i pkt. 3.2.1 og 3.2.2 over om 

bruk av lærlinger og for kontroll og dokumentasjon av henholdsvis bruk av lærlinger og 

tilknytning til lærlingeordning. Det er særlig følgende bestemmelser som vil komme til 

anvendelse: 

 Byggherrens rett til å kreve dokumentasjon 

 Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller 

 Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger 

 Dagmulkt ved brudd på administrative bestemmelser 

 Heving ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser 

 3.2.4 SANKSJON VED BRUDD PÅ VILKÅRET OM BRUK AV LÆRLINGER I KONTRAKTEN 

Manglende oppnåelse av kravet i pkt. 3.2.1 bokstav a vil medføre en reduksjon i 

sluttoppgjøret på 1 promille av kontraktssummen, pr prosent manglende måloppnåelse av 

total lærlingetid innenfor de angitte fagområdene. 

 3.2.5 BORTFALL AV VILKÅR OM BRUK AV LÆRLINGER 

Dersom totalentreprenøren ikke klarer å få tatt inn lærlinger på det fagområdet som 

lærlingekravet i denne kontrakten gjelder og kan dokumentere at det er gjennomført 

hensiktsmessige tiltak for å få tatt inn lærlinger, bortfaller vilkåret om bruk av lærlinger ved 

gjennomføring av oppdraget. Det skal bekreftes skriftlig fra byggherren at kravet anses 

bortfalt. 

 

 

3.3 Administrative bestemmelser 

3.3.1 FAKTURERING 

Entreprenør skal levere elektronisk faktura til Bergen kommune på Elektronisk handels-

format(EHF), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nærmere beskrivelse 
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av formatet finnes her: http://anskaffelser.no/e-handel/faktura.  

 

For å kunne levere EHF-faktur til Bergen kommune, må entreprenøren inngå avtale med et 

Aksesspunkt. Nærmere beskrivelse av hvordan komme i gang finnes her: 

http://anskaffelser.no/e-handel/faktura/slik-kommer-du-i-gang 

 

http://anskaffelser.no/e-handel/faktura
http://anskaffelser.no/e-handel/faktura/slik-kommer-du-i-gang

