



**Tromsø kommune**

# **P900505 BARDUVEIEN, SENJAVEIEN, RØSTBAKKTOPPEN – SANERING VA OG NY OVERFØRINGSLEDNING VANN**

## **Bok 3**

# **KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRENØR**

## **1. Generelle kontraksbestemmelser**

Som generelle kontraksbestemmelser gjelder NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt.

## **2. Spesielle kontraksbestemmelser – avvik fra NS 8405**

### **2.1 Varsler og krav**

Varsler og krav gitt ved e-post til avtalt adresse regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt.

### **2.2 Sikkerhetsstillelse**

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

### **2.3 Byggherrens rett til å nekte overtakelse**

Byggherren vil nekte overtakelse dersom den avtalte sluttdokumentasjonen ikke er levert komplett til byggherren for gjennomgang innen 14 dager før overtakelsesforretning.

### **2.4 Byggherrens rett til fortløpende brukstakelse**

For veg-, vann-, og avløpsarbeid kan byggherren fortløpende ta anleggene i bruk uten at dette medfører overtakelse eller mislighold av kontrakten. Entreprenøren kan i slike tilfelle ikke kreve godtgjørelse for eventuelle merkostnader.

### **2.5 Døgnmulkt**

Er ikke annet avtalt skal dagmulkten pr hverdag utgjøre 2 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr 3.000,-.