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1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Oppdragsgiver

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er oppdragsgiver. NVE er underlagt
Olje- og energidepartementet med ansvar for & forvalte vann- og energiressursene i
landet. | tillegg har NVE det overordnet ansvar for statlige forvaltningsoppgaver innen
forebygging av flom og skred. NVE skal sikre en samlet og miljgvennlig forvaltning av
vassdragene, arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive
energisystem og bidra til en effektiv energibruk.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tgnsberg, Hamar, Fagrde, Trondheim
og Narvik.

For en neermere beskrivelse av NVE viser vi til www.nve.no.

1.2 Anskaffelsens formal og omfang

NVE utfgrer regional kartlegging av kvikkleiresoner i 2 kommuner pa Sgrlandet og 10
kommuner pa @stlandet fordelt pa 4 Utlysningsomrader der NGI (Norges
Geotekniske Institutt) og Golder Associates er valgt som konsulenter for
utredningsarbeidet:

Utlysningsomrade 1: Arendal og Grimstad kommune - NGlI.
Utlysningsomrade 2: Asker - NGl

Utlysningsomréade 3: Ski, Frogn, As og Vestby kommune - NGI
Utlysningsomrade 4: Moss, Rygge og Rade - Golder Associates

Kartleggingen har fokus pa omrader der det potensielt kan utlgses store naturlige
skred i befolkede omrader.

Hvert av utlysningsomradene er delt opp i flere delomrader som er valgt ut med GIS
analyse basert pa befolkningstetthet og «mulighet for leire» i NGUs Ilgsmassekart.
Videre er NGI og Golder Associates engasijert til & utfgre vurdering av skredfare
innenfor disse delomradene basert pa terrengkriterier, lgsmassekart og befaringer.
Pa bakgrunn av dette er det utarbeidet befaringsrapporter og valgt ut
«interesseomrader» der det potensielt kan veere fare for utlasning av kvikkleireskred
og utarbeidet forslag til borplaner og mengdebeskrivelser basert pa dette. Det er valg
a ga videre med boringer i til sammen 11 av 13 delomrader.

NVE har delt oppdraget i 4 utlysningsomrader og ber na om pris pa utfgrelse av felt-,
laboratoriearbeider og datarapportering i forbindelse med utredningsarbeidet for de 4
utlysingsomradene.

For Asker er grunnundersgkelsene planlagt i en fase med et antatt omfang av
prevetaking med laboratorieundersgkelser og tilleggsundersgkelser utover
sonderingene. For de andre utlysingsomradene er arbeidene planlagt utfart i 2 faser
med et opphold mellom fasene pa ca. 7-8 uker. Farste fasel vil kun besta av
sonderinger i felt med en forelgpig/utkast til datarapporter for hvert utlysningsomrade.
Resultatene av dette vil vaere avgjgrende for omfanget av fase 2 som vil besta av


http://www.nve.no/

felt- og laboratoriearbeider med pafalgende endelig datarapport for hvert
utlysningsomrade. | mengdebeskrivelsene er et antatt omfang i fase 2 tatt med basert
pa tidligere erfaringer med slik kartlegging. Oppdragets omfang vil derfor bli justert i
henhold til resultater fra innledende undersgkelser og er meget usikkert. | ytterste
konsekvens kan felt- og laboratoriearbeidene i fase 2 falle bort. Om en underveis ser
at omfanget i Fase 2 blir lite kan det vurderes at fasene slas sammen. NS8406
legges til grunn for kontrakt.

Neermere kravspesifikasjon for undersgkelsene er beskrevet i Bilag 1 og 2 — 5 for de
forskjellige utlysningsomradene. Bilag 2 - 5 inneholder et Teknisk notat utarbeidet av
NGI for Asker, Follo kommunene og Grimstad/Arendal og Golder Associates for
Moss/Rygge/Rade. Notatene gir en beskrivelse av grunnundersgkelsesprogrammet
og vedlagt borplaner for Fase 1 (vedlegg A og B) og skjema for kostnadsberegning
iht. NGF (vedlegg C) inkludert et antatt omfang for bade Fasel og Fase 2. Borplaner
for Fase 2 utarbeides av konsulentene etter en innledende vurdering basert pa
sonderingsresultatene i Fase 1. For Asker vil supplerende grunnundersgkelser
bestemmes underveis. Excel-filer med NGF-mengdeoppsett for prising gitt i vedlegg
C i Bilag 2-5 er vedlagt forespgrselen.

| Bilag 9 skal det skal angis framdriftsplan med tidsintervall for de forskjellige
deloppdragene fra signert kontakt, ogsa vedlagt som Excel-fil.

1.3 Deltilbud

Det er anledning til & gi tilbud pa bare én eller flere av utlysningsomradene (1-4).
Dersom leverandgren velger a gi tilbud pa flere eller samtlige utlysingsomrader, skal
det gis adskilt tilbud for hvert utlysningsomrade, slik at det blir mulig for
oppdragsgiveren & sammenligne alle mottatte tiloud pa hvert utlysingsomrade.

Det er ikke anledning til & gi tilbud p4 flere utlysningsomrader enn det leverandgren
har kapasitet til & levere innen fastsatte framdriftsplaner (bilag 9).

Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget i et utlysningsomrade.

1.4 Kontraktsperiode

Tjenesten skal utfgres i perioden 22.08.2017 — 03.09.2018.

1.5 Oppbygging av konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlag bestar av dette dokumentet samt:
e Bilag1l Kravspesifikasjon
e Bilag2 Grunnundersgkelsesprogram — Utlysingsomrade 1 — Grimstad
Arendal.
e Bilag3 Grunnundersgkelsesprogram — Utlysingsomrade 2 — Asker



e Bilag4 Grunnundersgkelsesprogram — Utlysingsomréde 3 — Ski, As,
Frogn og Vestby (Follo kommunene)
e Bilag5 Grunnundersgkelsesprogram — Utlysingsomrade 4 — Moss,
Rygge og Rade.
e Bilag6 Utkast til kontrakt — NS 8406
e Bilag7 HMS-egenerkleering
e Bilag8 Egenerkleering om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter
ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og
anleggskontrakter
Bilag 9 Tilbudt framdriftsplan — ogsa levert som Excel-fil.

Bilag 2-5 inkluderer Excel-filer for mengdeoppsett.

Konkurransen er kunngjort i Mercell og i DOFFIN-databasen.

1.6 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse

Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring/tilbudskonferanse.

1.7 Fremdriftsplan

Oppdragsgiver har lagt opp til falgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet Tidspunkt

Frist for & levere tilbud 22.08.2017, kI. 12:00

Tilbudsapning 22.08.2017

Vedstaelsesfrist 90 dager fra tilbudsfrist

Evaluering Uke 34

Valg av leverandgr og meddelelse til leverandgrer Uke 35

Klagefrist leverandgrer 10 dager etter
meddelelse

Kontraktsinngaelse Uke 36

Oppstart boring Uke 38, eller senere V)

Forelgpig datarapport (ikke Asker) En uke etter avsluttet
boring fase 1.

Oppstart boring, fase 2 (ikke Asker) Etter 4-5 uker + 2 uker til
forberedende arbeid.

Ferdig datarapport inkl. laboratorieundersgkelser 1-2 uker etter utfart
laboratoriearbeid

1) Avhengig av Utlysningsomrade, se videre korteste framdrift i bilag 9 (10 poeng).

Det gjares oppmerksom pa at tidspunktene etter apning av tilbudene er veiledende.



2 REGLER FOR GJENNOMFJRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni
2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del |
og del Il. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tilboudskonkurranse jfr.
FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten a ha dialog med leverandgrene
utover a foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomfgrt dersom oppdragsgiver, etter
at tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i sa fall bli
gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandgrer
kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor ma levere sitt beste tilbud.

Det vil ikke bli anledning til & inngi alternative tilbud.

2.2 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter a hindre at andre far adgang eller
kiennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts-
og forretningsforhold det vil veere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde,
jf. FOA 8 3-6, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 Forbehold og avvik

Dersom leverandgren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette
klart fremga av tiloudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser
dette har for ytelse, pris eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal veere presise og entydige slik at
oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandgrene. Forbehold og avvik
skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet, jf.
omtalen i pkt. 2.4. Vesentlige forbehold og avvik vil fgre til at tilbudet avvises.

Leverandgrens henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli
betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller
kontraktsbestemmelser.

2.4 Kommunikasjon
All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercell, www.mercell.no.

Nar du er inne pa konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk
deretter pa symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk


http://www.mercell.no/

deretter pa symbolet for a sende. Oppdragsgiver mottar sa meldingen. Hvis
spgrsmalet angar alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved a gi
svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under
fanebladet Foresparsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil fa en
e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager far innleveringsfristen for tilbudet vil
ikke bli besvart.

2.5 Bruk av underleverandgrer

Dersom leverandgren gjar bruk av underleverandgrer skal leverandgren
dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha radighet over de ngdvendige
ressursene, for eksempel ved a fremlegge en forpliktelseserklaering mellom
leverandgren og underleverandgaren.



3 KVALIFIKASIJONSKRAV

3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav

Krav

Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal
ha ordnede forhold
mht.
skatteinnbetaling og
merverdiinnbetaling.

e Skatteattest
e Merverdiavgiftsattest

En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det
lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor
leverandgren har sitt hovedkontor. Se:
(http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=9196&epsla

nguage=NO)

Attestene skal ikke vaere eldre enn 6 maneder.

¢ Utenlandske leverandgrer skal fremlegge attester fra
tilsvarende myndigheter som de norske.

Leverandgren skal
ha et fungerende
HMS- system.

HMS-egenerklaering

3.2 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Krav

Dokumentasjonskrav

lovlig etablert foretak

Leverandgren skal veere et e Norske selskaper: Firmaattest

e Utenlandske selskaper: Godtgjarelse pa at selskapet
er registrert i bransjeregister eller foretaksregister
som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor
leverandgren er etablert

3.3 Leverandgrens gkonomiske og finansielle stilling

Krav Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha o Arsregnskap inkludert styrets arsberetning og
gkonomisk kapasitet til & revisorerkleering

gjennomfare

oppdraget/kontrakten

Dersom leverandgren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon
oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjgre sin gkonomiske og finansielle
stiling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.
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3.4 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha Leverandgren skal vedlegge en liste over de viktigste

erfaring fra min 2 tilsvarende | relevante leveransene de siste 3 ar, herunder opplysninger

oppdrag om verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefonnummer og e-
post). Referanser vil bli kontaktet ved behov.

Leverandgren skal ha Redegjagrelse for de redskaper, maskiner, verktagy, materiell

gjennomfgringsevne og eller teknisk utstyr som leverandgren disponerer over til

kapasitet gjennomfgring av kontrakten /oppdraget

Det kreves et godt og Redegjagrelse vedrgrende leverandgrens

velfungerende kvalitetssikringssystem/- styringssystem

kvalitetssikringssystem for
ytelsene som skal leveres.

Leverandgren ma kunne Bekreftelse fra leverandgar.
levere elektronisk faktura til
NVE (Elektronisk handels-
format (EHF))

Tilstrekkelig bemanning for | Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med
dette oppdraget navn.

Fra 1. juli 2012 skal alle statlige virksomheter kreve elektronisk faktura fra sine
leverandgrer.

Leverandgren ma kunne levere elektronisk faktura til NVEs fakturamottak i
Elektronisk handels-format (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet.

Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje pa den av NVEs til enhver tid valgte
kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil leverandgren bl
varslet seks maneder fgr ngdvendig endring finner sted.

Leverandgren ma selv baere eventuelle kostnader leveranse av elektronisk faktura
matte medfgre for denne.



4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer pa basis av hvilket tilbud som er det skonomisk og mest
fordelaktige, basert pa falgende kriterier:

Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav

Pris 80 % Ferdig utfylte priser i vedlagt NGF-
oppsett i bilag 2-5, vedlegg C

Kapasitet og framdrift 20 % Leveringstid dokumenteres i bilag
9

For prising og framdrift er det antatt mengder gitt i bilag 2-5 for de forskjellige
Utlysingsomradene som er gjeldene med sonderinger i Fase 1 og de gvrige
grunnundersgkelsene i Fase 2 med pafalgende laboratorieundersgkelsene (se bilag
2-5, vedlegg C). Omfang av fase 2 er meget usikker og reduksjon eller evt. bortfall av
denne fasen vil ikke kompenseres. For Asker utfgres grunnundersgkelsene kun i en
fase.

PRIS:

Pris vektes med poeng fra 1-10 der lavest pris far 10 poeng. Tilbydere med
eksempelvis 25% hgyere pris vil fa 8 poeng (10/1,25) osv.

Mengdene i beskrivelsen er anslatt og omfanget i fase 2 er meget usikkert og kan bli
vesentlig redusert og i ytterste konsekvens falle ut. De ma derfor ogsa veere apning
for reforhandling av Rundsumprisene for Hovedrigging 1.51B i fase 2 pa bakgrunn av
endelig omfang.

FRAMDIFT:

For Utlysningsomrade 1, 3 og 4 er det to leveranser der forelgpig datarapporter
levers etter fase 1 og en slutt levering (endelige datarapporter). Oppstarts dato skal
beregnes ut fra uke 36 2017 (signert kontrakt) og framdrift skal beregnes ut fra dette.
Om feltarbeidet ikke kan startes opp innen minimumstiden, ma ventetid til oppstart i
felt inkluderes i forberedende og generelle arbeider (pkt.1). Konsulentene skal etter
Fase 1 (ikke Asker) utfgre vurderinger av sonene og sette opp borprogram for Fase
2. Ihnt til deres kontrakter skal dette utfares i lgpte av 4-5 uker inkl. tilbakemeldinger
fra NVE. | tillegg til at det er lagt inn 2 uker til forberedende arbeider — slik at det totalt
er lagt opp til 7-8 uker til oppstart i felt i fase 2. Dvs det forutsettes oppstart boring 2
uker etter levering av borplan for fase 2. Det forutsettes det at endelig
laboratorieporgram fra konsulent foreligger 1 uke etter avsluttet feltarbeid i fase 2.

Entreprengren ma sette opp en framdriftsplan med angitt leveringstid/intervall i Bilag
9 som innebeerer:

e Forberedende arbeider

e Grunnundersgkelser Fasel

e Levering av forelgpig datarapport (ikke Asker)

e Undersgkelser fase 2 (ikke Asker)

e Laboratoriearbeid

10



e Endelig datarapport

Det gis totalt 10 poeng total sum for raskeste levering i hht til Bilag 9. Og 0 poeng for
maksimalt tidsforbruk. Det gis poengsum basert pa totalsummen av tilbudt tid som en
prosentandel av differansen mellom minimal og maksimal tidsforbruk for hvert
Utlysningsomrade.

Framdriftsplan/tilbudt tid legges inn i bilag 9.

5 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE OG
AVGJJRELSE AV KONKURRANSEN

5.1 Tilbudsapning
Tilbudsapningen vil ikke veere offentlig.

6 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell. Vi gjgr oppmerksom pa at innlevering i
Mercell krever elektronisk signatur, og oppfordrer til & starte innlevering av tilbudet i
god tid far fristen.

Tilbudet skal:
1. Veere skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som er datert og signert.
2. Inkludere tilhgrende dokumenter og kommunikasjon utformet pa norsk.

Tilbudsbrevet skal forgvrig inneholde:
e Referanse til saksnummer

e Leverandgrens adresse, telefon og foretaksnummer
e Leverandgrens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse

e Forbehold skal klart fremkomme av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i
tilbudet forbehold(ene) fremkommer (med sidetall og punktnummer)

e Tilbudsbrevet skal veere datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt
til & forplikte leverandaren.

Folgende skal vedlegges tilbudsbrevet:
1. Skatteattester, en attest for betalt skatt og en attest for betalt merverdiavgift
utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der
hvor leverandgren har sitt hovedkontor.

11
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HMS-egenerkleering Se http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20060407-
0402.html#map033

Dokumentasjon pa leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Dokumentasjon pa leverandgrens finansielle og gkonomiske stilling

Dokumentasjon pa leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Egenerklaering om lgnns- og arbeidsvilkar

Dokumentasjon pa oppfyllelse av kravspesifikasjon og tildelingskriterier

Forpliktelseserklaeringer ved bruk av underleverandgrer

©NOo kW

Leverandgren er ansvarlig for at alle spgrsmal, krav og avklaringspunkter i
konkurransegrunnlaget besvares/belyses.

Dersom tilbudsdokumentene fra leverandgr inneholder bestemmelser som strider
mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefglge:

e tilbudsbrevet og

e deretter den rekkefglge som er nevnt fra vedlegg nr.1 til nr 8.

7 Tillegg til konkurransegrunnlag for bygg, anlegg og
eiendomsanskaffelser

7.1 Kontraktbestemmelser
Avtaleforholdet reguleres av [NS8406

7.2 Krav om leerling

Kontrakten inneholder krav om at leverandgren er tilknyttet en laerlingordning og at lzerlinger skal
delta i utfgrelsen av kontraktarbeidet i tjenestekontrakter og kontrakter om bygg og anleggsarbeider.
Kravet gjelder for kontrakter over 1,1 millioner og med varighet over 3 maneder.

Kravet kan oppfylles av leverandgren eller en eller flere av hans underleverandgrer.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle lzerlingekravet ved a benytte lzerlinger som er tilknyttet offentlig
godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/E@S- land.

7.3 Begrensning av antall ledd i leverandgrkjeden

Det stilles krav om begrensning av antall ledd i leverandgrkjeden i kontrakten.
Leverandgren kan ikke, uten Oppdragsgivers skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd

underleverandgrer i kjede under seg.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & godta flere ledd i leverandgrkjeden etter kontraktsignering
dersom det pa grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for & fa gjennomfart kontrakten
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Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Orientering

Det er utarbeidet befaringsnotater for de forskjellige Utlysningsomradene som kan
oversendes pa forespgrsel.

Felt og laboratorieundersgkelser

Undersgkelsene skal giennomfgres i henhold til utredningsprogram utarbeidet i Bilag
2- 5 av hhv NGI og Golder Associates for Utlysningsomradene 1-4. Utfgrelsen skal
utfares i hht krav til kvalitet ref. kap. 6.2 i NVE veileder 7/2014 der Statens Vegvesen
sine handbgker «014 Laboratorieundersgkelser» og «015 Feltundersgkelser» samt
NGF standard for angitte undersgkelser skal ligge til grunn. Trykksonderinger (CPTu)
skal tilstrebes utfart iht. kvalitetsklasse 1 og skal dokumenteres. Arbeidet skal utfgres
av kvalifisert personell med dokumentert kunnskap og praksis i feltarbeid.

Planlagt plassering av borpunktene i Fase 1 er vist pa vedlagte borplaner i Bilag 2-5,
vedlegg A og B. Borplaner for Fase 2 vil utarbeides av NGI/ Golder Associates pa
grunnlag av resultater i Fase 1 og tilgjengelig budsjett. For Utlysingsomrade 2, Asker,
er det lagt opp til kun en Fase.

Planlagt omfang Fase 1 og antatt omfang for prising og framdriftsvurdering i Fase 2
er vist i bilag 2-5 — Vedlegg C og D.

Omfanget i Fase 2 er meget usikkert og det er stor sannsynlighet for at omfanget blir
vesentlig mindre, spesielt med tanke pa omfanget av CPTU, poretrykksmalere og
laboratorieanalyser utover rutineanalyser.

Omfanget i fase 1 kan ogsa reduseres pa bakgrunn av allerede eksisterende
grunnundersgkelser som vil gjennomgas fgr oppstart i felt.

Borpunktene settes ut og males inn av boreentreprengr. Plassering av borpunktene
er omtrentlige og ma tilpasses de stedlige forholdene og etter avtale med grunneiere.
Dersom det blir stort avvik i plassering i henhold til borplanene pga fra topografi og
sikkerhet for utfgrelse eller pga grunneiere skal evt. flytting avtales med valgt
konsulent/ oppdragsgiver. Alle punkter skal innmales bade i plan og hayde. X- og Y-
koordinater i Euref. Hayde refereres til NN2000. Ngyaktighet 0,2 miplan og 0,1 m i
hgyde.

Borpunktene er plassert slik at de generelt skal ligge lett tilgjengelige. Det antas at
det ikke er behov for skogrydding og belting i ulendt terreng.

Entreprengren har det fulle og hele ansvar for pavisning av anlegg og

kabler/ledninger i grunnen og for konsekvensene av eventuelle skader pa
eksisterende anlegg, eget utstyr, kabler/ledninger og tredjeperson. Forespgrsel om
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kommunen kan veere behjelpelig med innhenting av kabel og ledningskart ma utfgres
av borentreprengr.

Alle undersgkelser vil forega pa tredjepersons eiendom. Kommunen kan sende ut
varsel til alle bergrte grunneiere far arbeidene settes i gang, men det er
borentreprengrens ansvar a fglge opp dette varselet og pase at dette er utfart.
| forbindelse med arbeidene skal det utvises stor forsiktighet for & minimalisere
ulempene for grunneier. Boreentreprengr skal utfare arbeidene p& mest mulig
skansom mate og s@rge for opprydding og istandsetting av borestedet slik at dette
ikke skaper fare for annen ferdsel. Spor etter beltegdende borerigg ma generelt
aksepteres, men ma informeres om til grunneier.

Entreprengren er ansvarlig for & varsle og gjare avtaler med alle bergrte grunneiere og
rettighetshavere fgr arbeidet settes i gang.

Skader som evt. oppstar i forbindelse med arbeidene skal rapporteres av entreprengr
snarest mulig til byggherrens representant. Skaden registreres pa et skadeskjema
hvor skaden og arsaken til skaden beskrives.

Tap av boreutstyr dekkes ikke av byggherren.

Konsulenten som tildeles oppdraget vil selv fa ansvar for & hente ut digitalt
kartgrunnlag (som er allment tilgjengelig) til prosjektet. Hoydedata kan selv lastes
ned fra hoydedata.no. Oppdragsgiver vil kunne bista ved problemer med nedlasting.

Se for Bilag 2-5, med teknisk beskrivelse i vedlegg D.

Oppfealging og datarapportering

Grunnundersgkelsen vil bli fortlapende fulgt opp av NGI AS for Utlysningsomrade 1-3
og Golder Associates for Utlysningsomrade 4. Disse er engasjert som konsulenter for
utredning og evaluering av kvikkleiresoner. Kontaktperson hos NGI/ Golder
Associates er vist i Bilag 2-5 som vil vaere ansvarlig for a falge opp
grunnundersgkelsene. Ansvarlig hos byggherren, NVE, vil veere Ingrid Havnen.

Alle data fra feltundersgkelsene (bore- og prgvedata) skal oversendes til ansvarlig
konsulent NGI/Golder Associates og NVE daglig sammen med
boredagbok/kontrollkort. Datafilene skal veere ferdig redigert og presentert som pdf-er
og som radatafiler i STD-format. Radatafilene skal veere fullstendige med korrekt
borhullsnummer i filnavn og i dataene. Det forutsettes tett dialog mellom NVEs saks-
behandler, geoteknisk radgiver og boreleder.

Det skal utarbeides en datarapport for hvert Utlysningsomrade som innholder
resultater fra bade fase 1 og 2 og skal veere i henhold til NGF's beskrivelsestekster
for grunnundersgkelser og som minimum skal inneholde falgende:
e Beskrivelse av hva som er gjort og nar, samt eventuelle spesielle forhold,
inkludert feil pa rigg og utstyr.
e Alle resultater fra felt- og laboratorieundersgkelsene vist grafisk
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e Borplan(er) som viser type og beliggenhet av boringer.
e Tabell over alle boringene med type boring, borpunktskoordinater, boret dybde
og referanse til radata-filnavn.
e Resultater fra eventuelle laboratorieforsgk skal vises grafisk som kurver eller
boreprofil
Som vedlegg legges:
e Borkort fra prgveserier
Kalibreringsskjema for CPTU sonder
Kalibreringsskjema for elektriske poretrykksmalere.
Installasjonsprotokoller/borkort for piezometre
Radataverdier fra avlesning av elektriske malere under/etter installasjon (dvs.
frekvensverdier for elektriske malere).
Installasjonsprotokoller/borkort for CPTU-sondering (nullavlesninger far/etter).
e Notater fra boring av boreleder

Evt. oppretting av mangler i rapportene skal veere inkludert i prisen.

Felt og Laboratorieresultater skal importeres i Geosuite Presentasjon og Geosuite
database skal oversendes. Dataene skal ogsa legges inn i NADAG via Geosuite som
en del av «overlevering av data elektonisk». Dette skal utfgres innen 4 uker etter
godkjent endelig datarapport er levert.

Endelige resultater fra grunnundersgkelsene skal kunne bli presentert pa vare
nettsider.

| rapporteringsprisen skal all fortlgpende rapportering fra felt innga.

Alle boredata skal kvalitetssikres internt fgr endelig oversendelse, dette inkluderer
bl.a. sjekk av inntastede koder, manglende registreringer, koordinater m.v. Ved flere
like undersgkelser i samme punkt ma det komme tydelig frem hvilken som er
gjeldende.

All kommunikasjon skal forega pa norsk.

Endelig datarapport skal leveres i 1 eksemplarer i papir. Samt elektronisk i pdf-
format.

Se for gvrig Tekniske notat med tilhgrende vedlegg D i Bilag 2-5.

Fremdrift, avregning og fakturering

Oppdraget vil bli tildelt kort tid etter at tilbudet er mottatt. Det er gnskelig med
oppstart i hht minimum angitt tidsbruk med kontinuerlig fremdrift frem til ferdig
forelgpig datarapport, ref. bilag 9. Tiloyder bes fremlegge forventet fremdriftsplan for
arbeidene i bilag 9.

Undersgkelsene avregnes etter virkelig utfarte mengder og i henhold til tilbudte

enhetspriser og RS-poster i Mengdeoppsett i vedlegg C, Bilag 2-5 for hvert
Utlysningsomrade. Det er ogsa lagt ved Excel-fil for Mengdeoppsettene. Det skal
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ogsa angis enhetspriser der mengdene er satt til 0. Det forutsettes at tilbyder
kontrollerer at Excel-arket regner riktige priser ved bruk av summasjon i arket (evt.
feil meddels oppdragsgiver).

Mengdene i beskrivelsen er anslatt og omfanget i fase 2 er meget usikkert og kan bli
vesentlig redusert og i ytterste konsekvens falle ut. Det ma derfor ogsa vaere apning
for reforhandling av Rundsumprisene for Hovedrigging 1.51B i fase 2 pa bakgrunn av
endelig omfang. Denne posten kan ogsa falle ut.

Omfang av fase 2 vil ogsa veere avhengig av prioriteringer og budsjettmessige
arsaker i NVE.

Prisen skal veere komplett og inkludere alle ytelser og kostnader som er ngdvendig
for & utfgre arbeidene i samsvar med tilbudsgrunnlaget. Dette gjelder ogsa kostnader
til alt ngdvendig mannskap og utstyr for grunnundersgkelsene, samt reiser, diett,
innkvartering og overnatting. Ekstra kostnader i forbindelse med eventuelt vinterarbeid
(sng, frost mv.) er byggherren uvedkommende. Enhetsprisene skal inkludere
entreprengrens egen oppfalging av arbeidene og daglig innrapportering til
oppdragsgiver og NGI/ Golder Associates.

Rigging, drift og nedrigging inkluderer alle ytelser som ikke er inkludert i andre priser,
slik at arbeidet kan utfgres i henhold til bestemmelsene i tilbudsgrunnlaget.
Entreprengren ma selv skaffe eventuell ngdvendig riggplass.

All mengdeberegning for grunnundersgkelsen skal utfgres av entreprengren og
forelegges byggherren til kontroll og godkjenning. Med beregningen skal det falge
ngdvendige bilag. Samtlige mengder er regulerbare og gjgres opp i henhold til en
endelig og dokumentert oversikt. Poster som ikke kommer til utfgrelse blir ikke
honorert.

Arbeidene faktureres manedlig pr. siste dag i maneden. Manedlig faktura baseres pa
utfarte mengder i foregaende periode. Ved avsluttet arbeid fremlegges oversikt over
totalt utfarte mengder med avregning i henhold til avtalte enhetspriser.

Betalingsfrist i alle fakturaer settes til 30 dager.

Entreprengren skal ikke uttale uten seg til presse, media etc. om forhold vedrgrende
oppdraget. Ved henvendelser fra presse/media skal han henvise til byggherren.
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Bilag 2 — Utlysningsomrade 1 — Arendal Grimstad

NGI Teknisk notat 20160839-01-TN rev.1 datert 2017-07-03
med vedlegqg.

Vedlegg A: Oversiktskart delomrader (Fase 1)

Vedlegg B: Detaljkart med borpunkter (Fase 1)

Vedlegg C: Mengdebeskrivelse for grunnundersgkelser (Fasel og antatt for Fase 2)
Vedlegg D: Beskrivelse
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Bilag 3 — Utlysningsomrade 2 — Asker

NGI Teknisk notat 20160778-01-TN rev.2 datert 2017-07-05
med vedlegg.

Vedlegg A: Oversiktskart delomrader (Fase 1)
Vedlegg B: Detaljkart med borpunkter (Fase 1)

Vedlegg C: Mengdebeskrivelse for grunnundersgkelser (Fasel og antatt for Fase 2)
Vedlegg D: Beskrivelse
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Bilag 4 — Utlysningsomréade 3 — Ski, As, Frogn og Vestby

NGI Teknisk notat 20160779-01-TN rev.0 datert 2017-06-30
med vedlegg.

Vedlegg A: Oversiktskart delomrader (Fase 1)
Vedlegg B: Detaljkart med borpunkter (Fase 1)

Vedlegg C: Mengdebeskrivelse for grunnundersgkelser (Fasel og antatt for Fase 2)
Vedlegg D: Beskrivelse
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Bilag 5 — Utlysningsomrade 5 — Moss, Rygge og Rade

Golder Associates Notat -2 oppdragsnr. 1665114 datert
09.06.2017 med vedlegg.

Vedlegg A: Borplaner Fase 1, oversiktskart

Vedlegg B: Borplaner Fase 1, delomrader med profiler
Vedlegg C: Mengdebeskrivelse i hht. NGF, Fasel og Fase 2
Vedlegg D: Generellbeskrivelse med oversiktstabell
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Bilag 6 - Standard kontraktsvilkar
NS8406 — " Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt”
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Bilag 7 - HMS-egenerklaering
Egenerklaering om helse, miljg og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens Organisasjonsnr/
navn Fadselsnr
Adresse Land*
Postnummer Poststed

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for & oppfylle
kravene i helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i
forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheten
(internkontrollforskriften).

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljgregelverk nar det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg
aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga og
verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet.

Dato Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for a oppfylle
ovennevnte krav i helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen.

'] Ingen ansatte

Dato Representant for de ansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder falgende: Jeg bekrefter med dette at det
ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen
som faglger av forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i
medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern
mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga
og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljg- og
sikkerhetsarbeid.
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Bilag 8 - Egenerklaering om Ignns- og arbeidsvilkar i
offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og
bygg- og anleggskontrakter

| samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om Ignns- og
arbeidsvilkar i offentlige kontrakter ved utlysning av tjienestekontrakter og bygg- og
anleggskontrakter vil falgende plikter palegges leverandgren:

Leverandgren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandgren
og eventuelle underleverandgrer som direkte medvirker til & oppfylle
kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn det som
folger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt
for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder ogsa for arbeid som skal utfgres
i utlandet.

Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandgren og
eventuelle underleverandgrer pa forespgrsel ma dokumentere lgnns- og
arbeidsvilkarene til ansatte som medvirker til & oppfylle kontrakten.
Leverandgren er kient med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til a
gjennomfgre ngdvendige sanksjoner, dersom leverandgren eller eventuelle
underleverandgrer ikke etterlever kontraktsklausulen om lgnns- og
arbeidsvilkar. Sanksjonen skal veere egnet til & pavirke leverandaren eller
underleverandgren til & oppfylle kontraktsklausulen.

Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver skal giennomfgre ngdvendig
kontroll av om kravene til lanns- og arbeidsvilkar overholdes.

Undertegnede leverandgr erkleerer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted:

Dato:

Underskrift: :
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Bilag 9 Tilbudt framdriftsplan

Se eget vedlegg
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