

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Bilaget skal fylles ut etter anvisningene under.

Avtalens punkt 2.1.4 Plan for etableringsfasen

Planen for etableringsfasen skal inntas her. Planen skal omfatte en beskrivelse av partenes roller og ansvar, samt en prosjekt- fremdriftsplan. Partene skal samarbeide om utarbeidelse av planen. Kunden har ansvar for at planen blir inntatt/vedlagt etter kontraktssignering.

Planen må minimum gjenspeile følgende faser og milepæler i implementeringsprosjektet;

Faser

- Etablering og planlegging
- Konfigurering av løsningen
- Testing av løsningen
- Godkjenning av løsningen (godkjenningsprøve)
- Produksjonssetting av løsningen

Milepæler

- M0: Prosjektoppstart
- M1: Når kunde og leverandør er enige om funksjonelt design av løsningen
- M2: Når løsningen er konfigurert og testet og klar til godkjenningsprøve
- M3: Leveransedag: Når løsningen er godkjent (godkjenningsprøven gjennomført)
- M4: Når løsningen er i produksjon

Leverandøren skal beskrive aktiviteter og leveranser i de enkelte fasene i prosjektet. Leverandøren bes foreslå en realistisk tidsplan med akseptabel risiko for begge parter.

Leverandøren skal beskrive sin prosjektorganisasjon. CVer på ressursene som skal delta i prosjektet fra leverandør legges ved tilbudet.

Dersom enkelte av kravene i bilag 1 krever utvikling av løsningen må leverandøren særskilt spesifisere planene for denne utviklingen og levering av utviklingen på fremgå av planen.

Det må fremgå av dette kapittelet hva som er estimert utviklingsomfang i timer for det enkelte utviklingspunktet og utviklingspunktets kompleksitet (Høy, Medium, Lav)

Utviklingspunkt	Beskrivelse	Estimert timeomfang	Kompleksitet
Navn på utviklingspunktet	En kort funksjonell beskrivelse	Antall timer	Høy/Medium/Lav

Det presiseres at kunden forventer en standard tjeneste med mindre utviklingsbehov.