

## Bilag 7

### Tilbyders fremdriftsplan

#### Kontrakt antatt signert i uke 38

1) FREMDRIFT Utlysingsområde 1 - Rissa, Levanger, Inderøy og Verdal kommune

Tid i Uker

Del oppdrag	Angitt min. tidsbruk (10 poeng)	Angitt maks. tidsbruk (0 poeng)	Tilbudt tidsbruk
1. Forberednede og generelle arbeider inkl innhenting av grunneiertillatelser etter signert kontrakt fram til oppstart felt *	1	3	
2. Grunnundersøkelser - Gjennomføring i felt	9	14	
3. Laboratorie undersøkelser etter mottatt endelig labprogram**	5	10	
4. Endelig rapport etter ferdig laboratorieundersøkelser	1	3	
Sum	16	30	0
Differanse mellom 0 og 10 poeng:	14		

3) FREMDRIFT Utlysingsområde 2 - Stjørdal og Steinkjer kommuner

Tid i Uker

Del oppdrag	Angitt min. tidsbruk (10 poeng)	Angitt maks. tidsbruk (0 poeng)	Tilbudt tidsbruk
1. Forberednede og generelle arbeider inkl innhenting av grunneiertillatelser etter signert kontrakt fram til oppstart felt *	1	3	
2. Grunnundersøkelser Fase 1 (sonderinger) - Gjennomføring i felt	11	16	
3. Laboratorie undersøkelser etter mottatt endelig labprogram**	7	12	
4. Endelig rapport etter ferdig laboratorieundersøkelser	2	4	
Sum	21	35	0
Differanse mellom 0 og 10 poeng:	14		

Begge oppdrag:

5. Oppretting av rapport \*\*\*

6. Digital overlevering NADAG/NVE\*\*\*


Fylles inn av konsulent

\* Det forutsettes at borentreprenør tar kontakt med grunneierene umiddelbart etter signert kontrakt

\*\*Det forutsettes at NGI/Multiconsult leverer fredig labprogram innen 1 uke etter ferdig feltarbeid

\*\*\*Etter gjennomgang av NVE/3.part, ikke inkludert i tildelingskriteriet for framdrift, men skal oppgis (oppretting maks 4 uker og digital overlevering NADAG/NVE maks 4 uker etter dette).