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Mellom  

 

Helse Sør-øst RHF betegnes Byggherre 
Organisasjonsnr.  
xxxxxxxx 
xxxx xxxxxxx 

 

og  

 

Entreprenør betegnes Totalentreprenør 
Organisasjonsnr.  
xxxxxxxx 
xxxx xxxxxxx 
 

 

og 

 

Kontrakt 8201 Prosjektering (PG) betegnes Rådgiver 
Organisasjonsnr.  
xxxxxxxx 
xxxx xxxxxxx 
 

 

er det inngått følgende avtale:  

1 Bakgrunn 

Byggherre inngikk den xx.xx.xx avtale med Rådgiver om prosjektering av Ny regional 
sikkerhetsavdeling.. 

Rådgivningsavtalen er basert på at Byggherren, ved bruk av Rådgiver, skulle gjennomføre 
detaljprosjektering av de fleste arbeidene i prosjektet. Gjeldende entreprisestrategi er basert 
på at detaljprosjekteringen av utvalgte arbeider i prosjektet skal utføres av totalentreprenører. 
Entreprisestrategien er videre i hovedsak basert på at totalentreprenørene skal benytte 
Rådgiver til å utføre prosjekteringen.  

Ovennevnte innebærer at det er nødvendig å trekke ut visse arbeidsoperasjoner av 
Rådgivningsavtalen og overføre disse til egne avtaler mellom den enkelte totalentreprenør og 
Rådgiver.  

Denne tiltransportavtalen opprettes i forbindelse med inngåelse av kontrakt XXXX 
(Totalentreprisekontrakten) mellom Byggherre og Totalentreprenør. Formålet med 
tiltransportavtalen er:  
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1. Beskrive de endringene i Rådgivningsavtalen som må gjøres pga inngåelse av 
Totalentreprisekontrakten, jf pkt 2 nedenfor.  

2. Opprette avtale mellom Totalentreprenør og Rådgiver, jf pkt 3 nedenfor.  
3. Presisere hvilken betydning denne tiltransportavtalen har for 

Totalentreprisekontrakten, jf pkt 4 nedenfor.  

Tiltransportavtalen har forrang fremfortil Rådgivningsavtalen.   

2 Forholdet mellom Byggherre og Rådgiver 

Ved iverksettelse av denne tiltransportavtale, jf pkt 5 nedenfor, trekkes alle eller deler av 
prosjekteringsytelsene som er beskrevet i Bilag B2 i K-xxxx ut av Rådgivningsavtalen. Rådgiver 
kan ikke gjøre gjeldende krav om erstatning for tap som følge av ovennevnte.  

3 Forholdet mellom Totalentreprenør og Rådgiver 

Ved iverksettelse av denne tiltransportavtale, jf pkt 5 nedenfor, opprettes følgende avtale 
mellom Totalentreprenøren og Rådgiver (Totalentrepriseprosjekteringsavtalen).  

3.1 Arbeidsomfang 

Rådgiver skal utføre de prosjekteringsytelser som fremgår av Bilag B2 i K-XXXX og andre ytelser 
som er nødvendig for at Totalentreprenøren skal oppfylle sine forpliktelser overfor Byggherren 
etter Totalentreprisekontrakten.  

Totalentreprenøren kan benytte eget personell eller engasjere spesielle rådgiverfirmaer til å 
utføre prosjekteringsarbeider der han har behov for å sette inn særskilt spisskompetanse.  

3.2 Vederlag 

Rådgivers prosjekteringsytelser skal utføres etter medgått tid iht. timesatser og 
reguleringsmekanismer som angitt i kontrakt XXXX. (Rådgivningsavtalen).  

3.3 Øvrige betingelser 

De øvrige betingelser for det arbeid som Rådgiver utfører for Totalentreprenøren er som følger:  

1. Totalentreprenøren har slike rettigheter og forpliktelser overfor Rådgiver som 
Byggherre hadde før tiltransporten, og Rådgiver har slike rettigheter og forpliktelser 
overfor Totalentreprenøren som Rådgiver hadde overfor Byggherren for de arbeider 
tiltransporten omfatter før tiltransporten.  

2. Det presiseres at Totalentreprenøren overtar Byggherres eventuelle krav om 
erstatning for tap som følge av prosjekteringsfeil begått før iverksettelse av denne 
tiltransportavtalen.   

3. Rådgiver er uansett ikke erstatningsansvarlig for:  
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• tap forårsaket av at Rådgiver har gitt opplysninger som har vist seg ikke å 
holde stikk om byggetiden eller størrelsen av omkostningene ved et 
byggeforetagende. 

• meromkostninger Totalentreprenøren får som følge av prosjekteringsfeil, 
ved at han overfor Byggherre har inngått fastprisavtale, i den grad ansvaret 
går utover hva Rådgiver ellers ville vært ansvarlig for ved kontrakt direkte 
med Byggherre.  

4 Forholdet mellom Byggherre og Totalentreprenør 

Denne tiltransportavtalen har ingen innvirkning på Totalentreprenørs forpliktelser og ansvar 
etter Totalentreprisekontrakten.  

5 Iverksettelse 

Tiltransporten iverksettes den xx.xx.20xx 

6 Partenes representater 

Partenes representanter i avtaleforholdet er: 

 

Oppdragsansvarlig hos Rådgiver:  N.N 
 Telefon:  
 E-post:  
 

Totalentreprenørens representant:  N.N 
 Telefon:  
 E-post: 

7 Underskrift 

Avtaledokumentet er utferdiget i tre eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 

 

Sted, dato 

 

For Byggherre 

 

 

Navn 
Funksjon 
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For Totalentreprenøren 

 

 

Navn 
Funksjon 

 

 

For Rådgiver 

  

Navn 
Funksjon 

 

 


