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A. Orientering om prosjektet

A.1 Kort beskrivelse av prosjektet
Lier kirkelige fellesråd innbyr med dette til konkurranse om kontrakt i prosjektet utvidelse av Frogner
gravplass

Oppdraget omfatter følgende hovedelementer på Frogner kirkegård som ligger i Lier kommune:

· Utvidet gravplass med minimum nye 650 kistegraver og 400 urnegraver
· Ny parkeringsplass for 35 biler
· Lagerplass for jord
· Diverse oppgraderinger på eksisterende gravplass

Frogner kirke, gravplass og prestegård danner et kulturmiljø med stor verdi. Frogner kirke er fra
1694(fredet) og automatisk fredet kirkegård. Et av hovedtrekkene i anlegget er alleen som er orientert
øst-vest og parallelt med kirkebygget. Utvidelsen viderefører og forsterker denne hovedaksen og
entreprisen må legge til grunn at trærne skal videreføres i god vekst ved ferdig anlegg.

Utvidelsen av gravplassen er prosjektert i samsvar med Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og
gravfelt. Etter forskriftens paragraf 1. skal gravplassen holdes i hevd og forvaltes med den orden og
verdighet som den egenart tilsier. Avholdelse av gravferder og andre kirkelige aktiviteter skal ikke
skjemmes av anleggsarbeidene og vil ikke kunne gi grunnlag for tilleggskrav ved arbeidsavbrudd.
Tirsdag, torsdag og fredag er begravelsesdager og erfaringsmessig avholdes det i underkant av to
begravelser pr uke på Frogner kirkegård. Vinterdrift må påregnes og inkluderes i alle relevante poster i
mengdeoppsettet.

Det er bevilget midler til oppgraderingen av kirkegården men det tas forbehold om endelig finansie-
ring. Ved underfinansiering vil det kunne være aktuelt å endre forholdet mellom kistegraver og
urnegraver.

A.2 Prosjektorganisasjon

A.2.1 Organisering av entreprisen
Arbeidene skal gjennomføres i en generalentreprise, hvor det er generalentreprenørens ansvar å
kontrahere nødvendige underentreprenører. Byggherren kan i tillegg inngå enkeltavtaler om utførelse
av tilgrensende arbeider og / eller tjenester.

A.2.2 Byggherrens organisasjon
Byggherre for gjeldende prosjekt er Lier kirkelige fellesråd.

A.2.3 Entreprenørens organisasjon
Entreprenøren skal beskrive en organisasjonsplan for oppdraget som viser tilbudt personell i de ulike
nøkkelposisjonene og CV for disse. Av CV skal det som minimum fremgå alder, utdannelse og
erfaring. CV skal beskrive de relevante referanseoppdragene og hvilken rolle vedkommende har hatt i
disse oppdragene.

I den grad entreprenøren benytter underentreprenører og samarbeidspartnere, skal dette fremgå av
organisasjonsplanen hvor CV for nøkkelposisjoner for kontraktens utførelse fremgår.
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A.3 Adresseliste

Byggherre og engasjerte rådgiver

Byggherre: Lier kirkelige fellesråd
Bruveien 2
3403 LIER

Prosjektleder/byggeleder:

xxxxxxx
Mobil:

         E-post:

Engasjerte rådgivere: VA-rådgiver
Rambøll Norge AS
v/Haakon Magnussen

All kontakt i tilbudsfasen skal være mellom tilbyder og Lier kirkelige fellesråd via Mercell for å sikre
lik informasjon til alle tilbydere.
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B. ENTREPRISEN – YTELSE OG VEDERLAG

B.1 Generell ytelsesbeskrivelse

B.1.1 Forholdet mellom generell og spesiell ytelsesbeskrivelse – prising av ytel-
sene

Lier kirkelige fellesråd har visse krav til utførelse av entreprisearbeider. Disse kravene er samlet i dette
kapittel ”B1 Generell ytelsesbeskrivelse”.

I kapittel ”B2 Lokale forhold” gis det en orientering om de lokale forhold knyttet til den aktuelle
kontrakten. Disse to kapitlene inneholder ikke prisbærende poster.

Priskonsekvenser av kravene i kapittel B1 og B2 skal derfor medtas i prisingen av B.3.2 Mengdebe-
skrivelse

B.1.2 Definisjoner
Generalentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren for hele eller det alt vesentlige
entreprisearbeidet i prosjektet, og som er utpekt som Generalentreprenør.
Sideentreprenør: Entreprenør som har kontrakt med byggherren, men som ikke er Generalentreprenør.
Entreprenør: Omfatter både hovedentreprenør og sideentreprenør.

B.1.3 Mengdekontroll
Det skal ikke gjennomføres mengdekontroll etter NS 8405 pkt. 27.2. Kontrakten er basert på
regulerbare mengder. (RS – poster skal ikke reguleres.)

B.1.4 Plan- og bygningsloven (NS 3420)
Ved gjennomføring av tiltak som er søknadspliktige iht. Plan- og bygningsloven, skal entreprenøren
ha funksjonene ansvarlig utførende (UTF) for egne kontraktsarbeider, og innfri de krav som stilles i
den forbindelse.

B.1.5 Kvalitetsplan for utførelse (NS 3420)
Entreprenøren skal innen 4 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før aktuelle arbeider
settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for egne arbeider. Denne fristen er dagmulktsbelagt,
jfr. ”C2 Dagmulktsbelagte frister”.
Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherre. Kvalitetsplanen skal fastlegge
hvilke prosedyrer, kontroller og dokumentasjon som skal gjelde for produksjonen av det definerte
produktet.
Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde:

· Organisasjonsplan, herunder hvem som er ansvarlig for kvalitetssikringen i prosjektet.
· Stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner og annet nøkkelpersonell
· Fremdrifts- og ressursplan
· Kontrollplan, herunder sjekklister i samsvar med kontraktens krav
· System for endrings- og avviksbehandling basert på byggherrens system eller tilsvarende
· System for utarbeidelse av dokumentasjon, dokumenthåndtering og arkivering
· Oversikter over entreprenørens sertifikater/sertifisert personell og maskiner på entreprisen og

oversikt over hvilke arbeider som krever sertifisert personell
· System for identifisering og gjennomgang av kontrakts- og arbeidsgrunnlag, samt varsling ved

eventuelle feil i dette.
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B.1.6 SHA-plan (NS 3420)
Det er utarbeidet en SHA-plan i prosjekteringsperioden.  Denne ligger som vedlegg under kapittel C.
Entreprenøren skal utarbeide en HMS plan for egne arbeider i samsvar med denne planen.

Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2 er generalentreprenør.
HMS-Koordinator for gjennomføringsfasen er byggeleder.

HMS plan, riggplan og beredskapsplan for HMS beskrevet i HMS-planen skal leveres innen to uker
etter at avtalen er undertegnet av begge parter, likevel senest innen oppstart av kontraktsarbeidene.

B.1.7 Energi og miljø - generelt (NS 3420)

B.1.7.1 Dokumentasjon
Entreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon
/miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt av entreprenøren.
Entreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på
substitusjon (utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller planlegger å bruke
produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om det er mulig
å bruke mindre farlige alternativer, jfr. produktkontroll-lovens § 3a. Veiledning for gjennomføring
finnes i følgende hefte ”Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på byggeplasser” og/eller
www.byggemiljo.no.

B.1.7.2 Organisering
Entreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel utslipp til
vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot utslipp til grunnen
ved at de plasseres på fast dekke. Absorpsjonsmaterialer skal være tilgjengelig på påfyllingssteder.

B.1.7.3 Beredskap
Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal registreres og
rapporteres.
Byggherren har utarbeidet beredskapsplan for ytre miljø, jf vedlegg i kapittel E. Entreprenøren skal
oppbevare denne på fast plass på riggområdet. Entreprenøren skal orientere alle egne arbeidstakere og
underentreprenører om planens plassering og innhold.

B.1.8 Kabler og ledninger
Entreprenøren har det fulle ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og luften ikke skades under
arbeidet. Alle kostnader til reparasjoner bæres av entreprenør.

Før graving påbegynnes, skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og få nøyaktig lokalisering
av ledninger og kabler påvist og gravetillatelse innhentet. Oppdager entreprenøren uforutsette kabler
og ledninger, skal han omgående varsle byggherren og vedkommende etat. Det forutsettes at aktørenes
instrukser for gravemeldinger følges.

Ved sprengningsarbeider må det utvises spesiell aktsomhet ved valg av salvestørrelse og tennertype.
Nødvendig isolasjon av skyteledninger og salvekoplinger må utføres.
Skader på kabler skal varsles kabeleier umiddelbart og repareres av berørte kabeleiere på entrepre-
nørens bekostning.

Skader på rørledninger og/eller kabler skal varsles ledningseier/kabeleier og repareres normalt av
entreprenør iht. eiers regler/normer. Dersom vannledning skades, skal desinfeksjon utføres og
kontrolleres iht. kommunes VA-norm.
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Entreprenøren er også ansvarlig for indirekte skader som følge av brudd på eksisterende ledning-
er/kabler, slik som oversvømmelser, strømbrudd o.l.

Entreprenøren vil få ansvaret for koordinering av arbeider som skal utføres av kabeletaten.

B.1.9 Stikning og stikningsgrunnlag
Entreprenørens ansvar omfatter all stikning og utsetting av fliser, salinger osv. som er nødvendig for
gjennomføring av arbeidene og for byggherrens kontroll av stikning før og under arbeidet.
Målegrunnlaget for prosjekteringen vil bli oppgitt. De samme punktene skal benyttes som stiknings-
grunnlag for utførelsen. Entreprenøren skal kontrollere at høydene for høydefastmerker oppgitt av
byggherren stemmer innbyrdes. Entreprenøren skal sikre og supplere disse ved behov.

B.1.10 Vannulemper og -lensing (NS 3420)
Entreprenøren må regne med ulemper knyttet til vannføring i eksisterende ledninger, grunnvann,
overflateavrenning, utlekking fra utette ledninger og eventuell påvirkning fra varierende vannstand.
Entreprenøren må påregne permeabel grunn.

Alle kostnader dekkes av entreprenøren.

B.1.11 Trafikkavvikling og arbeidsvarsling
All arbeidsskilting, sikring og provisorisk skilting er entreprenørens ansvar og skal utføres iht.
«Arbeidsvarsling», håndbok 051 utgitt av Vegdirektoratet.

Skilting og trafikkreguleringer skal kun utføres iht. godkjent skiltplan. Denne skal være godkjent av
Lier kommune og Statens vegvesen for fylkes- og riksveier før arbeidene starter. Godkjenningen skal
dokumenteres overfor byggherren.

Entreprenøren er ansvarlig for skiltingen og må supplere dersom skilt blir fjernet. Ved manglende
skilting og oppmerking vil byggherren straks stoppe arbeidene inntil manglene er utbedret. Entrepren-
øren skal til enhver tid sørge for at skiltene er rene og ha rutiner for skiltkontroll. Entreprenøren plikter
å etterse skilter og sperremateriell også i helger og ferier.

Entreprenøren skal til enhver tid ha en skiltansvarlig på anlegget når arbeidene pågår og som skal være
tilgjengelig pr. telefon når det ikke er aktivitet på anlegget. Skiltansvarlig må ha gjennomgått kurs i
arbeidsvarsling iht. reglene i Statens vegvesens håndbok 051.

For øvrig gjelder følgende generelle krav:

· Kjørebanen skal til enhver tid være fri for stein, jord og søle fra anlegget. Kjørebanen skal
renholdes regelmessig.

· Ved vinterarbeid, er entreprenøren ansvarlig for nødvendig snørydding og strøing av den
strekningen av veisystemet hvor brøyteentreprenøren ikke kommer frem med normal redskap
pga. anleggsvirksomheten.

· Entreprenøren er ansvarlig for transport av private avfallscontainere fra bolig til avtalt opp-
samlingspunkt på ordinære tømmedager dersom RfD ikke kommer frem med sine biler pga.
anleggsvirksomheten, med retur av containere samme dag.

· Anleggsområdet skal avsperres med kontinuerlige nettinggjerder, h=2,0 m. New Jersey ele-
menter eller tilsvarende skal settes opp som sikring mellom anleggsareal og trafikkert areal.
Sperringene bues av i endene. De kan brytes i punkter for ut-/innkjøring med anleggsmaski-
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ner. Sperreelementer i serie skal være festet til hverandre slik at de virker som en kontinuerlig
sperre også ved påkjørsel.

· Gående skal sikres spesielt, både mot anleggsarbeidet og mot annen trafikk.

· Skilt og sperremateriell skal være plassert ut før arbeidene starter.

B.1.12 Registrering av bygninger og konstruksjoner
Byggherren vil ved behov besørge nødvendige registreringer før arbeidene tar til.
Entreprenør skal selv stå for leie og drift av nødvendige rystelsesmåler(e).
Nærmere beskrivelse fremgår i egen post i mengdebeskrivelsen.

B.1.13 Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer
Eksisterende grøntanlegg og private eiendommer utenfor anleggsområdet skal ikke berøres av
anleggsarbeidene.

Skader på privat eiendom, eksisterende grøntanlegg og vegetasjon utenfor anleggsområdet er
entreprenørens ansvar.

Entreprenøren skal i god tid innhente tillatelse fra byggherren dersom det viser seg at trær og busker
må felles utenfor prosjekterte konstruksjoner, skjæringer og fyllinger. Når trær og busker må felles på
privat grunn, skal eier alltid forespørres om han ønsker å beholde tømmer / ved eller om det skal
fjernes fra anleggsområdet.

All istandsetting som entreprenøren skal prise, fremgår i spesifiserte poster i mengdefortegnelsen.

B.1.14 Private stikkledninger / provisoriske VA-anlegg
Det skal etableres provisorisk vannforsyning til alle eiendommer som bli berørt av utkobling/stenging
av hovedledning. Provisorisk vannforsyning skal være tilrettelagt/forberedt for vinterarbeider
(isolering, tinearrangement og lignende.)
Spillvann / fellesvann skal ledes i rør om ikke annet er avtalt. Overvann skal i minst mulig grad renne i
grøft. Entreprenør skal fortløpende vurdere nødvendige tiltak som provisoriske ledninger og
lensing/overpumping.
Frosttapping tillates ikke.

B.1.15 Tilgang til eiendommer
Adkomst til eiendommer skal opprettholdes med kjørelemmer og lignende.
Om nødvendig skal det anlegges provisoriske veier.

B.1.16 FDV-dokumentasjon
Entreprenør skal levere FDV-dokumentasjon av anlegg og anleggskomponenter med en
struktur og innhold i henhold til NS5820 Tillegg A ”Oppbygging av brukerhåndbok”.
Dokumentasjonen skal tilfredsstille oppdragsgivers behov knyttet til IK-HMS og operative
driftsbehov, jfr. Bilag 4 ”Krav til FDV-dokumentasjon”.

FDV-dokumentasjonen skal leveres så tidlig som mulig og senest 14 dager før
(del)overtakelsesbefaring, slik at oppdragsgivers driftsorganisasjon har anledning til å
gjennomgå denne i forkant av overtakelse.

Mangler i innhold eller omfang gir byggherre rett til å nekte overtakelse, jf. NS8406 pkt. 24.3.
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B.1.17 Dokumentasjon av utført arbeid (NS 3420)
Dokumentasjon av utført arbeid utgjør en del av kontraktsarbeidene, og skal overleveres til byggherren
før overtakelse kan finne sted. Dokumentasjonen er spesifisert nedenfor med angivelse av tidspunkt
for overlevering til byggherren. All relevant dokumentasjon skal leveres.
Dokumentasjon Innleveringsfrist

Fortløpende i
prosjektet

3 arbeids-
dager før

overtakelse

Kontrollskjema for VA-anlegg i grøft (grøfteanlegg) X

Sjekkliste for rehabilitering av VA-anlegg (utforing) X

Kontrollskjema for spesielt støyskapende virksomhet X

Rapport fra trykk-/tetthetsprøving X

Rapport fra deformasjonsprøving X

Rapport fra TV / videokontroll av ledninger X

Innmålingsskjema for private stikkledninger

Grenrør, anboringer og stoppekraner koordinatbestem-
mes (x,y,z) og måles inn i forhold til nærmeste kum.
Målsatt  situasjonsskisse tegnes.

X

FDV-dokumentasjon

Kfr prisbærende post 01.18

X

Bilder av kummer, anboringer og grenrør etc.* X

Grunnlag for "som bygget" – tegninger **

· Ledninger i kum høydebestemmes

· Stikningspunkt for alle retningsendringer koor-
dinatbestemmes

· Kumlokk koordinatbestemmes og måles inn i
forhold til permanente faste punkter

X

* Alle bilder skal orienteres mot nord.
** Endringer i forhold til plangrunnlaget tegnes / skrives inn på kopier av siste revisjon av
arbeidstegningene.

All dokumentasjon skal leveres i papirformat. I tillegg skal, som minimum, bilder leveres elektronisk.
For elektroniske dokumenter gjelder følgende krav til filformat:
○ Tekstdokumenter, tegninger og skisser: PDF - format
○ Bilder: JPEG - format
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B.1.18 Avfallshåndtering
Minst 70 % av avfallet fra hver entreprenør skal sortes på byggeplass (kildesortering). Mulighet for
materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde.
Underentreprenører plikter å innordne seg i hovedentreprenørens/generalentreprenørens opplegg for
avfallshåndtering.

B.1.19 Matrise for sanksjoner ved overskridelse av toleransekrav på VA ledning-
er

Prosjektert fall ≤ 5 ‰ 5 – 10 ‰ ≥ 10 ‰
Krav til tiltak ved
overskridelse av oppgitte
toleransegrenser

Toleransekrav
- fall
- høyde

1 ‰
20 mm

1 ‰
20 mm

3 ‰
30 mm

Toleransegrenser for
prisavslag
- fall
- høyde

*
*

1 – 3 ‰
20–40
mm

3 - 5 ‰
30-50
mm

25 % prisavslag i forhold
til kontraktens totale
grøfte-kostnad pr. m. **

Toleransegrenser for
oppgraving/nylegging
- fall ***
- høyde

> 1 ‰
> 20 mm

> 3 ‰
> 40 mm

> 5 ‰
> 50 mm

Oppgraving og nylegging

* Overskridelse av toleransekravene ved prosjektert fall ≤ 5 ‰ medfører automatisk krav om
oppgraving og nylegging.

** Total grøftekostnad omfatter alle kostnader knyttet til etablering av ferdig ledningsgrøft inkludert
massehåndtering og etablering av ferdig overflate.

*** Svanker aksepteres ikke.

B.1.20 Rystelseskrav ved piggings-/sprengningsarbeider
Alle piggings-/og sprengningsarbeider skal utføres ihht krav og retningslinjer i NS8141, 2.utgave
(eller til enhver tid gjeldende utgave).
Entreprenør skal ved behov bekoste ekstern kompetanse. Kostnader inkluderes i prisbærene poster i
konkurransegrunnlaget.

B.2 Lokale forhold

B.2.1 Grunnforhold
Se vedlagte geotekniske notat

B.2.2 Riggplass og depot

B.2.2.1Rigg
Entreprenøren er selv ansvarlig for å sørge for nødvendig areal til riggområde og må etablere all tilrigging
på anlegget så som nødvendige provisoriske installasjoner, samt oppsetting av brakker og lignende i
nødvendig utstrekning. Nøyaktig plassering og avgrensinger avklares med byggherren. Entreprenøren må
sørge for at det på anlegget er disponibelt møterom for inntil 6 personer. Entreprenøren er også ansvarlig
for å sikre riggområdet slik at uvedkommende ikke kan komme til skade.
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Entreprenøren overtar anleggsområdet i den stand det befinner seg ved tilbudsbefaringen. Det forutsettes at
entreprenøren innen han gir sitt tilbud, har gjort seg kjent med de stedlige forhold, herunder også forhold
som kan ha betydning for anleggsdriften og/eller kan medføre ansvar. Forhold som man med rimelighet må
anta at en erfaren entreprenør burde blitt oppmerksom på under befaringen, kan han ikke senere reise krav
på grunnlag av

B.2.2.2Mellomlager
Det vil være begrenset plass til mellomlagring av masser, så entreprenør skal selv skaffe areal til
mellomlager. Eventuelle avgifter skal inkluderes i prisbærende poster i konkurransegrunnlaget.

B.2.2.3Permanent depot
Entreprenør skal selv skaffe permanent depot. Eventuelle avgifter skal inkluderes i prisbærende poster
i konkurransegrunnlaget.

B.3 PROSJEKTSPESIFIKKE DOKUMENTER

B.3.1 Tilbudsskjema
Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument.

B.3.1.1TILBUDSSAMMENDRAG
Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette arbeider og ytelser som omfattes av denne
entreprisen i henhold til tilbudsdokumentene og til de nedenfor oppgitte priser:

A Etablering, drift, avvikling kr
B Forarbeider kr
C Utførelse kr
D Skjøtsel i garantitiden kr

SUM ANLEGGSARBEIDER kr

REGNINGSARBEIDER
Gravemaskin inkl. fører, 10-25 tonn:
100 timer â kr. ...............
Lastebil inkl. fører 10 m3 m/ tett lem
100 timer â kr. …………
Fagarbeider/montør:
100 timer â kr. ...............
Påslag for innkjøp av materiell, ut i fra
påslagsprosent fra post B.3.1.2.2, på
kr. 500.000,- (Kun påslaget til sum)
Påslag for innkjøp av tjenester, ut i fra på-
slagsprosent fra post B.3.1.2.3. på kr.
500.000,- (Kun påslaget til sum)

kr

kr

kr

kr

kr

Sum eks mva.
Føres som anbudssum til Mercell

kr
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B.3.1.2REGNINGSARBEIDER

B.3.1.2.1 Lønn ved regningsarbeider
Nedenstående tabell skal fylles ut. Timepriser vil bli lagt til grunn for oppgjør av regningsarbeid.
Timeprisene inkluderer eventuelle kostnader for rigg og drift.

Timesats er inkludert alle påslag, eks. mva. Timeprisen skal, foruten utlegg til lønn og overtid etter
ordinære satser, også være full godtgjørelse for sosiale utgifter, verktøy, brakkedrift, diett- og
reisepenger for arbeidere, bruk av materiell så som rør, slanger, kabler, lyspærer, fittings, smøreoljer
etc., maskiner med månedsleie under kr. 500,-, andel i drift av stasjonær kompressorstasjon, verksted
og lager samt andel av stedlig administrasjon, hovedadministrasjon og fortjeneste.

Kategori arbeider Timepris
a) Ingeniør

Kr. pr. time; …………………
b) Maskinfører

Kr. pr. time; …………………
c) Fagarbeider/montør

Kr. pr. time; …………………
d) Hjelpearbeider/lærling

Kr. pr. time; …………………
e) Stikningsingeniør med utstyr (totalstasjon)

Kr. pr. time; …………………
Annet mannskap som vil bli benyttet. Spesifiseres
av entreprenør.

………………………………………………….. Kr. pr. time; …………………

…………………………………………………… Kr. pr. time; …………………

………………………………………………….. Kr. pr. time; …………………

B.3.1.2.2 Materialer
Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer direkte fra leverandør
er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva.

Km  = …………………………..

B.3.1.2.3 Eksterne tjenester
Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto inntakskost på eksterne tjenester direkte fra
utførende er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss
mva.

Kt  = …………………………..
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B.3.1.2.4 Maskiner
Etterfølgende tabell over timepriser skal utfylles for alle kategorier maskiner på anlegget.

Timeprisene skal oppgis inklusive fører og skal dekke alle kostnader.
Eneste som kan avtales som tillegg utover oppgitte timepriser, er tiltransport og tilrigging av maskiner
og større utstyr, samt nedrigging og fjerning. Tilleggene må avtales i forkant i hvert enkelt tilfelle.

Maskintype Timepris
Maskiner / utstyr

a) Gravemaskin inkl. fører, 5-10 tonn
b) Gravemaskin inkl. fører, 10-25 tonn
c) Gravemaskin inkl. fører, 30 tonn

m/pigghammer
d) Dumper inkl. fører 10 m3

e) Dumper inkl. fører 14 m3

f) Dumper inkl. fører 22 m3 (truck)
g) Lastebil inkl. fører 10 m3

h) Lastebil inkl. fører 10 m3 m/tett lem (ivareta
avrenning)

i) Lastebil inkl. fører m/henger
j) Doser inkl. fører, 10 tonn
k) Minigraver inkl. fører
l) Bobcat inkl. fører
m) Hjullaster inkl. fører, 15 tonn
n) Hjullaster inkl. fører, 30 tonn
o) Stangvals, 900 kg
p) Selvgående vals inkl. fører, 2 tonn
q) Slepevals, 6 tonn
r) Selvgående vals inkl. fører, 12 tonn
s) Borerigg, styrt boring inkl. fører
t) Grundoburst, (el.likn.) hydraulisk utblokker

(komplett)

Annet utstyr som vil bli benyttet - spesifiseres av
entreprenør
u)
v)
w)
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B.3.1.2.5 Transporttabell
Gjelder for ekstern massetransport - regnet i prosjekterte faste m3. Transportavstand regnes fra
anleggsområdets yttergrenser. Transport av masser innenfor anleggsområdet (både masser beskrevet i
tilbud og evt. andre masser) er inkludert i enhetsprisene. Tabellen benyttes for transport av eventuelle
masser som ikke er beskrevet i tilbudet. Prisene skal inkludere opplasting og tipplassavgift.
Masser gjøres opp iht. teoretiske mengder iht. beskrivelsen. For evt. masser som ikke er beskrevet,
benyttes følgende omregningsfaktorer: Fjell=1,6 og jord=1,1

TRANSPORTLENGDE (KM) PRIS PR. PF M3

STEINMASSER JORDMASSER

Inntil 0,3

Inntil 0,4

Inntil 0,5

Inntil 0,6

Inntil 0,7

Inntil 0,8

Inntil 0,9

Inntil 1

Inntil 2

Inntil 3

Inntil 4

Inntil 5

Inntil 6

Inntil 7

Inntil 8

Inntil 9

Inntil 10

Pr. km utover 10
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B.3.1.2.6 Grøftetabell
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Dersom grøftetabellene ikke fylles ut med korreksjonsfaktor, benyttes faktor 1,0 for alle alternativer.
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B.3.1.3GARANTI
Garantier vil bli stilt gjennom: …………………………………………………………

B.3.1.4PROSJEKTORGANISASJON / BEMANNING
Entreprenøren skal nedenfor redegjøre for hvilke nøkkelpersoner som tilbys i dette oppdraget. I tillegg
oppgis andre sentrale opplysninger i forhold til de angitte tildelingskriterier – jfr. Konkurransegrunn-
laget del II, A.2.3”Entreprenørens organisasjon”.

Prosjektansvarlig

Stedlig anleggsleder

Anleggsformann

Rørleggerformann

HMS-ansvarlig

KS-ansvarlig

Antall ansatte med ADK-sertifikat

B.3.1.5FORBEHOLD
Ett av følgende alternativer skal fylles ut (kryss av):

a) Det tas INGEN forbehold

b) Forbehold er angitt i tilbudsbrev datert ............................. og det er totalt

................... stk. forbehold

B.3.1.6EVENTUELLE ANDRE OPPLYSNINGER

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

B.3.1.7ERKLÆRING
Undertegnede entreprenør erklærer å ha gjennomgått tilbudsdokumentene og tegningene samt å ha
kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det utleverte tilbudssett. Jeg/vi er innforstått
med at dette materialet vil danne grunnlag for en eventuell kontrakt om utførelse av beskrevet anlegg.
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B.3.1.8TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER
Ett av følgende alternativer skal fylles ut (kryss av):

a) Tilbudet inneholder ikke noen opplysninger som tilbyderen anser som
taushetsbelagte, jfr. Konkurransegrunnlagets del 1, pkt 1.6.

b) Tilbudet inneholder opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte.
Disse opplysningene er sladdet i vedlagte digitale, sladdede versjon. Følgende
type opplysninger er sladdet:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.3.2 Mengdebeskrivelse
Tilbyder skal levere tilbudet digitalt som gab-fil eller NS3459-fil

B.3.3 Tegninger
Samtlige tegninger er produsert i A3format.

__________________________ den __________ 2017

_________________________________
Anbyders underskrift og stempel

_________________________________
Adresse

_________________________________
Telefon

_________________________________
E-post adresse
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C. Vedlegg

C.1 SHA plan, jfr. B1.6

C.2 Krav til FDV-dokumentasjon, jfr. prosessbeskrivelsene.

I tillegg til ovenstående vedlegg, plikter entreprenøren, aktuelle underentreprenører og
leverandører å kjenne til gjeldende forskrifter, normer mv. som gjelder generelt eller for
arbeider i Lier kommune, eksempelvis:

· Gjeldende revisjon av VA-norm for Lier kommune. Beskrivelse og tegninger er basert på normen
og det forutsettes at entreprenøren har kjennskap til relevante kapitler i normen ved prising av
arbeidene.

· Oslo Helseråds "Forskrifter om begrensning av støy".

· Direktoratet for arbeidstilsynets "Forskrifter for graving og avstiving av grøfter", datert 19.
november 1985.

· Statens forurensningstilsyns "Forskrifter om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell
av ledningsanlegg for avløpsvann" TA-684/90, datert 1. februar 1990.

· Gjeldende revisjon av Statens vegvesens håndbøker

· NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg versjon 4, utgave september 2012 (og senere
aktuelle delrevisjoner av enkelthefter i standarden).

· Gjeldende forskrifter, dokumenter og håndbøker som er relevante for arbeidene.

· Gjeldende norske og internasjonale standarder og retningslinjer som er relevante for arbeidene.
Det presiseres at entreprenør har ansvaret for å skaffe seg tilgang til og setter seg inn i
dokumentene som ikke er vedlagt.


