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INTERNAVTALE 
 

MELLOM 
 
 
 

………………….. 
 
 
 
 
 

som prosjekteringsgruppe 
 

vedrørende 
 
 

…. 
 
 

§ 1 
 

Prosjekteringsgruppens formål 
 
Prosjekteringsgruppens formål er, å organisere, utføre og kontrollere samtlige 
prosjekteringsarbeider innen medlemmenes arbeidsområder i henhold til gruppens kontrakt med 
oppdragsgiver (nedenfor kalt gruppekontrakten). Gruppen skal også utføre det administrative arbeid 
som er nødvendig for å koordinere det totale prosjekteringsarbeidet. 
 
 

§ 2 
 

Prosjekteringsgruppens organisasjon 
 
Prosjekteringsgruppen har følgende firmaer som medlemmer: 
 
Prosjekteringsleder (PTL) -  
Arkitekt (ARK) -  
Landskapsark. (LA)  -  
Interiørarkitekt (IARK) -  
Byggeteknikk (RIB)  -  
VVS (RIV) -  
El.teknikk (RIE) -  
Legg til evnt ytterligere fag - 
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Prosjekteringsleder er utpekt som gruppeleder, jfr NS 8401 pkt. 5.5. siste ledd, og hvert 
medlemsfirma har oppnevnt en ansvarlig saksbehandler for sin del av prosjektet. Disse er: 
 
Prosjekteringsleder -  

Arkitekt -  

Interiørarkitekt -  

Landskapsarkitekt -  

Byggteknikk -  

VVS teknikk -  

El.teknikk -  
Legg til evnt ytterligere fag 
 
Prosjekteringsgruppens medlemmer plikter å avgi saksbehandlere med nødvendig kompetanse og 
kapasitet for en rasjonell og programmessig gjennomføring av prosjekteringsoppdraget. Enhver 
utskifting av ansvarlige saksbehandlere skal meddeles oppdragsgiveren skriftlig. 
 
 

§ 3 
 

Prosjekteringsgruppens styring 
 
Prosjekteringslederen skal påse at: 
- gruppen ivaretar sine løpende forpliktelser i henhold til gruppekontrakten og at gruppen tar 

standpunkt til alle spørsmål av betydning for prosjektets faglige gjennomføring i samsvar med 
program, kostnadsramme og tidsplan, 

 
- prosjekteringsgruppen avholder møter etter behov og alltid når en av gruppens medlemmer 

ønsker det, 
 
- prosjekteringsgruppen utarbeider og vedtar instruks for gruppens økonomiske og administrative 

rutiner i den utstrekning gruppen eller oppdragsgiver anser slike rutiner nødvendige, 
 
- prosjekteringsgruppen tar standpunkt til ethvert omtvistet spørsmål av betydning som en av 

gruppens medlemmer forelegger gruppen angående prosjektets utforming, kostnad eller 
fremdrift, samt til alle faglige og administrative saker av betydning som knytter seg til gruppens 
interne forhold. 

 
Prosjekteringsgruppens avgjørelser i saker av betydning for oppdragsgiver med hensyn til 

oppdragets gjennomføring er gyldige først når de er godkjent av oppdragsgiver. 

 

 
§ 4 

 
Prosjekteringsgruppens honorar 

 
Prosjekteringsgruppen honoreres i samsvar med honorarbestemmelsene pkt. 6 og 13 i 
gruppekontrakten mellom oppdragsgiver og prosjekteringsgruppen. 
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§ 5 
 

Prosjekteringsgruppens ansvar 
 

Prosjekteringsgruppens medlemmer er solidarisk ansvarlig i henhold til gruppekontrakten for skade 
eller tap som måtte oppstå på grunn av erstatningsbetingende feil, mangler og/eller forsinkelser ved 
prosjekteringen som kan henføres til ett eller flere av prosjekteringsgruppens medlemmer. 
 
Samtlige av prosjekteringsgruppens medlemmer er dekket ved ansvarsforsikring i samsvar med 
betingelsene i NPA`s - RIF's kollektive ansvarsforsikringsavtaler. Prosjekteringsgruppen har i 
tillegg tegnet forsikring som dekker det solidariske ansvar prosjekteringsgruppen har i følge 
gruppekontrakten. 
 
Hvis erstatningsbetingende ansvar oppstår, avgjør prosjekteringsgruppen hvorledes ansvaret skal 

fordeles på gruppens medlemmer i forhold til hver enkelt medlems erstatningsbetingende 

uaktsomhet. Hvert skadetilfelle betegnes som ett skadetilfelle - uansett fordeling, og egenandelen 

fordeles som ansvaret. 

 
Hvis et av gruppens medlemmer misligholder sine forpliktelser, kan det fratas sitt oppdrag ved 
enstemmig beslutning av gruppens øvrige medlemmer. Slik beslutning skal meddeles 
oppdragsgiveren. Hvis oppdragsgiveren ikke godtar beslutningen, kan gruppens øvrige medlemmer 
frasi seg ansvaret for vedkommende medlems arbeid. 
 
Tvister innen gruppen avgjøres med bindende virkning for partene av en voldgift hvor 1 medlem 
oppnevnes av NPA, 1 medlem av RIF, og det tredje, som skal være advokat, oppnevnes av disse to i 
fellesskap. 
 
 

§ 6 
 

Prosjekteringsgruppens opphør 
 
Denne gruppeavtale opphører når: 
 
a) prosjektet er fullført og reklamasjonsbesiktigelser er utført, 

 
b) sluttavregning med oppdragsgiver er godkjent av begge parter og arbeidet er oppgjort, 

 
c) oppdragsgiver har gitt skriftlig samtykke til gruppens opphør (må gis hvis ikke saklig grunn til 

utsettelse foreligger) og 
 

d) prosjekteringsgruppen har fattet vedtak om endelig avregning innen gruppen - og oppløsning. 
 
Hvis prosjekteringsarbeidet av en eller annen grunn avbrytes eller prosjektet ikke kommer til 
utførelse, trer bestemmelsen i pkt. 13, i avtaledokumentet i kraft. 
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§ 7 
 
Denne internavtale er utferdiget i 5 - fem eksemplarer hvorav prosjekteringsgruppens medlemmer 
har et hver, og et eksemplar er vedlagt hver av de to undertegnede kontraktsdokumenter med 
oppdragsgiver. 
 
 
 
Godkjent av oppdragsgiver 
 
 
 
 , den    , den   
 
 
 
 
 
  Prosjekteringsleder   
Oppdragsgiver 
 
 ARK   
 RIB   
 RIV   
 RIE   
 Prosjekteringsgruppe   

 Legg til evnt ytterligere fag 


