



## INTERNAVTALE

MELLOM

.....

som prosjekteringsgruppe

vedrørende

....

### § 1

#### **Prosjekteringsgruppens formål**

Prosjekteringsgruppens formål er, å organisere, utføre og kontrollere samtlige prosjekteringsarbeider innen medlemmenes arbeidsområder i henhold til gruppens kontrakt med oppdragsgiver (nedenfor kalt gruppekontrakten). Gruppen skal også utføre det administrative arbeid som er nødvendig for å koordinere det totale prosjekteringsarbeidet.

### § 2

#### **Prosjekteringsgruppens organisasjon**

Prosjekteringsgruppen har følgende firmaer som medlemmer:

Prosjekteringsleder (PTL) -  
Arkitekt (ARK) -  
Landskapsark. (LA) -  
Interiørarkitekt (IARK) -  
Byggeteknikk (RIB) -  
VVS (RIV) -  
El.teknikk (RIE) -  
*Legg til evt ytterligere fag -*

Prosjekteringsleder er utpekt som gruppeleder, jfr NS 8401 pkt. 5.5. siste ledd, og hvert medlemsfirma har oppnevnt en ansvarlig saksbehandler for sin del av prosjektet. Disse er:

Prosjekteringsleder -  
Arkitekt -  
Interiørarkitekt -  
Landskapsarkitekt -  
Byggteknikk -  
VVS teknikk -  
El.teknikk -

*Legg til evnt ytterligere fag*

Prosjekteringsgruppens medlemmer plikter å avgi saksbehandlere med nødvendig kompetanse og kapasitet for en rasjonell og programmessig gjennomføring av prosjekteringsoppdraget. Enhver utskifting av ansvarlige saksbehandlere skal meddeles oppdragsgiveren skriftlig.

### § 3

#### **Prosjekteringsgruppens styring**

Prosjekteringslederen skal påse at:

- gruppen ivaretar sine løpende forpliktelser i henhold til gruppekontrakten og at gruppen tar standpunkt til alle spørsmål av betydning for prosjektets faglige gjennomføring i samsvar med program, kostnadsramme og tidsplan,
- prosjekteringsgruppen avholder møter etter behov og alltid når en av gruppens medlemmer ønsker det,
- prosjekteringsgruppen utarbeider og vedtar instruks for gruppens økonomiske og administrative rutiner i den utstrekning gruppen eller oppdragsgiver anser slike rutiner nødvendige,
- prosjekteringsgruppen tar standpunkt til ethvert omtvistet spørsmål av betydning som en av gruppens medlemmer forelegger gruppen angående prosjektets utforming, kostnad eller fremdrift, samt til alle faglige og administrative saker av betydning som knytter seg til gruppens interne forhold.

Prosjekteringsgruppens avgjørelser i saker av betydning for oppdragsgiver med hensyn til oppdragets gjennomføring er gyldige først når de er godkjent av oppdragsgiver.

### § 4

#### **Prosjekteringsgruppens honorar**

Prosjekteringsgruppen honoreres i samsvar med honorarbestemmelsene pkt. 6 og 13 i gruppekontrakten mellom oppdragsgiver og prosjekteringsgruppen.

## § 5

### **Prosjekteringsgruppens ansvar**

Prosjekteringsgruppens medlemmer er solidarisk ansvarlig i henhold til gruppekontrakten for skade eller tap som måtte oppstå på grunn av erstatningsbetingende feil, mangler og/eller forsinkelser ved prosjekteringen som kan henføres til ett eller flere av prosjekteringsgruppens medlemmer.

Samtlige av prosjekteringsgruppens medlemmer er dekket ved ansvarsforsikring i samsvar med betingelsene i NPA`s - RIF's kollektive ansvarsforsikringsavtaler. Prosjekteringsgruppen har i tillegg tegnet forsikring som dekker det solidariske ansvar prosjekteringsgruppen har i følge gruppekontrakten.

Hvis erstatningsbetingende ansvar oppstår, avgjør prosjekteringsgruppen hvorledes ansvaret skal fordeles på gruppens medlemmer i forhold til hver enkelt medlems erstatningsbetingende uaktsomhet. Hvert skadetilfelle betegnes som ett skadetilfelle - uansett fordeling, og egenandelen fordeles som ansvaret.

Hvis et av gruppens medlemmer misligholder sine forpliktelser, kan det fratas sitt oppdrag ved enstemmig beslutning av gruppens øvrige medlemmer. Slik beslutning skal meddeles oppdragsgiveren. Hvis oppdragsgiveren ikke godtar beslutningen, kan gruppens øvrige medlemmer frasi seg ansvaret for vedkommende medlems arbeid.

Twister innen gruppen avgjøres med bindende virkning for partene av en voldgift hvor 1 medlem oppnevnes av NPA, 1 medlem av RIF, og det tredje, som skal være advokat, oppnevnes av disse to i fellesskap.

## § 6

### **Prosjekteringsgruppens opphør**

Denne gruppeavtale opphører når:

- a) prosjektet er fullført og reklamasjonsbesiktigelser er utført,
- b) sluttavregning med oppdragsgiver er godkjent av begge parter og arbeidet er oppgjort,
- c) oppdragsgiver har gitt skriftlig samtykke til gruppens opphør (må gis hvis ikke saklig grunn til utsettelse foreligger) og
- d) prosjekteringsgruppen har fattet vedtak om endelig avregning innen gruppen - og oppløsning.

Hvis prosjekteringsarbeidet av en eller annen grunn avbrytes eller prosjektet ikke kommer til utførelse, trer bestemmelsen i pkt. 13, i avtaledokumentet i kraft.

## § 7

Denne internavtale er utferdiget i 5 - fem eksemplarer hvorav prosjekteringsgruppens medlemmer har et hver, og et eksemplar er vedlagt hver av de to undertegnede kontraktsdokumenter med oppdragsgiver.

Godkjent av oppdragsgiver

....., den .....

....., den .....

.....  
Oppdragsgiver

Prosjekteringsleder .....

ARK .....

RIB .....

RIV .....

RIE .....

Prosjekteringsgruppe .....

*Legg til evt ytterligere fag*