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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige
kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer som er
angitt nedenfor.

Endringer og presiseringer til NS 8401 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del |
som er identiske for alle kontrakter der Kristiansand kommunes kontraktsbestemmelser for
prosjekteringsoppdrag benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del Il som kan
variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del er presiseringer og endringer til NS 8401 angitt i kronologisk rekkefglge
med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DELI
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Innsynsrett

1.1 Reklame

Dersom den prosjekterende eller dennes leverandgrer/underradgivere/ kontraktsmedhjelpere
for reklameformal eller pa annen mate gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget,
utover a oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av
oppdragsgiver pa forhand.

Eventuell reklame pa byggeplass skal plasseres pa felles byggeplasskilt.

1.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av oppdragsgiver. Skulle det komme henvendelser fra
media (avis, fiernsyn, radio, fagtidsskrift m.m.) om kontraktsmessige forhold eller forhold i
tilknytning til kontrakten, plikter den prosjekterende & henvise til oppdragsgiver.

1.3 Innsynsrett

Oppdragsgiver, eller den som er bemyndiget av oppdragsgiver, skal ha rett til innsyn i den
prosjekterendes kvalitetssystem og de deler av styringssystemet (f.eks. for gkonomi, ytre
miljg, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for den prosjekterendes oppfyllelse av
kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og
dokumentgjennomgaelse. Den prosjekterende skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved
slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Den prosjekterende skal sikre at oppdragsgiver har tilsvarende innsynsrett hos den
prosjekterendes direkte og indirekte leverandgrer, underradgivere og eventuelle
kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for den
prosjekterendes evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor oppdragsgiver.
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2 Organisatoriske bestemmelser (NS 8401 punkt 5)

2.1 Underradgivere, sideradgivere og andre medhjelpere (NS 8401 pkt 5.3
Den prosjekterende skal ikke engasjere underleverandgrer for & utfgre arbeid under denne
kontrakten som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

2.2 Overdragelse og tiltransport (NS 8401 pkt 5.4)

Nar totalentreprengren i henhold til avtale med oppdragsgiver overtar risikoen for lgsninger
og annen prosjektering som er utarbeidet av oppdragsgiver far kontraktsinngaelse, overtar
totalentreprengren ogsa oppdragsgivers eventuelle krav mot den prosjekterende. Det
samme gjelder nar totalentreprengren eller annen prosjekterende i henhold til avtale med
oppdragsgiver overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt
for tiltransporten av den prosjekterende.

2.3 Gruppekontrakter/palagte gruppekontrakter (NS 8401 pkt 5.5 og 5.6)
Nar en prosjekteringsgruppekoordinator er engasijert i et prosjekt, er han medlem av
prosjekteringsgruppen, og NS 8401 pkt 5.5 og 5.6 gjelder for denne.

2.4 Sprak
Kontraktsspraket er norsk. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom
nakkelpersoner i prosjektet forega pa norsk.

2.5 Personell for utfgring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5)

Den prosjekterende kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut personer
som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten. Oppdragsgiver kan bare nekte
samtykke dersom han har saklig grunn. Oppdragsgiver skal svare innen rimelig tid etter han
har mottatt forespgrsel om samtykke. Ved bytte av personell kan oppdragsgiveren i rimelig
utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at oppdragsgiveren har
saklig grunn til & nekte, betales en dagmulkt pa kr 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom
forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren. Dagmulkt palgper uansett
ikke der oppdragsgiver har unnlatt & padberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold
etter at han ble kjent med personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av
kontraktssummen/antatt totalt honorar eksklusiv merverdiavgift, maksimalt kr 300.000.
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

3 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8401 pkt 6.1)

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til
resultater av bistanden tilfaller oppdragsgiver, med de begrensninger som fglger av
ufravikelig lov.

Oppdragsgiver har rett til & gjgre endringer i prosjektmaterialet samt gjgre prosjektmaterialet
tilgjengelig for allmennheten med de begrensninger som falger av andsverkloven § 3.

Rettighetene omfatter ogsa rett til endring og videreoverdragelse, jf. andsverksloven § 39b.
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Den prosjekterende beholder rettighetene til egne verktgy og metodegrunnlag. Begge parter
kan ogsa utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har
tilegnet seq i forbindelse med bistanden.

Den prosjekterende beholder rettigheter til alt av maler, standarder og annet materiale
som er utarbeidet i forkant av inngaelse av denne kontrakten, selv om noe av dette
skulle bli brukt hos oppdragsgiver i forbindelse med oppdraget.

4 Den prosjekterendes plikter (NS 8401 pkt 7)

4.1 Den prosjekterendes uavhengighet (NS 8401 pkt 7.1)

Den prosjekterende kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget pata seg oppdrag som
byggeleder eller prosjekteringsleder ved samme prosjekt, med mindre oppdragsgiveren har
gitt skriftlig samtykke til dette. Sa lenge oppdraget for Kristiansand kommune pagar, kan den
prosjekterende heller ikke uten samtykke pata seg oppgaver for andre oppdragsgivere i
tilknytning til dette prosjektet.

4.2 Forsikring (NS 8401 pkt 7.2)

Den prosjekterendes forsikring i henhold til NS 8401 pkt 7.2 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8401
Forsikringsattest ansvarsforsikring — enkeltprosjekterende

eller hvis kontrakten er en gruppekontrakt;
Blankett 1B - NS 8401 Forsikringsattest ansvarforsikring - gruppekontrakt.

Oppdragsgiver plikter ikke & betale avdrag far han har mottatt forsikringsattesten.

4.3 Oppdragets organisering (NS 8401 pkt 7.3)

Kvalitetssikring

Den prosjekterende skal ha og falge et styringssystem som oppfyller kravene i falgende
kapitler i NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene

4.4. L edelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Stotte

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Den prosjekterende skal ogsa utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra
oppdragsgiveren, som oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt,
skal kvalitetsplanen foreligge senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Den prosjekterende skal kunne dokumentere at han utfarer revisjoner av sitt arbeid opp mot
kravene i styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje
minimum en gang per ar. Oppdragsgiver skal kunne delta pa systemrevisjoner.

5 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8401 pkt 8.1)

Side 5av 9
Kontrakt NS 8401:2010, sist endret xx.XX.XXXX
Prosjekt: Kringsja skole og idrettshall. Mal: XX.XX.XX



Krav til gjengs lgnn og arbeidsvilkar for arbeidstakere
Den prosjekterende er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og
innleide har lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

o Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

e Forskrift om lanns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der
denne kommer til anvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om
allmenngjort tariffavtale, skal lgnns- og arbeidsvilkarene veere i henhold til
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lgnns- og arbeidsvilkar
menes bestemmelser om minste arbeidstid, lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losiji, i den grad
slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Den prosjekterende plikter pa forespgrsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for
egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide.
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp,
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det
skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar skal den prosjekterende rette forholdet. Der
bruddet har skjedd hos en underleverandgr, er rettingsplikten begrenset til krav som er
fremmet skriftlig innen tre maneder etter lannens forfallsdato, bade for krav som falger av
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som
falger av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge
disse tilfellene.

Oppdragsgiveren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen
for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er
dokumentert.

Vesentlig mislighold av Iznns- og arbeidsvilkar hos den prosjekterende kan paberopes av
oppdragsgiveren som grunnlag for heving, selv om den prosjekterende retter forholdene.

Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet, herunder bemanningsselskaper, kan
oppdragsgiver pa samme mate kreve at den prosjekterende skifter ut underleverandgrer.

Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

Alle avtaler den prosjekterende inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten, skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

6 Endringer (NS 8401 pkt 10)

6.1 Oppdragsgivers rett til a kreve endringer (tillegg til NS 8401 pkt 10.1)
Oppdragsgiver har rett til & foreta tilleggsbestillinger i en periode pa inntil to ar etter
overtakelse av byggearbeidene som det opprinnelige oppdraget er knyttet til. Kontraktens
vilkar og priser, indeksregulert etter pkt 8.1, gjelder tilsvarende. Samlede tilleggsbestillinger
etter overtakelse skal ikke utgjgre mer enn 10 % av opprinnelig fastpris eller honorarbudsjett.

Retten til & foreta slike tilleggsbestillinger pavirker ikke utgangspunktet for
reklamasjonsfristen i NS 8401 pkt 13.4 tredje ledd.
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6.2 Varsling (NS 8401 pkt 10.2)
Ved tvist, har den prosjekterende plikt til & utfare det som er palagt, uten at oppdragsgiver
stiller sikkerhet.

7 Prosjekteringsfeil - tropisk temmer (tillegg til NS 8401 pkt 13)

Dersom det prosjekteres med tropisk tammer som definert i EUs tammerforordning er dette
en prosjekteringsfeil som kan kreves rettet, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Den
prosjekterende blir videre ansvarlig for det tap oppdragsgiveren lider som fglge av
prosjekteringsfeilen. Ansvarsbegrensningen i NS 8401 pkt 13.3 gjelder for belgpene i dette
punkt.

8 Pris (NS 8401 pkt 15)

8.1 Regulering av prisen (NS 8401 pkt 15.1.2)

Fastprishonoraret, timepriser og kostnadssatser er gjenstand for indeksregulering i henhold
til NS 3405 — Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg pa grunn av
endringer i lgnninger, priser, sosiale utgifter m.v., - totalindeksmetoden, med ett kvartal som
avregningsperiode. Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyras byggekostnadsindeks
for boligblokk, (boligblokk i alt)(hele bygget).

Dersom det gis tilbud under utfgrelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med
mindre annet er avtalt.

8.2 Betaling etter medgatt tid (regningsarbeid) (NS 8401 pkt 15.1.3)
Dersom oppdraget honoreres etter medgatt tid skal den prosjekterende i samarbeid med
oppdragsgiveren utarbeide et budsjett for honorar og utgiftsdekning over kontraktsperioden
(honorarbudsijett), oppdelt etter avtale mellom partene.

Den prosjekterende skal uten ugrunnet opphold seerskilt varsle oppdragsgiveren hvis
utviklingen av prosjektet eller andre forhold viser at honorarbudsjettet vil bli overskredet.
Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varselet. Overskridelser som ikke
rettidig er varslet oppdragsgiveren, gir ikke grunnlag for krav pa gkt honorar.

Den prosjekterendes manedlige oppgaver over forbrukte timer, utlegg og utgifter, jf. NS 8401
pkt 15.1.3 fierde ledd, skal ogsa inneholde en status i forhold til honorarbudsjettet og skal
sendes oppdragsgiveren sammen med faktura.

8.3 Utgifter (NS 8401 pkt 15.1.4)
For oppdrag som honoreres etter fast pris, skal alle ngdvendige reiser i forbindelse med
giennomfaring av oppdraget inngd i fastprishonoraret.

For oppdrag som honoreres etter medgatt tid, gjelder egne satser/enhetspriser for reiser til
oppdragsgivers kontor og til byggeplass. Godtgjarelse for tidsforbruk pa slike reiser, er
inkludert i disse satsene/enhetsprisene.
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8.4 Betaling (NS 8401 pkt 15.2)
Fakturering skal skje i henhold til Kristiansand kommunes til enhver tid gjeldende rutiner.

Kristiansand kommune gnsker primeert at fakturaer sendes elektronisk i EHF format til
adresse 9908:963296746. All ngdvendig informasjon finnes i det nasjonale adresseregisteret
ELMA. Alternativt kan faktura sendes pa papir i posten.

Kommunen har sentralt fakturamottak og alle fakturaer skal stiles til:

Kristiansand kommune
Kristiansand Eiendom
Postboks 408 Lund
4604 Kristiansand

Pa fakturaen ma det veere oppgitt enhetens navn, leveringsadresse og bestillers navn.

8.5 Tilbakeholdelse og stansing (NS 8401 pkt 15.3.2)
Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet. Selv om betalingskravet er omtvistet, kan den
prosjekterende ikke nekte overlevering av prosjektmaterialet eller stanse arbeidet.

9 Avbestilling - opsjoner (tillegg til NS 8401 pkt 16)

Opsjoner som ikke gjares gjeldende, uavhengig av arsaken til dette, gir ikke rett til erstatning

10 Oppsigelse (tillegg til NS 8401)

Oppdragsgiver kan si opp kontrakten uten & betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i
forskrift om offentlige anskaffelser § 28-3.

11 Mislighold - konsekvens for senere konkurranser (tillegg til NS
8401)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

Del 11
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Kristiansand kommune har unnlatt & velge en av flere alternative
formuleringer i de spesielle kontraktsbhestemmelser, gjelder alternativ 1. For det tilfelle at
Kristiansand kommune har unnlatt a velge ett av flere underalternativer for et valgt alternativ,
gjelder alternativ a.
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https://www.anskaffelser.no/verktoy/mottakere-i-elma#query=&page=1

12 Tiltransport (NS 8401 pkt 5.4.2)

0 Alternativ 1: Den prosjekterende kan tiltransporteres til en sideradgiver eller
totalentreprengar.

7 Alternativ 2: Den prosjekterende far tiltransportert inntil ....... sideradgivere som blir
hans underradgivere.

[1 Alternativ a: Den prosjekterende overtar ikke risikoen for eventuelle feil og
mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt for tiltransporten.

[J Alternativ b: Den prosjekterende overtar risikoen for eventuelle feil og mangler
i prosjekteringsarbeidet foretatt far tiltransporten.

] Alternativ 3: Den prosjekterende kan tiltransporteres til en sideradgiver eller
totalentreprengr eller fa tiltransportert sideradgivere som blir hans underradgivere.

1 Alternativ a: Den prosjekterende, som far en sideradgiver tiltransportert til seg,
overtar ikke risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet
foretatt for tiltransporten.

71 Alternativ b: Den prosjekterende, som far en sideradgiver tiltransportert til seg,
overtar risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet foretatt
far tiltransporten.

01 Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt.

13 Reaksjon ved forsinkelse (NS 8401 pkt 12.2)
[l Alternativ 1: Det er ikke avtalt dagmulkt.

[ Alternativ 2: Ved forsinkelse kan oppdragsgiver kreve dagmulkt etter reglene i NS
8401 pkt 12. Den prosjekterendes frist for a utarbeide utkast til leveranseplan, jf. NS
8401 pkt 9.2 og fristen for oversendelse av internavtale ved gruppekontrakter, jf. NS
8401 pkt 5.5 og 5.6, er alltid dagmulktsbelagt.

[ Alternativ 3: Det knyttes dagmuilkt til avslutning av hver fase som blir avtalt, til de
frister som blir avtalt for utsending av konkurransegrunnlag, og frister som avtales for
levering av produksjonsgrunnlag til entreprengr/leverandar. Dagmulkten skal bade for
delfrister og sluttfrist veere kr 5000 per dag.

14 Ytterligere avvik fra NS 8401
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