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1.2 ØVRIGE OPPLYSNINGER 
 

1.2.1 Byggetid 
 
Det henvises til vedlegg F.02.5 – Arkfanen "Byggetid" 
 

1.2.2 Underentreprenører 
 
Det henvises til vedlegg F.02.5 – arkfanen "Underentreprenører og personell". 
 

1.2.3 Påslagsprosenter 
 
Det henvises til vedlegg F.02.5 – arkfanen "Påslag". 

 

1.2.4 Lønns- og prisstigning 
 

Fast sum for lønns- og prisstigning oppgis i vedlegg F.02.5 – Prisskjema - arkfanen 
"Byggetid". 
 

1.2.5 Timesatser 
 
Det henvises til vedlegg F.02.15 – arkfanen "Timesatser". 
 

1.2.6 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Generelt 
 
Entreprenør skal følge alle gjeldende lover og forskrifter.  
  
Entreprenøren skal tilrettelegge vernearbeidet i overensstemmelse med 
Arbeidstilsynets krav og byggherrens egne sikkerhetskrav.  
 
Opplegg for arbeidet og rapporteringssystem skal utarbeides av entreprenøren og 
godkjennes av byggherren. 
 
HMS-plan og kvalitetsplan for prosjektet skal vedlegges tilbudet. HMS-planen 
skal ivareta SHA-opplegget for dette prosjektet. Ref. krav til Hovedbedrift.   
 
Entreprenøren skal før byggestart utarbeide en fremdriftsplan som skal godkjennes 
av byggherren. Fremdriftsplanen skal ta hensyn til SHA - i alle faser. 
 
Entreprenør og underentreprenører skal rette seg etter Kristiansund kommunes krav 
og retningslinjer. Kristiansund kommunes SHA-koordinator skal innkalles til alle 
prosjekterings- og byggherremøter i hele fasen. 
 


