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1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges storste
ciendomsaktorer, og totalleverandoer av eiendomstjenester til Forsvaret. Neermere informasjon om Forsvarsbygg
finnes pa www.forsvarsbygg.no.

Forsvarsbygg prosjekt og avhending er én av tre avdelinger i Forsvarsbygg, og stetter Forsvarets operative
virksomhet ved 4 levere funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg. Dette gjores ved 4 ivareta
oppgaver innen helhetlig planlegging, tidligfasevurdering, anskaffelse, bygging, kjop, leie, overtakelse og
avhending.

Forsvarsbygg prosjekt og avhending er delt inn i fem seksjoner, som hver for seg hindterer ulike prosjekttyper.
Denne anskaffelsen knytter seg i utgangspunktet til innleie av prosjektlederressurser til seksjon for tidligfase.
Tidligfase er definert som prosessen fra oppstarten av et prosjekt frem til gjennomfoeringsoppdrag er mottatt fra
Forsvarsdepartementet.

Imidlertid vil det kunne bli aktuelt med oppdrag innenfor flere av prosjektseksjonene.

Prosjektseksjonene i Prosjekt og avhending har landsdekkende ansvar. Det mé paregnes reisevirksomhet ifbm
oppfelging av prosjektene. For innleide prosjektledere 1 denne anskaffelsen vil det kunne paregnes at
hovedtyngden av prosjektene befinner seg i Nord-Norge, Ostlandet, Bergen og Trondheim, men at det ogsa kan
veere prosjekter andre steder 1 Norge.

Det tas sikte pa 4 inngd avtale om innleie av inntil 6 prosjektlederressurser, med inntil 2 prosjektlederressurser til
hver av lokasjonene Bardufoss, Hamar og Bergen. Leverandoerene velger selv hvor mange ressurser (begrenset
oppad til 6), og om de onsker 4 tilby ressurser til en eller flere av lokasjonene. Tilbudte ressurser evalueres uansett
hver for seg opp mot de definerte tildelingskriteriene, slik at det kan bli aktuelt 4 tildele inntil 6 separate
kontrakter.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Beskrivelse av oppdraget

Oppdraget vil innebazre prosjektledelse og/eller prosjekteringsledelse av bygge- og anleggsprosjekter, med
hovedvekt pa tidligfase.

Ytelsene som listes opp nedenfor er ment 4 dekke alle fasene i prosjektet med hovedfokus pa tidligfase. Som del
av prosjektlederrollen ma folgende oppgaver og ansvarsomrader paregnes:

e Prosjektledelse; med ansvar for utredning av alternativvurderinger og utarbeidelse av
beslutningsdokumentasjon for tildelte prosjekter knyttet til Forsvarsbygg sin virksombhet.

e Sectte opp og folge opp rammene for tildelte prosjektet (kostnad, fremdrift og omfang, miljo, SHA og
sikkerhet).

®  Gjennomfoering av levetidsberegninger/LCC-vurderinger og usikkerhetsanalyser for prosjektene

e Oppfolging av at ridgivere og radgivergrupper leverer med riktig kvalitetskrav, kostnad og fremdrift i
henhold til kontrakter.

e Aktiv usikkerhets- og risikostyring i prosjektet

e Tett samarbeid med Forsvaret samt bistd militaere brukere og eksterne ridgivere i behovsspesifisering og
mulighetsanalyser for prosjektet.

e Utarbeidelse av prosjektplaner med rapportering mot oppdragsgiver, styringsgruppe og ledelse seksjon for
tidligfase

e Kontakt med offentlige myndigheter.

e Medvirkning til utarbeidelse av konkurransegrunnlag for leveranser i prosjektet samt evaluering av
tilbydere for gjennomfering av prosjektet.
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Innleid prosjektleder vil fa utpekt en ansatt prosjektleder eller senior prosjektleder/prosjektsjef som sin nzrmeste
foresatte for hvert enkelt prosjekt. I enkelte tilfeller vil det kunne vare aktuelt at den innleide ressurs bistir
Forsvarsbyggs ansatte prosjektledere med ivaretakelse av deler av ytelsene i prosjektet eller gar inn og avlaster og
gir generell prosjektstotte.

For arbeid med prosjekter i andre seksjoner, vil folgende ytelser vare aktuelle:
e Oppfolging av at entreprenotleveranser holder kvalitetskrav 1 kontraktene.

e Medvirkning til gjennomforing av overtakelsesforretninger fra entreprenerer og overlevering av ferdig
prosjekt til Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning.

Ovennevnte opplisting er ikke uttemmende. Andre arbeidsoppgaver i tilknytning til prosjektledelse ma ogsa
paregnes.

Innleid prosjektleder skal benytte Forsvarsbyggs kvalitetssystem under gjennomfoeringen av oppdraget.

2.2 Oppdragets omfang og opsjoner

Kontrakt inngas for en periode pd maksimalt 4 4r med en periode pd 6 maneder av gangen. Opsjon pa nye 6
mineder gjores automatisk med mindre Forsvarsbygg senest 1 maned for utlopet av gjeldende avtaleperiode
skriftlig informerer leveranderen om at opsjon ikke vil bli utlest. Det antas at behovet ved kontraktens inngaelse
vil vaere innleie pd 100% basis for inntil 6 prosjektlederressurser. Det antas samtidig at omfanget vil variere i
avtaleperioden utover det spennet som er angitt. Dersom det i perioder blir aktuelt 4 redusere eller ke omfanget,
avtales dette fortlopende mellom partene.

Omfanget er kun et anslag, og er ikke en bindende forutsetning for kontrakten mellom partene.

3 ORGANISATORISKE FORHOLD

3.1 Forsvarsbyggs organisasjon

Forsvarsbyggs organisasjon er organisert slik:

Funksjon Firma Kontaktperson
Seksjonssjef Forsvarsbygg Jon Flogstad
Senior Prosjektleder Forsvarsbygg Erik Molstad

3.2 Radgivers organisasjon
Det skal tilbys erfaren prosjektleder/e til oppdraget, med dokumenter erfaring knyttet til tidligfase og
prosjekteringsledelse.

Ved gjennomfoeringen av oppdraget er radgiveren forpliktet til 4 benytte de tilbudte navngitte personer til
utforelsen av oppdraget.

3.3 Oppmgtested

Forsvarsbygg tar sikte pd 4 stille kontorplass til disposisjon for de innleide prosjektlederressurser. Oppmotested
for de innleide prosjektledere vil vaere Bardufoss, Hamar eller Bergen.
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4 GKONOMISKE FORHOLD

4.1 Honorarform
Oppdraget honoreres etter medgatt tid.

Radgiveren skal i samarbeid med oppdragsgiver utarbeide honorarbudsjett for oppdraget, se
konkurransegrunnlaget del I1.

4.2 Prisregulering
Prisene reguleres i samsvar med bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del 11

4.3 Reisekostnader

Tilbudt timepris skal dekke kostnader i forbindelse med reiser til og fra prosjektleders hjemsted/kontorsted og
Forsvarsbyggs oppmetested ihht pkt. 3.3. Ogsa reisetid i forbindelse med slike reiser skal vare inkludert i tilbudt
timepris.

Reisekostnader utover dette dekkes etter Statens reiseregulativ der Forsvarsbyge ved prosjektleder eller senior
prosjektleder/prosjektsjef pa forhand har godkjent reisen.

5 FAKTURERING

5.1 Innledning

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk
handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nermere informasjon om
fremgangsmaite, se www.chandel.no.

Attesterte timelister skal vedlegges alle fakturaer. Det skal sendes separate fakturaer for:
e  Endringsarbeid
e  Sluttfaktura.

Forsvarsbyggs betalingsbetingelser er 28 dager etter mottak av faktura.

5.2 Krav til fakturaene
Alle fakturaer skal inneholde:

e Ressursnr. til utpekt ansatt prosjektleder eller senior prosjektledetr/prosjektsjef i Forsvarsbygg
e Prosjektnummer for aktuelt prosjekt som det faktureres mot (separat faktura per prosjekt)
e Kontraktsnummer — utstedes ifbm kontraktsinngielse

e Videre skal timelister inneholde opplysninger om hvilke ytelser/leveranser fakturaen gjelder. Fakturaene
skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av oppdragsgiveren.

Ved manglende eller feil merking vil radgiveren kunne fa beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen ikke
vil bli behandlet. Radgiveren plikter da 4 kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt faktura med
ny fakturadato og nytt forfall.

6 SPRAK
Alle dokumenter, motereferater mv. skal framlegges pa norsk. Muntlige framstillinger og presentasjoner vil ogsa
forega pa norsk.

7 ELEKTRONISK SAMHANDLINGSVERKT@Y
Oppdraget skal ved bruk at slike verktoy etablere samhandlingsrutine basert pa web-basert «prosjekthotell». Det
kreves at samhandlingsverktoyet oppfyller Forsvarsbyggs krav til informasjonssikkerhetskrav med
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versjonshandtering eller tilsvarende og benyttes for kommunikasjon og informasjonsdeling. Verktoyet skal i
utgangspunktet kunne ivareta kontraktsfestede forhold/leveranser mht. kontrakts/entrepriscadministrasjon og
byggherrens administrative behov. Eksempler pa dette er tilgjengeliggjoring av eget KS-system,
tegningsdistribusjon samt avviks og endringshandtering.

8 SIKKERHET
Alt. 1: Gjennomferingen av kontrakten er ikke underlagt sikkerhetslovens bestemmelser.
O Alt. 2: Gjennomferingen av kontrakten er underlagtsikkerhetslovens bestemmelser, se punkt 10.1

8.1 Krav til autorisasjon og sikkerhetsklarering av personell

Under gjennomferingen av kontrakten vil radgiveren fa tilgang til skjermingsverdig informasjon eller objekt i
henhold til sikkerhetsloven. Det er krav om at personer som skal ha tilgang til den skjermingsverdige
informasjonen ma autoriseres. Personer som skal autoriseres for skjermingsverdig informasjon gradert
KONFIDENSIELT eller hoyre, ma sikkerhetsklareres for autorisering. For denne kontrakten er det (angitt ved

kryss):
Krav til sikkerhetsklarering for Hemmelig for adgang til base/leir/objekt

Krav til sikkerhetsklarering for Hemmelig for tilgang til skjermingsverdig informasjon

Autorisasjon skjer ved gjennomfoering av en autorisasjonssamtale. Samtalene kan forega i grupper. Det md normalt
péregnes inntil ca. tre timer pr. samtale. For personer med eventuell usikkerhet ma det paregnes en ekstra
autorisasjonssamtale.

Sikkerhetsklarering gjennomferes pa bakgrunn av kriterier forvaltet av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Skjemaer
som skal benyttes i forbindelse med sikkerhetsklarering vil bli rekvirert av oppdragsgiveren. Radgiveren ma
péregne minst 4 mdneders saksbehandlingstid for norske statsborgere.

Utenlandske statsborgere kan autoriseres og sikkerhetsklareres etter sarskilt soknad. For utenlandske statsborgere
mi det paregnes vesentlig lengre saksbehandlingstid. Det fores en restriktiv praksis i forhold til autorisasjon og
sikkerhetsklarering av personer fra nasjoner Norge ikke har sikkerhetsmessig samarbeid med. Det gjores
oppmerksom pa at det er ridgiverens risiko at autorisasjon eller sikkerhetsklarering tar lengre tid enn planlagt, eller
ikke oppnas.

9 INFORMASJON - PROFILERING

All kontakt med media og publikum skal hindteres av oppdragsgiveren. Henvendelser fra media, eller foresporsler
om innsyn, skal henvises til oppdragsgiverens prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike
henvendelser.

Dersom ridgiveren eller noen av radgiverens kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller annen mate onsker 4

gl offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges oppdragsgiveren pa forhand til
godkjennelse.
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