



# Lier kommune

## **LIER KOMMUNES NS 8407 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER**

Endringer og presiseringer til NS 8406 er delt i to; generelle kontraktsbestemmelser i del 1 som er identiske for alle kontrakter, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del 2 som varierer fra kontrakt til kontrakt.

### **Del 2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER**

For det tilfelle at Lier kommune har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

#### **26 Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt 12.1, 12.2 og 12.3)**

**Alternativ 3:** Tiltransport er ikke avtalt.

#### **28 Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 pkt 13)**

**Alternativ 1:** Tiltransport er ikke avtalt.

#### **30 Arbeidstid (NS 8407 pkt 18.8)**

**Alternativ 1:** NS 8407 pkt 18.8 gjelder slik den står.

#### **31 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt 23)**

**Alternativ 1:** NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står.

#### **32 Avtalt risikoovergang – prosjektering (NS 8407 pkt 24.2)**

**Alternativ 1:** Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse.

**Alternativ 2:** Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse.

**33 Faktureringsplan (NS 8407 pkt 27.2)**

**Alternativ 1:** NS 8407 pkt 27.2.1, gjelder slik den står.

**34 Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8407 pkt 38.2)**

**Alternativ 3:** Prøvedriftsperioden for tekniske anlegg og installasjoner fremgår av konkurransegrunnlaget

**35 Opsjoner**

**Alternativ 1:** Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av kontraktsbestemmelsene.

**36 Lærlingklausul**

**Alternativ 2:** Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakt.

**37 Ytre miljø (tillegg til NS 8407 pkt ??)**

**Alternativ 2: Tropisk tømmer og fredet skog**

Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale fra fredet skog i sine bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for trevirke, skal entreprenøren planlegge og utføre kontraktsarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på byggeplass.