YTELSESBESKRIVELSE FOR RADGIVER |
ELEKTROINSTALLASJONER
BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

(Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal innga i leveransen)

For prosjekt: ~ Arnaidrettspark — kastfelt Dato: 09.01.2018

Radgivers hovedoppgaver:

Radgiver i elektroinstallasjoner (RIE) skal foresta de arbeider som normalt tillegges radgiver i
en byggesak, herunder prosjektering, kontrahering, oppfelging i utfgrelsesfasen og
reklamasjonsfasen. Kontraheringen skal gjennomfares iht. regelverket for offentlige
anskaffelser.

Organisasjonsmodell:
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Definisjoner:
BFEE: Byradsavdeling for finans, eiendom og eierskap
PL: Prosjektleder
BL: Byggeleder
PGL: Prosjekteringsleder
ARK: Arkitekt
RIB: Radgiver i byggeteknikk
RIE: Radgiver i elektroinstallasjoner
RIV: Radgiver i VA
RIBR: Radgiver i brannteknikk
IARK: Interigrarkitekt
LARK: Landskapsarkitekt
3PK/U: 3. parts - uavhengig kontroll
SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg

Sidelavs



Folgende ytelser inngar i oppdraget:

1.0

11

1.2

1.3

GJENNOMGAENDE YTELSER

Plan og bygningsloven (Pbl)

e RIE skal veere ansvarlig sgker (SZK) iht Pbl
(Gjelder ogsa ivaretakelse av lokale bestemmelser/rutiner)

¢ RIE skal veere ansvarlig prosjekterende (PRO)

Byggherreforskriften

e |kke relevant, blir ivaretatt av PGL.

Annet offentlig lovverk

o RIE er ansvarlig for at alle relevante lover og forskrifter som er
aktuell for prosjekteringen av det aktuelle prosjekt, er oppfylt
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2.0 YTELSER KNYTTET TIL BYGGESAKENS FASER

2.1 Prosjekteringsfasen
2.1.1 Skisseprosjekt, standardytelse

RIE skal delta pa prosjekteringsmgtene ved behov

RIE skal vurdere prinsipper og kvalitetskrav vedr. de
tekniske anleggene

RIE skal utarbeide materiell i samsvar med BKB sine rutiner
for tegningsleveranser

RIE skal utarbeide kostnadskalkyle for egne fag

2.1.2 Forprosjekt, standardytelse

RIE skal videreutvikle skisseprosjektet i samsvar med
oppdragsgivers evt. kommentarer

RIE skal delta pa prosjekteringsmgtene etter behov

RIE er ansvarlig for at RIV har ngdvendige grunnlagsdata
for & kunne utarbeide energiberegning i samrad med RIE

RIE skal foreta ngdvendige kontakter med myndigheter,
el.verk, televerk m.m. og innhente forhandsgodkjennelser

RIE skal utarbeide kostnadskalkyle for egne fag i samsvar
med NS 3451

RIE skal utarbeide grunnlag for sgknad om rammetillatelse
for egne fag

.2 Variabel ytelse

RIE skal ved ombygging og/eller der nybygg inngar direkte i
samspill med eksisterende bygningsmasse, foreta
registrering/kartlegging av eksisterende bygningsmasse i
bergringssonen mellom nytt og gammelt for & unnga
overraskelser.

2.1.3 Detaljprosjekt
.1 Standardytelse

RIE skal videreutvikle forprosjektet i samsvar med
oppdragsgivers evt. kommentarer

RIE skal delta pa prosjekteringsmgtene etter behov
RIE skal utarbeide beskrivende mengdeberegning iht.

NS 3420 for sine arbeider inkl. tilhgrende bygningsmessige
arbeider

RIE skal utarbeide tegningsmateriell som er tilstrekkelig til
at entreprengrene kan inngi en ngyaktig pris og
gjennomfgre massekontroll.

RIE skal utarbeide tilstrekkelig tegningsmateriell for at
entreprengren kan utfagre prosjektet uten tilleggsinformasjon
fra byggherren, i samsvar med detaljeringsniva i NS 3420

RIE skal kvalitetssikre egne tegninger og beskrivelser mot
de gvrige prosjekterende

RIE skal utarbeide grunnlag for sgknad om
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igangsettingstillatelse for egne fag

.2 Variabel ytelse

RIE skal prosjektere SD-anlegg i samsvar med
oppdragsgivers prosjekteringsanviser 7

RIE skal bistd RIV med beskrivelse av SD-anlegg, nar
oppvarmingen er vannbaren varme [

RIE skal ved ombygging - og/eller tilbygg, se@rge for
omprogrammering av eks. installasjoner, feks. 7
brannalarmsentral, medtas

RIE skal, i perioden innen 4 uker fgr tilbudsutsendelsen
delta pa seermgter med PL, BL og PGL for &
presentere/gjennomga prosjektbeskrivelsen og tegninger for
sine fag, med hensikt pa a kvalitetssikre materiellet.

RIE skal redigere beskrivende mengdeberegning for
prosjektet slik at nybyggarbeider og ombyggingsarbeider 7
enkelt kan skilles ut som egne kostnadselementer

2.2 Prisinnhenting, evaluering og kontrahering,

2.2.1 Standardytelser

RIE skal delta pa tilbudsbefaring, og skrive referat for egne
fag

RIE skal foresta apning av tilbudene for egne fag, i
samarbeid med PL og oppdragsgiver

RIE skal kontrollere, evaluere og kontrollregne tilbudene for
egne fag. Alle kvalifiserte tilbud skal evalueres i samsvar
med oppdragsgivers instrukser/maler for dette

RIE skal giennomfgre
avklaringsmgter/kontraktsforhandlinger for egne fag, og
skrive referat, i samarbeid med PL og oppdragsgiver

RIE skal lage innstilling for egne fag

RIE skal utarbeide avtaledokumenter for egne fag, basert
pa BKB sine maler, og sgrge for distribusjon av disse

2.2.2 Variable ytelser

2.3 Utfgrelsesfasen

2.3.1 Standardytelser

RIE skal delta pa byggemater for sine fag, og bista BL ved
behov ved deltagelse pa befaringer og seermgter med
entreprengr

RIE skal innhente pris pa evt. endrings -og/eller
tilleggsarbeider for egne fag, og lage innstilling til PL/BL

RIE skal ved avdekking av avvik, uten ugrunnet opphold,
underrette oppdragsgiver om avvikets innhold og dets
konsekvenser, foresla ngdvendige tiltak og sarge for at

Side4 av5



vedtak og beslutninger blir fattet i rett tid

2.3.2 Variable ytelser

2.4 Dokumentasjon og overtakelse

2.4.1 Standardytelser

RIE skal levere grunnlag for utarbeidelse av
branndokumentasjonstegninger til oppdragsgiver, senest 4
uker far overtakelse

RIE skal levere "som bygget tegninger" senest ved
overtakelse

RIE skal delta i ferdig - og kontrollbefaringer, og skrive
referat inkl. reklamasjonslister. Befaringene skal omfatte
alle beskrevne elementer og bygningsdeler

RIE skal bista PL/BL med gjennomfaring av sluttoppgjer for
sine fag

RIE skal kvalitetssikre FDV-dokumentasjon for sine fag, far
overlevering til PL/oppdragsgiver

2.4.2 Variable ytelser

2.5 Oppfoelging i reklamasjonsfasen

2.5.1 Standardytelser

RIE skal delta pa de arlige garanti- og
reklamasjonsbefaringene gjennom hele reklamasjonsfasen,
og skrive referat inkl. reklamasjonslister

RIE skal pa oppfordring bistd PL/oppdragsgiver i
reklamasjonsfasen

2.5.2 Variable ytelser
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