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2. TILBUDSSKJEMA 

2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 

2.1.1 Tilbyder og tilbudssum 

I henhold til komplett materiale slik det foreligger på Mercell pr. dags dato  

Firmaets navn:  

entreprisen komplett levert og montert for: 

Tilbudssum eks. mva.: Kr.  

+ 25 % mva.: Kr.  

Tilbudssum inkl. mva.: Kr.  

Tilbudet vedstås i 100 kalenderdager. 

2.3.15. Opsjoner  

Opsjon. 
nr. Opsjonsnavn 

Beløp i NOK eks 
mva 

A) Teknisk rom til plan 3 i stedet for plan 4  
B) Bygg for DS Finnmarken  
C) Ikke stag, men bærende konstruksjon for glassgulv ved hekk 

av skipet 
 

D) Ikke stag, men bærekonstruksjon for glassgulv for resten av 
vannlinjen rundt skipet 

 

E) Glassgulv ved hekk av skipet  
F) Glassgulv for resten av vannlinjen rundt skipet  
G) Ikke vindavstivning inn mot skipet – bærende søyler uten 

redusering av knekklengde- uten etablering av bæring for 
glassgulv 

 

H) Grube for sakselift  
I) Sakselift  
J) Trekledning i stedet for kledning av sink på vegg mot vest  
K) Alternativ pris for glass i rekkverk hovedtrapp  
L) Alternativ pris for rekkverk av stålstenger i rømningstrapp øst  
M) Alternativ pris for rekkverk av glass i broer langs 

trekantbygget 
 

N) Alternativ pris for bruk av dekkprofileri stedet for Structural 
glazing 

 

O) Produksjonskjøkken i plan 3  
P) Enhetspris for luker for brannventilasjon i glassfasade  

 

2.3.15. Forbehold 

Dette punkt skal krysses ut av tilbyderen, og antallet på evt. forbehold skal oppgis. Dersom ingen 
av alternativene er krysset ut, gjelder punkt A (dvs. at beskrivelse gjelder foran følgeskriv og at 
beskrivelsestekst gjelder foran tilføyelser) 

 

Pkt. Kryss av: Antall forbehold  
A  INGEN Det tas ingen forbehold 

B    stk forbehold tas, og angis i eget følgeskriv i 
nummerert rekkefølge 
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2.2. TILBUDSSUM (NIVÅ 2), HOVEDKAPITLER 

2.2.1. Tilbudssum nivå 2, sum for hovedkapitler overført fra detaljbeskrivelsen: 

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.1)  

 

2.3. OPSJONSPRISER 

OPSJONSPRISER [NOK eks mva] 

Tilbudssum for prosjektering og utførelse av komplette opsjoner som angitt i de samlede 
tilbudsdokumenter, herunder funksjonsbeskrivelsene. 

2.3.1. Opsjon A) Teknisk rom til plan 3 i stedet for plan 4  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  
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2.3.2.  Opsjon B) Bygg for DS Finnmarken 

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  

 

2.3.3. Opsjon C) Ikke stag, men bærende konstruksjon for glassgulv ved hekk av skipet  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  
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2.3.4. Opsjon D) Ikke stag, men bærekonstruksjon for glassgulv for resten av vannlinjen rundt skipet  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  

 
 

2.3.5. Opsjon E) Glassgulv ved hekk av skipet  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  
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2.3.6. Opsjon F) Glassgulv for resten av vannlinjen rundt skipet  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  

 

2.3.7. Opsjon G) Ikke vindavstivning inn mot skipet – bærende søyler uten redusering av knekklengde- 
uten etablering av bæring for glassgulv  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  
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2.3.8. Opsjon H) Grube for sakselift  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  

 

2.3.9. Opsjon I) Sakselift  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  
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2.3.10. Opsjon J) Trekledning i stedet for kledning av sink på vegg mot vest  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  

 

2.3.11. Opsjon K) Alternativ pris for glass i rekkverk hovedtrapp  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  
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2.3.12. Opsjon L) Alternativ pris for rekkverk av stålstenger i rømningstrapp øst  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  

 

2.3.13. Opsjon M) Alternativ pris for rekkverk av glass i broer langs trekantbygget 

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  
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2.3.15. Opsjon N) Alternativ pris for bruk av dekkprofileri stedet for Structural glazing  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  

 

2.3.15. Opsjon O) Produksjonskjøkken i plan 3  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  
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2.3.16. Opsjon P Enhetspris for luker for brannventilasjon i glassfasade  

Kap. nr. Kapittel tekst 
Beløp i NOK eks 
mva 

1.0 Rigg og drift, inkl. fellesytelser  
1.1 Grunnarbeider  
2 Bygningsmessige arbeider  
3 VVS tekniske arbeider  
4 Elektrotekniske arbeider  
5 Tele og data tekniske arbeider  
6 Andre installasjoner  
Sum Huskostnad  
7 Utomhus  
Sum Entreprisekostnad  
8 Generelle kostnader  
Sum Byggekostnad  
9 Spesielle kostnader  
 Tilbudssum eks. mva (Overføres til pkt 2.1.2)  

 

2.3.17. Andre Opsjonspriser: Evt serviceavtaler i 5 års reklamasjonstid (pris pr år) 

Opsjon nr Fag/priselement Kostnad i kr 
Op 1.1 Heiser  
Op 1.2 Brannalarmanlegg  
Op 1.3 Nødlysanlegg  
Op 1.4 Varme- og sanitæranlegg  
Op 1.5 Luftbehandling og kjøleanlegg  
Op 1.6 SD-anlegg  
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2.4. PRISENDRINGER 

2.4.1. Lønns- og prisstigning 

Lønns- og prisstigning tilbys til følgende 2 alternativer  
(byggherren kan fritt velge hvilket alternativ han vil benytte): 

Alternativ Tekst 
A Indeksregulering av prisene reguleres iht. SSB’s byggekostnadsindeks for 

boligblokk, regulering iht. NS 3405 med reduksjonsfaktor: 
 Indeks type:  
 Basis dato:  
 Reduksjonsfaktor:  
B Fast pristillegg  

for risiko for lønns- og prisstigning 
fram til overtakelse: 

Kr  eks mva 

Hvis lønns- og prisstigning er inkludert i prisene, angis alternativ B med kr. 0,-. 

2.4.2. Valutaendring 

Dersom tilbyderen mener seg berettiget til endringer av tilbudssummen, eller deler av 
tilbudssummen, grunnet endringer i valutakurser på varekjøp fra utlandet, skal tilbyderen her 
angi hvor store deler av tilbudssummen dette gjelder, og hvilken kurs som danner grunnlaget for 
pristilbudet. 

 

Alt. A: Regulering etter variasjoner i valutakurser: 

Andel av 
kontraktssum 
[NOK] 

Utenlandsk 
valuta Kurs Dato Kurs for overføring eller kontanter? 

     
     

Beregningsformel i NS 3405 legges til grunn for regulering.  Avdrag reguleres på grunnlag av 
innførselsdato + 30 dager (tollpapirer eller pakksedler legges til grunn) 

Alt. B: Fast pristillegg: 

Fast tilbud for risiko for valutaendringer på 
varekjøp i utlandet frem til overtakelse: Kr  eks mva. 

Dersom valutaendringer er inkludert i enhetsprisene angis alternativ B med kr. 0,- 

Alt. C: Ingen valutaendring: (sett kryss) 
 

Ingen valutaendring 

 

2.5. ENDRINGSARBEIDER 

Byggherren kan bestille endringsarbeider hos entreprenøren etter retningslinjer gitt i NS 8407. 

Endringsarbeider skal oppgjøres i henhold til opsjonspriser i kontrakt for arbeider hvor disse 
finnes for den spesifikke arbeidsoppgave, eller ved pristilbud for nye poster.  

Alternativt rekvireres arbeidene utført som regningsarbeider. 

Endringsarbeider skal bestilles skriftlig fra byggherrens representant. 

Straks et spesifikt regningsarbeid er avsluttet, skal entreprenøren oversende material og timeliste 
for rekvirert regningsarbeid til byggherrens representant for godkjennelse. 

Før fakturering av endringsarbeider kan skje, skal entreprenøren ha innhentet skriftlig 
godkjennelse av kostnad fra byggherrens byggeleder. 
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Satser for regningsarbeider: 

Følgende satser er avtalt for oppgjør av regningsarbeider inkludert selvkost, administrasjon og 
fortjeneste - netto for byggherre: 

Kategori 
Timepris fagarbeider 
[kr eks. mva/ time] 

Timepris 
hjelpemannskap/ 

lærling. 
[kr eks. mva/ time] 

A Grunnarbeider 
 

 

B Betongarbeider  
(armering, forskaling, gulvpuss og 
montasje betongelement) 

 
 

C Stålarbeider 
 

 

D Tømrer 
 

 

E Glass og aluminium 
 

 

F Murer 
 

 

G Blikkenslager 
 

 

H Smedarbeider 
 

 

I Maler 
 

 

J Rørlegger 
 

 

K Ventilasjon/ blikkenslager 
 

 

L Elektriker sterkstrøm 
 

 

M Elektriker svakstrøm 
 

  
Prosjekterende Senior saksbehandler Ass. saksbehandler 

U Arkitekt 
 

 

W Rådgiver bygningstekniske fag 
 

 

X Rådgiver VVS tekniske fag 
 

 

Y Rådgiver Elektrotekniske fag 
 

 

Z Rådgiver øvrige fag 
 

 

N Påslagsprosent materialer: 
(På netto kostnad for entreprenøren) 

 
       % 

O Påslagsprosent innleid underentreprise: 
(På netto kostnad for entreprenøren) 

 
       % 

Timeprisene reguleres ikke innenfor byggetiden og er faste frem til overtakelse. 

Dersom entreprenøren mener seg berettiget til tillegg, plikter han å varsle byggherren skriftlig 
om dette før arbeidene startes. Unnlater han dette aksepteres ingen ending i kontraktsbeløpet. 

 

2.6. ADMINISTRASJONSPÅSLAG 

Dersom byggherren ønsker å tiltransportere underentreprise til entreprenøren, skal prosentpåslag 
for overtakelse av alt ansvar forbundet med underentreprisen angis: 

Påslagsprosent for tiltransport av underentreprise:  % 

 

2.7. TIDSFRISTER/BYGGETID 

Entreprisen skal leveres komplett i henhold til den tidsramme entreprenøren tilbyr, jfr. 
konkurransebestemmelsene.  
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For entreprisen vil det videre bli avtalt dagmulktsbelagte tidsfrister som følger: 

• Komplett ferdigstillelse 
• Etappefrist, delfrister 
• Ferdigstillelse av evt. etterarbeider 

Fremdrift tilbud 
  
Prosjektering før byggestart (inkl innhenting av IG-1)  Måneder 
Byggetid   Måneder: 

2.8. FORSIKRINGER/SIKKERHETSSTILLELSER 

Tilbyder er forsikret i forsikringsselskap/vil stille/få stillet kausjonsgaranti i følgende selskaper: 

Forsikringer i ht. NS 8407 stilles av:  
Garantier i ht. NS 8407 vil bli stillet av:  

Tilbyder skal vedlegg kopi av forsikringer og bekreftelse fra garantistiller at de vil stille garanti for 
kontraktsarbeidene dersom en ev. kontrakt inngås. (Gjelder for tilbudssummen)  

2.9. FIRMAOPPLYSNINGER 

Tilbyder skal sende med forslag til prosjektorganisering samt dokumentere kompetanse og 
kapasitet.                         Tilbyder bes om å liste opp inntil 5 relevante referanseprosjekter på 
gjennomførte prosjekter i lignende entreprisemodell 

Prosjektnavn Referanseperson  
(med mob.nr og epost) 

  

   
   
   
   
   

2.10. UNDERENTREPRENØRER 

Opplisting av rådgivere og underentreprenører som tilbyder har tenkt å benytte i prosjektet. 

Listen kan endres i ettertid, men totalentreprenøren skal innhente byggherrens aksept av 
kontraktspart før de enkelte kontraheres: 

Faggruppe Underentreprenør 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.11. KOMPLETT TILBUD 

Tilbudet anses ikke komplett med mindre alle punkter i tilbudsskjemaet er utfylt. 
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2.12. UNDERSKRIFTER 

Undertegnede tilbyder erklærer å ha gjennomgått tilbudsdokumentene og kontrollert at 
prisgrunnlaget er fullstendig. 

Sted/dato: Trondheim, ___.___._____ 
 
 
Tilbyders 
underskrift og 
stempel: 

 
 
______________________________________________
___ 
Forpliktende underskrift 
STEMPEL: 
 
 
 

 
Kontaktperson for oppfølging av inngitt tilbud: 
Navn:  
E-post:  
Mobil/Dir. tlf.  
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