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1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Ringerike kommune, Samfunn, Utbygging. Utbygging innehar kommunens
byggherre rolle for nye byggeprosjekter.

For mer informasjon se: www.mercell.no

1.2 Anskaffelsens formal og omfang

Ringerike kommune ved Uthygging innbyr med dette til apen anbudskonkurranse for kjgp av
prosjekteringsgruppe for prosjektering i -skisse- og forprosjektfasen for omsorgsholiger pa
HOV gst og vest, inkludert etablering av parkering samt etablering av fortau og veilys i Hov
Allé fra Harald Harfagres vei til Hanengata. Leveransen skal omfatte komplett
radgiverbistand fra det niva prosjektet er pa i dag og frem til og med komplett ferdig
tiloudsunderlag for totalentreprise. Gjennomfaringsfasen av prosjektet vil bli kontrahert som
totalentreprise.

Eventuell tiltransporter for hele eller deler av PG avklares i forprosjektfasen.

Mer informasjon om anskaffelsens formal og omfang er tatt inn i bilag nr. 1
Kravspesifikasjon.

1.3 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres etter fglgende kontraktsstandard:
- NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag.
radgivningsoppdrag honorert etter medgatt tid.

Falgende kontraktsbestemmelser gjelder som endringer og/eller tillegg til bestemmelser i NS
8402:
- Oppdragsgivers anbudsgrunnlag med vedlegg gjelder foran leverandgrens tilbud.

- Pkt. 14.2 endres til: Fakturering skal skje med betaling per 30 dager. Betalingsfristen
begynner ikke a lgpe for levering er skjedd og godkjent faktura er mottatt.

- Pkt. 15 endres til: Oppdragsgiveren kan avbestille gjenstaende deler av oppdraget.
Radgiveren har bare krav pa betaling for den delen av oppdraget som er utfart.

- Pkt 5, 3.ledd, endres til: hvis ikke annet er avtalt, har bade radgiveren og byggherren alle
gvrige rettigheter til ideer og materialet som er utarbeidet. Radgiveren kan allikevel ikke
bruke dette pa en mate som er urimelig i forhold til oppdragsgiveren.

Se bilag 3 for utkast til kontrakt.


http://www.mercell.no/

1.4 Oppbygging av konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlag bestar av dette dokumentet samt:
- Bilag 1-1til 1-8 Kravspesifikasjon

- Bilag 2 Prisskjema

- Bilag3 Utkast til kontrakt

- Bilag4 Egenerklaring om lgnns- og arbeidsvilkar
- Bilag5 Forpliktelseserkleering

- Bilag 6 Mulighetsstudie HOV vest , januar 2017

- Bilag7 Mulighetsstudie HOV gst, mai 2016

- Bilag 8 Grunnundersgkelser

- Bilag9 Ringerike kommune serigsitetskrav.

1.5 Fremdriftsplan
Oppdragsgiver har lagt opp til felgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet Tidspunkt

Kunngjgring i DOFFIN/TED 22.01.2018

Frist for a levere tilbud 12.02.2018, kl. 12:00

Tilbudsapning 12.02.2018

Evaluering Uke 7/8, 2018 antatt

Valg av leverandgr og meddelelse til leverandgrer | Uke 8, 2018 antatt

Utlgp av karenstid Uke 10/11, 2018 antatt

Kontraktsinngaelse Uke 11, 2018 antatt

Oppdragsstart Senest 2 uker etter
kontraktsinngaelse

Det gjeres oppmerksom pa at tidspunktene etter apning av tilbudene er veiledende.

2 REGLER FOR GJENNOMFORING AV KONKURRANSEN
OG KRAV TIL TILBUD

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfares i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del | og del 11I.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen anbudskonkurranse, jfr. FOA § 13-
1(2).

| denne konkurransen er det ikke anledning til & forhandle. Det er falgelig ikke anledning til &
endre tilbudet etter tilbudsfristens utlgp. Videre gjeres det oppmerksom pa at tiloud som
inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om
offentlige anskaffelser § 24-8(1) b. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder avvik fra
anskaffelsesdokumentene, uklarheter eller lignende som ikke ma anses ubetydelige, jfr.
forskriftens § 24-8(2) a.

Leverandgren oppfordres derfor pa det sterkeste til a falge de anvisninger som gis i dette
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille sparsmal ved uklarheter per e-post til
kontaktperson.



2.2 Krav til lgnns- og arbeidsvilkar

Kontrakten vil inneholde krav om lgnns- og arbeidsvilkar, dokumentasjon og sanksjoner i
samsvar med forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar av 8. februar 2008 nr. 112.

| tillegg til dette forutsettes det at Ringerike kommune sine serigsitetskrav legges til grunn og
falges ved inngaelsen av kontrakt, se bilag 9.

2.3 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter & hindre at andre far adgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det vil veere av
konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jf. FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse
Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring/tilbudskonferanse.

2.5 Tilleggsopplysninger
All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercell-portalen, www.mercell.no.

Dette for at all kommunikasjon skal loggferes. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge
fanebladet «Kommunikasjon». Klikk deretter pa symbolet for «<Ny melding». Skriv inn
informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter pa symbolet for «Send». Oppdragsgiver
mottar sa meldingen din. Hvis spgrsmalet angar alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette
anonymisert ved a gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig
under fanebladet «Kommunikasjon» og deretter under fanebladet «Tilleggsinformasjon». Du
vil fa en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

2.6 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utlgp har oppdragsgiveren rett til & foreta rettelser, suppleringer og
endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart sendes til alle
som har meldt sin interesse i Mercell. Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer
kunngjares elektronisk pa Mercell og DOFFIN/TED.

Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som nevnt i farste ledd kommer sa sent at
det er vanskelig for leverandgren a ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en
forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandgrer skal varsles om
forlengelsen.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til
oppdragsgiver via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen.


http://www.mercell.no/

3 DET EUROPEISKE EGENERKLARINGSSKJEMAET
(ESPD)

3.1 Generelt om ESPD

Som en forelgpig dokumentasjon pa oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, at det ikke foreligger
avvisningsgrunner og eventuelt oppfyllelse av utvelgelseskriterier skal leverandgren fylle ut
vedlagte ESPD skjema. Skjemaet skal leveres sammen med tilbudet i Mercell. Den eller de
leverandgrene som blir innstilt til kontraktsinngaelse ma fer kontrakt inngas dokumentere
oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

3.2 Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del I11: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er
fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» De norske
anskaffelsesreglene gar lenger enn hva som fglger av avvisningsgrunnene angitt i EUs
direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i
denne konkurransen gjelder og alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens § 24-2,
inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunne.

Falgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale
avvisningsgrunner:

- 824-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en
leverandgr nar han er kjent med at leverandgren er rettskraftig demt eller har vedtatt et
forelegg for de angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise
leverandgrer som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et
sernorsk krav.

- 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i
yrkesutgvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen ogsa omfatter andre alvorlige feil
som kan medfare tvil om leverandgrens yrkesmessige integritet.

4 KVALIFIKASJONSKRAV

For & kunne fa sitt tiloud evaluert ma leverandgren fylle ut det elektroniske
egenerklearingsskjemaet om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er
oppgitt nedenfor.

4.1 Leverandgrens registrering, autorisasjon mv.

Krav Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal veere e Norske selskaper: Firmaattest

registrert i et foretaksregister, e Utenlandske selskaper: Godtgjarelse pa at selskapet er
faglig register eller et registrert i et foretaksregister, faglig register eller et
handelsregister i den staten handelsregister i den staten leverandgren er etablert.
leverandgren er etablert. e Skatteattest, ikke eldre enn 6 maneder.

4.2 Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet

| Krav \ Dokumentasjonskrav
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Leverandgren skal ha
tilstrekkelig gkonomisk og
finansiell kapasitet til & kunne
oppfylle kontrakten.
Kredittverdighet uten krav til
sikkerhetsstillelse vil veere
tilstrekkelig til & oppfylle
kravet.

Kredittvurdering som baserer seg pa siste kjente regnskapstall.
Ratingen skal veere utfart av kredittopplysningsvirksomhet som
har konsesjon til & drive slik virksomhet og ratingen skal vare
minimum A.

Dersom leverandgren har saklig grunn til ikke a fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver
har krevd, kan han dokumentere sin gkonomiske og finansielle kapasitet ved a fremlegge
ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.

4.3 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav

Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha erfaring
fra tilsvarende oppdrag.

Beskrivelse av leverandgrens 3 mest relevante oppdrag i lgpet av
de siste 5 arene. Beskrivelsen ma inkludere angivelse av
oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.)
Det er leverandarens ansvar & dokumentere relevans gjennom
beskrivelsen. Leverandgren kan dokumentere erfaringen ved a vise
til kompetanse til personell han rader over og kan benytte til dette
oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har
utfart tjeneste for en annen leverander.

Leverandgren skal ha
gjennomfgringsevne og
kapasitet.

Redegjarelse for personell, programvare, teknisk utstyr etc. som
leverandgren disponerer over til gjennomfaring av oppdraget.

Det kreves et godt og
velfungerende kvalitetssikrings-
system for ytelsene som skal
leveres.

Redegjgrelse vedrgrende leverandgrens kvalitetssikringssystem/-
styringssystem.

En leverandgr kan stgtte seg pa andre foretaks kapasitet, uavhengig av den juridiske
karakteren av forbindelsen mellom dem. I sa fall skal leverandgren dokumentere overfor
oppdragsgiver at den vil ha radighet over de ngdvendige ressursene ved a fremlegge
forpliktelseserklering iht. Bilag 5 fra disse foretakene. Dette iht. Forskrift om offentlige

anskaffelser, § 16-10.




5 KRAV TIL YTELSEN OG TILDELINGSKRITERIER

5.1 Kravspesifikasjon
Se bilag 1.

5.2 Tildelingskriteriene

Tildelingen skjer pa basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert

pa falgende kriterier:

Herunder vurderes beskrivelse av hvordan
oppdraget er tenkt Igst mht. organisering,
aktiviteter, gjennomfering, ressursbruk,
lasninger, suksesskriterier etc.

Kriterium Vekt Dokumentasjonskrav

Pris 30 % Utfylt bilag 2 — prisskjema. Prisen

Budsjettpris (1500 timer legges til grunn for oppgis eksklusive mva., men alle

evalueringen). Ved evaluering vurderes leverandgrens gvrige kostnader skal

summen av pkt. 1 og 2 i prisskjemaet. veere inkludert i prisen.

Oppdragsspesifikk kompetanse/erfaring | 40 % CV og annen dokumentasjon som

Herunder vurderes tilbudt PG sin formelle angir formell kompetanse, erfaring og

kompetanse og erfaring fra tilsvarende referanser for tilbudt personell.

oppdrag. Tilbudt PG skal kunne

dokumentere erfaring fra relevante helse- og I tilbudet skal det tilbys navngitte

omsorgsprosjekter . personer for alle roller hv_or d_et
ettersparres navn. Ref. prisskjema.

Erfaring fra totalentrepriser i skisse- og . )

forprosjektfase samt gjennomfaring av | tillegg til CV Slfal det for

detaljprosjektering. faggruppen arklt(_akt vedleogges

Ref. Bilag 1. pkt. 4. |_nfo_rmaspn / prosjektark pa 3
tidligere gjennomfarte
byggeprosjekter som dokumenterer
relevant erfaring.

Oppdragsforstaelse 30 % Redegjarelse av hvordan oppdraget er

tenkt lgst mht. aktiviteter i hver av
fasene (skisseprosjekt, forprosjekt,
anbudsgrunnlag mv.) og ressursbruk.
Det ma i forbindelse med
oppgaveforstaelsen fremga en
ressursplan for de ulike faggrupper i
ulike faser, samt

dokumentasjon pa at oppsatt personell
har tilstrekkelig kapasitet.

Herunder beskrives ogsa administrativ
prosess med tilhgrende
kvalitetssikring, fremdriftsstyring og
samhandling internt i
prosjekteringsgruppen og med
bruker/ARK/byggherre.




Kriterium

Vekt

Dokumentasjonskrav

Herunder belyses ogsa hvilken rolle
og ytelse PGL er tiltenkt.

| oppgaveforstaelsen vil det veere
viktig & definere viktige
suksesskriterier og ngkkelfaktorer for
en vellykket prosjekt gjennomfaring,
samt belyse relevante
problemstillinger og utfordringer som
ma lgses i prosjekteringsfasen. (for
eksempel brannteknisk, tomteforhold,
utforming, stgyproblematikk etc).

5.3 Vektingsmodell

Pris

Pris teller 30 %. Beste tilbud (laveste pris) gis 10 poeng. Ved evaluering vurderes summen av

pkt. 1 og 2 i prisskjemaet.

Tilbud som har inntil 75 % hgyere pris enn laveste tilbud, gis poeng etter falgende formel:

10 -10*(Pe-Pb)/Pb, der Pe er prisen som evalueres og Pb er pris for laveste tilbud.
Tilbud som har over 75 % hgyere pris enn laveste tilbud, gis poeng etter fglgende formel:

2,5*(Pb*1,75)/Pe, der Pe er prisen som evalueres og Pb er pris for laveste tilbud.

Oppdragsspesifikk kompetanse/erfaring

Kompetanse/erfaring teller 40 %. Det tilbudet som etter var skjgnnsmessige oppfatning har
best kompetanse/erfaring mht. oppdraget vil bli gitt 10 poeng. @vrige tilbud gis

skjgnnsmessig poeng lavere enn 10.

Lesningsforslag/oppdragsforstaelse

Oppdragsforstaelse teller 30 %. Det tilbudet som etter var skjgnnsmessige oppfatning har best
lgsningsforslag/ oppdragsforstaelse vil bli gitt 10 poeng. @vrige tilbud gis skjgnnsmessig

poeng lavere enn 10.

Summering

De vektede poengscorene for pris, oppdragsspesifikk kompetanse/erfaring og
Igsningsforslag/oppdragsforstaelse summeres. Tilbudet som samlet oppnar hgyest poengsum

vil bli valgt.
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6. INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDETS
UTFORMING

6.1 Innlevering via Mercell

Alle tilbud skal leveres elektronisk, med elektronisk signatur, via Mercell-portalen,
www.mercell.no, innen tilbudsfristen.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke & sende inn tilbud
elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utlgp).

Har du noen spgrsmal vedrarende dette anbudet, ma disse stilles i kommunikasjonsmodulen i
Mercell. Dette for at all kommunikasjon skal loggferes.

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du sparsmal knyttet til funksjonalitet i verktayet, eller
hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support:
TIf: +47 21 01 88 60. E-post: support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet levers inn i god tid far fristens utlgp. Skulle det komme
tilleggsinformasjon fra innkjeper som farer til at du gnsker a endre tilbudet ditt far fristen
utgar, kan du ga inn og apne tilbudet, gjere eventuelle endringer og levere pa nytt helt inntil
tilbudsfristen utgar. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt
om en elektronisk signatur for a bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt tilbudet.
Elektronisk signatur kan dere skaffe pa www.commfides.com, www.buypass.no eller
www.bankid.no.

Vi gjor oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur slik at denne
prosessen settes i gang sa snart som mulig.

6.2 Tilbudets utforming ved levering

Tilbudsdokumenter Dokumentene leggers under steget
Dokumenter nar du gir tilbud via Mercell.

Dok 01 — Tilbudsbrev

Dok 02 — Prisskjema med timepriser og Ref. pkt. 5.2 og bilag 2
honorarbudsjett

Dok 03 — Dokumentasjon pa Ref. pkt. 5.2
kompetanse/erfaring

Dok 04 — Dokumentasjon pa Ref. pkt. 5.2

oppdragsforstaelse

6.3 Tilbudsfrist
Tilbudsfrist er: 12.02.2018, kl. 12:00.

Tilbyder har risiko for at tilbudet er levert innen fristen. For sent innkomne tilbud vil bli
avvist. (Systemet tillater heller ikke & sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter
tilbudsfristens utlgp).

11


http://www.mercell.no/
mailto:support@mercell.com
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/

6.4 Forbehold og avvik

Dersom leverandgren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart
fremga av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for
ytelse, pris eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal veere presise og entydige slik at
oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandgrene. Forbehold og avvik skal
referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tiloudsbrevet, jf. omtalen i
pkt. 2.4. Vesentlige forbehold og avvik vil fare til at tilbudet avvises.

Leverandgrens henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som
forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser.

6.5 Sprak

Tilbudet skal vaere pa norsk. Offentlige dokumenter for kvalifikasjonskravene godtas pa
svensk, dansk eller engelsk.

6.6 Alternative tilbud og minstekrav
Alternativt tilbud aksepteres ikke.

6.7 Deltilbud
Det er ikke adgang til & gi tiloud pa deler av oppdraget.

6.8 Vedstaelsesfrist
Leverandgren ma vedsta seg sitt tilbud til 90 dager etter tilbudsfristen.

6.9 Tilbakekallelse eller endring av tilbudet

Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utlgp. Tilbakekallelse av
tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tiloudet er a betrakte som et nytt tiloud og ma
tilfredsstille samtlige formalkrav.

7. AVGJORELSE AV KONKURRANSEN

7.1 Tilbudsapning
Tilbudsapningen vil ikke veere offentlig.

7.2 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse

Det tas forbehold at prosjektet som faglge av politiske beslutninger, budsjettmessige
endringer eller annen saklig grunn kan bli redusert i omfang eller avlyst.

7.3 Kontraktstildeling

Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til alle
tilbydere samtidig.

Far kontrakt inngas vil det vaere en karenstid pa 10 kalenderdager. Nar karenstiden er utlgpt
har oppdragsgiver til hensikt & innga kontrakt.
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Bilag 1 — Kravspesifikasjon

1. Orientering

Ringerike kommune har vedtatt  ga videre med skisse- og forprosjekt frem til ferdig
utarbeidet konkurransegrunnlag for valgt entrepriseform for omsorgsboliger pa Hov, basert pa
vedlagt mulighetsstudier fra januar 2017 og mai 2016

Mulighetsstudiene er vedlagt denne konkurransen, kfr. Bilag 6 og 7.

| Ringerike kommune er det politiske feringer pa at samtlige nye bygg i offentlig regi skal
vurderes i forhold til bygging i massivtre. For dette prosjektet vil det i tillegg veere aktuelt &
vurdere bygging etter passivhus standard.

Det er pabegynt arbeid med ny reguleringsplan for tomten. Denne antas vedtatt varen 2018.

Prosjektet skal gjennomfares som totalentreprise etter NS8407. Byggherren vil gjennomfare
brukerprosess og prosjektering fra mulighetsstudiene og frem til ferdig forprosjekt. Dette
materialet ma ha en slik kvalitet at det danner grunnlag for en konkurranse om

byggeoppdraget.

Brukerprosessen -pagar og vil resultere i et romprogram med faringer i midten av januar
2018. I tillegg til romprogrammet, vil det ogsa bli utarbeidet et funksjonsprogram, samt et
teknisk program. Dette arbeidet ledes av OEC som prosessveileder og er grunnlaget for
skisse- og forprosjektet. Dette grunnlaget skal prosjekteringsgruppen bearbeide og utarbeide
videre til et komplett forprosjekt med komplett konkurransegrunnlag for totalentrepriser.

Pa bakgrunn av behov fremkommet i brukerprosessen, samt nye fgringer fra Husbanken vil
det veere behov for betydelige endringer vedr. utforming og lgsninger for omsorgsholigene pa
tomt gst. For foreldrekonseptet (HOV vest) er det bred enighet om konseptet som er
utarbeidet i mulighetsstudiet og det anses a bli minimale endringer i den videre fasen.
Nar det gjelder omsorgsboliger HOV gst skal fglgende forutsetninger legges til grunn i den
videre planleggingen:
- Vurdere annen plassering pa tomten, sammenslaing av byggene. Enklere
kommunikasjonsveier, felles funksjoner i midten, etc, vil gi vesentlige enklere drift.
- Faringer fra reguleringsprosessen vedr. friomrader, akebakke og tilstrekkelig gode
uteareal for barnehagen og omkringliggende omrade vektlegges.
- Lase parkerings situasjonen i omradet.
- 3 ytterligere bo enheter, endret brukergruppe fra «unge utviklingshemmede» til «eldre
uavhengig av diagnose», ikke lenger behov for skjermet bogruppe. Ikke like strenge
faringer pa a unnga «institusjonspreg» som var et viktig premiss i mulighetsstudien.

Tomten pa Hov gst er forholdsvis trang/ smal og med helning. | tillegg gir antall bo enheter en
hgy grad av utnyttelse.
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| tillegg til ovennevnte skal det prosjekteres nytt fortau og veilys i Hov Alle fra Harald
Harfagres vei til Honengata. Fortau og veilys skal utfgres iht. gjeldende kommunalteknisk
norm.

Det er gnskelig at tilbyder gjennom oppdrags forstaelse beskriver relevante problemstillinger,

suksesskriterier og viktige ngkkelfaktorer som ma avklares i prosjekteringsfasen, ref. pkt 5.2
tildelingskriterier.

2. Fremdrift

Planarbeid reguleringsplan Mai 2017- april 2018
Brukerprosess Sommer/hgst 2017-
jan 2018
Prosjektering (skisse/forprosjekt) Var 2018
Utlysing entreprengr Var/sommer 2018
Evaluering sommer 2018
Gjennomfering Hast 2018 - 2020
Overlevering sommer 2020
Provedrift 2020- 12 mnd

3. Formal og omfang

Prosjekteringsgruppens leveranse skal omfatte radgiverbistand fra det niva prosjektet er pa i
dag og frem til og med komplett ferdig bygg. Omsorgsboligene er nybygg og vil bli
gjennomfart i en eller to totalentrepriser. Fortau og veilys som nevnt i pkt.1 skal medtas i
totalenteprisen. Det er lagt opp til byggherrestyrt prosjektering gjennom prosjekteringsgruppe
med solidarisk ansvar frem til ferdig forprosjekt med komplett konkurransegrunnlag for
totalentreprisene.

4. Krav til prosjekteringsgruppen

Generelt skal alle ansvarlige radgivere, med unntak av de nevnt under, vere utdannet
ingenigr/ sivilingenigr med minst 5 ars relevant erfaring for sitt respektive fagomrade.

Arkitekt/ Prosjekteringsgruppeleder skal vere utdannet sivilarkitekt med minimum 5 ars
relevant erfaring, eller arkitekt med minimum 10 ars relevant erfaring. Dersom arkitekt ikke
innehar rollen som prosjekteringsgruppeleder skal denne vaere minimum sivilingenigr med
minst 5 ars relevant erfaring- og eller ingenigr med minimum 10 ars relevant erfaring.

Falgende kriterier vil bli tillagt vekt:
- Erfaring fra utvikling og gjennomfaring av helse og omsorgsprosjekter
- Erfaring med gjennomfgring av starre totalentrepriser (over 50 millioner)
- Erfaring med passivhus

Folgende kriterier kan bli tillagt vekt:

- Erfaring BREEAM NOR
- Erfaring fra prosjektering og bygging med massivtre
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Tilbudt prosjekteringsgruppe skal ha kapasitet til & gjennomfare prosjektet. Ledig kapasitet
for oppsatt personell i prosjekteringsgruppen ma dokumenteres.

Arbeidssprak skal veare norsk, og alle dokumenter skal leveres pa norsk. Alt personell som
har behov for a kommunisere med oppdragsgiver skal beherske norsk flytende, bade muntlig
og skriftlig.

Dersom leverandgren ma skifte ut personell under oppdraget, skal nytt personell minimum ha
tilsvarende kompetanse som opprinnelig tilbudt. Nytt personell skal godkjennes av
oppdragsgiver. Leverandgren ma oppdatere nytt personell mht. prosjektet for egen regning.

5. Beskrivelse av ytelsen

5.1 Beskrivelse av prosjektet

5.1.1 Prosjektinformasjon

Det skal prosjekteres to bygninger med omsorgsboliger pa Hov i Hgnefoss. HOV vest er et
foreldrekonsept i samarbeid med kommunen og husbanken hvor det skal planlegges for 7 boenheter og
fellesarealer som bl.a. oppholdsrom med kjgkkenlgsning, personalkontor etc. HOV gst blir finansiert
av husbanken og kommunen i fellesskap og skal driftes 100% av kommunen. Her planlegges det for
21 boenheter og fellesarealer etc. Begge byggene skal planlegges iht. TEK 17 arealnormene og
retningslinjene til Husbanken. Byggene skal prosjekteres med driftseffektiv planlgsning og utnyttelse.

Malsetning
e Boliger og funksjonalitet ved Hov gst og vest skal veere ivaretatt for de neste 20-30
arene.
e Prosjektere lgsninger som innenfor kostnadsrammene gir beboere og ansatte best
mulige funksjonelle Igsninger.

Gjennomfare tiltak som innenfor kostnadsrammen reduserer driftskostnader i sterst mulig
grad.

Mulighetsstudiene er vedlagt denne konkurransen, kfr. Bilag 6 og 7. I tillegg vurderes om
anlegget skal bygges i massiv tre og evt. med passivhusstandard.

I tillegg til ovennevnte skal det prosjekteres nytt fortau og veilys i Hov Alle fra Harald
Harfagres vei til Hanengata. Fortau og veilys skal utfgres iht. gjeldende kommunalteknisk
norm.

Det er pabegynt arbeid med ny reguleringsplan for tomten. Denne antas vedtatt varen 2018.

Prosjektet skal gjennomfares som totalentreprise etter NS8407. Prosjektet skal fullfare
brukerprosess og gjennomfare prosjektering fra mulighetsstudie og frem til ferdig forprosjekt.
Dette materialet ma ha en slik kvalitet at det danner et godt grunnlag for en konkurranse om

byggeoppdraget.

Brukerprosessen pagar og vil resultere i et romprogram med faringer i midten av januar 2018.
I tillegg til romprogrammet, vil det ogsa bli utarbeidet et funksjonsprogram, samt et teknisk
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program. Dette arbeidet ledes av OEC som prosessveileder og er grunnlaget for skisse- og
forprosjektet.

5.1.2 Organisering generelt

Byggherre og prosjekteier er Ringerike kommune v/ utbyggingsavdelingen.
OEC er prosessveileder og har ansvaret for funksjonsprogram, romprogram,
brukerutstyrsprogram og et overordnet teknisk program.

Prosjektledelsen innehar P7 Prosjekt AS v/Joakim Gjersge
5.2 Gjennomfgringsmodell

5.2.1 Modell for prosjektgjennomfgring

- Byggherrestyrt planlegging/prosjektering frem til kontrahert totalentreprengr

- Det vil bli inngatt egen kontrakt med radgivergruppe om prosjektering i skisse- og
forprosjekt samt opsjon pa oppfalging i byggetiden som byggherres radgiver, etter NS
8402

- Totalentreprise for gjennomfaring etter NS8407

- Byggherrestyrt planlegging/prosjektering, anskaffelse av innredning/brukerutstyr

5.2.2 Prosjekthotell

Det skal benyttes web- baserte verktgy (prosjekthotell) for prosjektet hvor alle aktarer i
prosjektet (byggherre, radgivere, entreprengrer og andre involverte) skal ha tilgang. Dette
leveres av BH og avklares ved prosjektoppstart. For tilbudet skal falgende forutsetninger
legges til grunn og veere hensyntatt:
- Web- baserte verktay (Interaxo) er etablert for prosjektet hvor alle aktarer i prosjektet
(byggherre, radgivere, entreprengrer og andre involverte) skal ha tilgang.

- Det forutsettes at all skriftlig kommunikasjon mellom prosjektdeltakerne og alle
dokumenter av administrativ-, kontraktuell- og prosjektspesifikk art skal kunne
arkiveres i prosjekthotellet.

- Detaljer vedragrende oppbygging av prosjekthotell er ikke avklart. Prosjektledelsen vil
utarbeide arkivstruktur for prosjekthotellet, eventuelt i samarbeid med eventuell
ekstern eier av prosjekthotellet. Alle prosjektdeltakere ma innordne seg den valgte
struktur, planlegge sitt arbeid og tilpasse egne interne rutiner etter dette slik at det kan
tilpasses prosjekthotellet.

- Abonnementskostnader vil bli dekket av byggherre. Lgpende driftskostnader- inkl.
utskrift/plott av dokumenter og tegninger som hentes fra prosjekthotellet, dekkes av
den enkelte aktar. Alle prosjektdeltakere ma disponere programvare som det vil bli
aktuelt & bruke i prosjektet og ma selv beere egne kostnader for eventuell anskaffelse/
oppdatering av programvare.

5.2.3 BIM-prosjektering

Det skal benyttes BIM i prosjektet. | skisseprosjekt forutsettes at ARK skal prosjektere
overordnede elementer i BIM, mens det i forprosjekt forutsettes at alle fag skal prosjektere i
BIM. PG skal utarbeide BIM manual og rutiner for prosjektet.
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BIM skal veere en del av FDVU-leveransen i prosjektet.

5.2.4 Faseoppdeling og prosesser
Hovedfaser for prosjektet som legges til grunn for prosjektgjennomfaringen:

BEHOVTIL
UTREDNING
BPO

GODKJENT
SLUTTSAK

BP3

Garanti/
Utredning Planlegging Gjennomfgring Ferdigstilling Forvaltning/
Drift

| forhold til Ringerikes investeringsprosess, er konseptet i BP1 vedtatt og prosjektet er na i
startgropen av planleggingsfasen. Ref. pkt. 5.1.1 prosjektinformasjon.

Planleggingsfasen viderefarer det valgte konseptet i BP1 vedtaket, dvs. mulighetsstudien.
Dette inneberer ikke at alle valg om lgsninger er fattet, men det finnes na et konkret prosjekt
a bearbeide, og prosjektere videre pa.

| de respektive fasene skal det gjennomfares prosesser og beslutninger som sikrer
prosjektgjennomfaringen i henhold til maloppnaelse.

Overordnet knyttet til planlegging:
- Kontrahering av radgivere
- Funksjonsprogram (under utarbeidelse av BH, grunnlag for skisse- og forprosjekt)
- Romfunksjonsprogram (under utarbeidelse av BH, grunnlag for skisse- og forprosjekt)
- Brukerutstyrsprogram (under utarbeidelse av BH, grunnlag for skisse- og forprosjekt)
- Teknisk program (under utarbeidelse av BH, grunnlag for skisse- og forprosjekt)
- Skisseprosjekt
- Behandling av skisseprosjekt i styringsgruppen
- Forprosjekt
- Usikkerhetsanalyse
- Politisk behandling i formannskap og kommunestyre
- Konkurransegrunnlag/anskaffelsesgrunnlag for totalentreprise

5.2.5 Beslutningsprosesser

- Kontrahering radgivere

- Skisseprosjekt — behandling i styringsgruppen

- Forprosjekt — behandling i formannskap og kommunestyret
- Kontrahering totalentreprengr

5.2.6 Bruke av dRofus

Ringerike kommune benytter dRofus for utarbeidelse av romfunksjonsprogrammering og

utstyrsplanlegging. Dette vil veere PGs forutsetning.

Under litt generelt om dRofus:

- Et databaseverktgy for a stette arbeidsprosessen ved romfunksjonsprogrammering (RFP)
og utstyrsplanlegging
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- Knytter sammen informasjon om rom-, romfunksjons-, rombehandlings- og utstyrsdata i
en felles database

5.3 Prosjekteringsgruppe

Ringerike kommune gnsker a knytte til seg en radgivergruppe som kan ivareta behovet for
radgivertjenester for skisse og forprosjekt frem til ferdig konkurransegrunnlag for
totalentrepriser for HOV omsorgsboliger.
Prosjekteringsgruppen skal minimum dekke fglgende funksjoner/ fagomrade:

- Prosjekteringsgruppeleder, PGL

- Arkitekt, ARK

- Landskapsarkitekt, LARK

- Radgivende ingenigr byggeteknikk, RIB

- Radgivende ingenigr VVS, RIV

- Radgivende ingenigr elektroteknikk, RIE

- Radgivende ingenigr brannsikkerhet, RIBr

- SHA koordinator prosjektering (KP), ref. byggherreforskriften

Tilbudet skal omfatte alle ytelser ved prosjektering av skisse- og forprosjekt. Alle mgter med
oppdragsgiver i forbindelse med prosjektet skal avholdes pa Hgnefoss, men vil i noen tilfeller
kunne gjennomfares via skype eller tilsvarende. Prosjekteringsgruppen skal bista ved
evaluering i kontraheringsfasen av totalentreprengr.

Det bemerkes at komplett prosjekteringsgruppe for hele oppdraget skal tilbys og
prosjekteringsgruppen ma dekke alle behov ift. prosjektering. Ved behov for bidrag fra evt.
stattefunksjoner utover ovennevnte fag (eksempelvis geoteknikk, energi, akustikk) skal
timepriser for dette vaere i henhold til gjennomsnittlig timepris for gvrige tilbudte faggrupper.
Ringerike kommune forestar selv reguleringsprosessen og prosjekteringsgruppen skal bista i
ngdvendig grad.

Prosjekteringsgruppen ma selv vurdere behov for ytterligere prosjekteringsbistand, slik at PGs
leveranser blir komplett. PG ma selv vurdere omfanget og fordelingen av arbeidene mellom
gruppens deltagere. Det er en forutsetning at gruppen lgser alle ngdvendige
prosjekteringsoppgaver. Rollen som prosjekteringsleder skal ivaretas i oppdraget.

Byggets hovedkonsepter skal avklares; i dette ligger ogsa prinsipper for fundamentering,
baeresystemer og konstruksjoner. Hovedprinsipper for tekniske anlegg skal avklares.
Hovedgeometri og faringsveier for tekniske anlegg skal modelleres. Det ma gjeres
vurderinger med tanke pa brann, sikkerhet, automatisering, teleanlegg, akustikk, EN@K,
universell utforming, miljg etc. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal legges til grunn
for prosjekteringen.

Oppdragsgiver er opptatt av a fa moderne omsorgsboliger hvor den nyeste teknologien legges
til grunn for bruken av bygget. Det skal prosjekteres og installeres anlegg med god
energigkonomi og driftssikkerhet, rasjonell drift og vedlikehold samt renholdsvennlighet. Det
skal legges opp til bygg med lave driftskostnader. Det skal legges vekt pa lgsninger som
bruker minimalt med energi, uten at dette forringer kravene til innemiljg. LCC-beregninger og
energibudsjett skal fremlegges.
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Alt utstyr som planlegges innbygget, skal veere tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold.
Tekniske installasjoner pa tak skal tilpasses og integreres/innbygges slik at byggenes
arkitektur ikke forringes.

Spersmal i forbindelse med brannsikring, renovasjon, adkomst og lignende ma avklares med
de kommunale myndigheter.

Utomhus skal ivaretas i oppdraget. Utforming av veier, plasser, gvrige arealer, koteplan,
slukplassering, planteplan og belegg mv. skal ivaretas av PG. Det er utfart
grunnundersgkelser og geoteknisk notat foreligger.

PG skal bista med prosjektering av lgst og fast inventar og utstyr. BH utarbeider et eget
brukerutstyrsprogram som PG skal benytte som grunnlag. Basert pa dette skal det utarbeides
interigrtegninger/mgbleringsplan for alle rom og skjemategninger.

ARK vil ha ansvar for bygningsmessig tilrettelegging for kunstnerisk utsmykking, og
ngdvendige avklaringer skal medtas av PG.

ARK er som ansvarlig sgker ansvarlig for & innhente ngdvendige opplysninger, utfylling og
innsending av sgknad om rammetillatelse. PG skal vere ansvarlig prosjekterende etter Plan -
og bygningsloven for sine fagomrader.

Det ma paregnes tett kontakt mot brukerkoordinator og brukergruppe. Prosjekteringsgruppen
skal bidra til a sikre at brukerne har forstatt innholdet i skisse- og forprosjektet.

Hele eller deler av prosjekteringsgruppen ma paregne a kunne tiltransporteres til
totalentreprengren i detalj prosjektering og utfgrelsesfasen. Neermere avklaring vil bli tatt i
lgpet av skisse- og forprosjektet.

Tilbudet fra PG gis inn som en kontrakt hvor Ringerike kommune skriver kontrakt med et av
firmaene i gruppen. I tilbudet skal det klart fremga hvilket firma som er ansvarlig for tilbudet
og som vil veere kontraktspart med Ringerike kommune.

Etterfalgende beskrivelse gir en relativt kortfattet oversikt over kontraktsarbeidets omfang.

6 Ytelsesbeskrivelse og krav til leveranser

6.1 Generelt

Alle aktiviteter, (utarbeidelse av supplerende tegninger, redegjarelser etc.) som er ngdvendige
for at samtlige deltakere i prosjektet skal kunne fa en klar oppfatning av det ferdige prosjekt
skal innga i oppdraget, selv om slike aktiviteter ikke er spesifisert.

Den enkelte prosjekterende plikter a sette seg inn i og falge konkurransegrunnlaget, samt
dokumenter som er under utarbeidelse, herunder romprogram, funksjonsprogram og
brukerutstyrsprogram.

Prosjektet skal ivareta alle krav som fglger av TEK 17. Passivhus skal legges til grunn for
prosjektet og det skal vurderes bruk av massivtre. Ny manual, BREEAM-NOR for nybygg
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2016 — versjon: 1.0 skal benyttes for prosjektet. Breeam NOR Revisor vil bli engasjert i
prosjektet. PG skal medta alle naturlige ytelser knyttet til prosjektets Breeam-krav. Det er satt
krav til at byggets miljgstandard skal kunne oppna Breeam GOOD bade i design og
utfarelsesfasen.

Den enkelte prosjekterende og prosjekteringsgruppen har en umiddelbar varslingsplikt
safremt de far kjennskap til forhold som kan medfare avvik fra de krav som er stillet til ytelser
0g prosjektmaterialets innhold.

6.2 Ytelser knyttet til faser

6.2.1 Skisse- og forprosjektfasen generelt

Videreutvikling av mulighetsstudien, rom- og funksjonsprogram til forprosjekt med
kostnadsramme. Det stilles krav til at forprosjekt skal veere gjennomarbeidet og detaljert i
samarbeid med oppdragsgiver og brukere.

Godkjent forprosjekt benyttes ved innsending av sgknad om rammetillatelse og som grunnlag
til styresak i BP2 — godkjennelse i kommunestyret om gjennomfgring av prosjektet. | forkant
av dette skal PG gjennomfare en usikkerhetsanalyse.

PG skal utrede og redegjare for valg av tekniske anlegg, feringsveier mv..

PGL er ansvarlig for sammenstilling av kostnader og vurdering av rigg- og driftskostnader
samt for usikkerhet og risiko. (Kostnader spesifiseres iht. NS3453:2016)

6.2.2 Skisseprosjekt

Prosjekteringsgruppen skal utarbeide kvalitetsplan for gjennomfgring av prosjekteringsfasen
med alle ngdvendige rutiner, prosedyrer og dokumentasjon for egenkontroll og tverrfaglig
kontroll. Kvalitetsplanen skal gjelde bade for kvalitet knyttet til myndighetskrav og
byggherrekrav. Det skal Igpende rapporteres pa hva som er utfart etter plan. Det skal
gjennomfgres lgpende kvalitetskontroll av levert materiale.

Skisseprosjekt og reguleringsarbeidet ma koordineres. Prosjekteringsgruppeleder skal sgrge
for at aktivitetene ift. skisseprosjekt og reguleringsarbeidet gjennomfares i hensiktsmessig
rekkefglge.

Oppdraget krever godt samspill mellom de to parallelle prosessene for skisseprosjekt og
reguleringsplan. Dette er viktig blant annet for a hindre dobbeltarbeid og mange revisjoner av
dokumentene som skal produseres. Det er PGs ansvar a gjennomfare ulike aktiviteter
tilknyttet skisse- og forprosjekt og reguleringsplan i en hensiktsmessig rekkefalge og
koordinere de ulike leveransene som er en forutsetning for progresjonen i prosjektet.

| skisseprosjekt skal bla. falgende utarbeides: (besvares som en del av oppdragsforstaelsen)
- LCC-vurderinger i tidlig fase
- Beskrivelse av byggets hovedkonsepter
- Kostnadsestimater
- Fremdriftsplaner
- Tegningsgrunnlag
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PG skal utarbeide lgsningsforslag tuftet pa mulighetsstudien og rom- og
funksjonsprogrammet, om ngdvendig flere alternativer for 8 komme frem til den mest
optimale lgsning med tanke pa energi, gkonomi, funksjonalitet og miljg.

Tomtens kvaliteter og muligheter skal registreres og tillegges stor vekt ved utbyggingen. Det
skal legges spesiell vekt pa disponering av tomten, samt legge forholdene til rette for minst
mulig skadevirkninger under selve byggeprosessen.

Grunnundersgkelser er foretatt og geoteknisk notat foreligger. Prosjekteringsgruppen er
ansvarlig for kartlegging av grunnforhold basert pa grunnundersgkelsene og avklare
eventuelle behov for supplerende grunnundersgkelser.

Prosjekteringsgruppen er ansvarlig for koordinering av hgyder og aksesystem, samt for
koordinering av tegninger for alle fag.

Skisseprosjektet skal danne grunnlag for beslutning og forankring i styringsgruppen med
skisser, kostnad og arskostnader (LCC).

Det skal utarbeides forslag som danner grunnlaget for et tilrettelagt, trygt og universelt
utformet bomiljg. Prosjektet skal tilfredsstille Husbankens rammer og krav for tilskudds- og
laneordninger for omsorgsboliger.

6.2.3 Forprosjekt

Forprosjekt skal bla. resultere i falgende: (besvares som en del av oppdragsforstaelsen)

- Situasjonsplan med utomhusanlegg, tilkomst og trafikklgsninger

- LCC vurderinger

- Energi- og miljglgsninger

- Reviderte kostnadskalkyler

- Forprosjekttegninger

- Sgknad om rammetillatelse

- Funksjonsbeskrivelser alle fag pa 3-4 sifret niva

- Tegninger i BIM for samtlige radgivere

- Arskostnadsberegninger og kostnadskalkyle. Kostnader skal spesifiseres pa kontoniva
2 iht. NS 3453:2016

Ved avsluttet forprosjekt skal de prosjekterte lgsninger vere brakt til et niva der alle relevante
prinsippvalg og hovedsystemlgsninger med angitt standard og omfang er omtalt og anbefalt -
med en tilhgrende begrunnelse og dokumentasjon. 1 tillegg skal det gjennomfares en
usikkerhetsanalyse av forprosjektet der PG deltar. Etter utfart usikkerhetsanalyse av
forprosjektet, skal forprosjektet fremlegges for vedtak i kommunestyret, BP2.

| de etterfglgende faser til forprosjekt skal det ikke veere ngdvendig a foreta prinsippvalg eller
systemlgsningsvalg som pavirker kvalitet, fremdrift, eller gkonomi, med mindre dette er
akseptert av oppdragsgiver som programendringer. Ordingr detaljering og mindre vesentlige
endringer av lgsninger som angitt i godkjent forprosjekt anses som normal
prosjekteringsutvikling.
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6.2.4 Anbudsmateriale for totalentreprise

Anbudsmateriale skal utarbeides med grunnlag i dokumenter produsert i forprosjektet, med
tilpasninger og leveranser. Fglgende dokumenter skal utarbeides med eventuelle avtalte
tilpasninger:
- Funksjonsbeskrivelse etter bygningsdelstabell, NS 3451. Basert pa en detaljeringsgrad
pa 3-4 sifret niva
- Prosjekttilpasset inventarskjema
- Anbudstegninger

6.3 Dvrige ytelser

6.3.1 Usikkerhetsanalyser

Prosjekteringsgruppen (PG) skal utarbeide kalkyle for sitt fag, PGL sammenstiller iht NS
3453:2106 og PG deltar i prosessen for utarbeidelse av usikkerhetsanalyse i henhold til
oppdragsgivers til enhver tid gjeldende prosedyre.

6.3.2 LCC analyse (Livssykluskostnader)
LCC analyser skal utfgres i ngdvendig grad.

6.3.3 FDV-dokumentasjon
Krav til FDV avklares med drift og forvalting i forprosjektet.

6.3.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)
Plikter for de prosjekterende i henhold til arbeidsmiljgloven og byggherreforskriften.

6.3.5 SHA Koordinator prosjekteringsfasen (KP) i henhold til byggherreforskriften

Prosjekteringsleder skal inneha KP rollen i skisse- og forprosjektfasen. KP skal sgrge for at
det utarbeides en SHA-plan i prosjekteringsfasen og forvisse seg om at bestemmelsene om
Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljg blir ivaretatt i alle faser av prosjekteringen. Planen skal
oppdateres gjennom de enkelte faser i prosjekteringsarbeidet.

KP skal utarbeide risikoanalyse basert pa innspill fra prosjekteringsgruppen og innarbeide
dette i tiloudsgrunnlaget. KP skal fglge opp prosjekteringsgruppen med tanke pa
risikoreduserende tiltak under prosjekteringen. SHA-plan inkl. ROS-analyse skal innga som
del av konkurransegrunnlaget til entreprengrkontrakter.

6.4 Prosjekteringsgruppeledelse

De prosjekterendes/prosjekteringsgruppens representant overfor Ringerike kommune.
Prosjekteringsgruppelederen er ansvarlig for koordinering av de prosjekterendes arbeider og
skal sgrge for at de prosjekterendes forpliktelser overfor Ringerike kommune oppfylles.

Spesielt papekes ansvaret for gjennomfgring av de prosjekterendes interne
kvalitetssikringsrutiner og kvalitetskontroll med tverrfaglig koordinering, disiplinkontroller
og tverrfaglige kontroller av tegninger og beskrivelser mv.
Overordnet gjelder:

- Utarbeide og implementere administrative rutiner for prosjekteringsarbeidet.
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Sarge for at det blir utarbeidet en komplett hovedfremdriftsplan for
prosjekteringsarbeidene frem t.o.m. ferdigstillelse, slik at prosjekteringen kan
gjennomfgres innenfor avtalte tidsrammer.

Koordinering internt i prosjekteringsgruppen.

PG skal bistd KP-koordinator med utarbeidelse av SHA-plan bl.a. kriterier for
risikofylt arbeider og risikoanalyse. PG skal utarbeide SHA-plan for egne arbeider.
Kommunikasjonsledd mellom oppdragsgiver og prosjekterende.

Innkalle til periodiske prosjekteringsmater og referere disse.

Rapportere til oppdragsgiver om teknisk, gkonomisk og fremdriftsmessig utvikling i
prosjektet og prosjekteringen for gvrig manedlig.

Samarbeide med byggherre, brukere og prosjektleder.

Prosjekteringsgruppelederen skal sgrge for at miljgmal/-krav falges opp og
koordineres i prosjekteringsgruppens arbeid. Prosjekteringsgruppeleder skal
rapportere pa hvordan miljemal/-krav fglges opp i prosjekteringsgruppen.
Prosjekteringsgruppelederen har ansvar for ivaretakelse av forhold knyttet til ytre
miljg.

PGL er ansvarlig for sammenstilling av kostnader og vurdering av rigg- og driftskostnader
samt for usikkerhet og risiko. (Kostnader spesifiseres iht. NS3453:2016)

6.5 Organisering av gruppen
Prosjekteringsgruppeleder skal bla. etablere:
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Organisasjonsplan for prosjekteringsarbeidet.

Beskrivelse av grensesnitt mellom de enkelte fag.

Rollebeskrivelser og -instrukser.

Fremdriftsplan og beslutningsplan for hele prosjekteringsarbeidet, spesifisert i
aktiviteter i de enkelte faser.

Utarbeide og ajourfere kontrollplaner for prosjekteringsarbeidet.

Oppdragsgiver legger til grunn at gruppen selv utformer eventuelle interne avtaler for
oppdragene.



Bilag 2 — Prisskjema

Firma:

Alle priser oppgis ekskl. mva. Ved evaluering av tildelingskriteriet pris vurderes summen av
pkt. 1 og 2 nedenfor.

1. Timesatser

Her oppais timesatser ekskl. mva. som skal benyttes ved utfgrelse av oppdraget. Alle
timepriser skal vare inklusive alle paslag og alle administrasjonskostnader som telefon og
lignende. Antall timer i tabell under er fiktive timeestimat og kun for evaluering.

Det bemerkes at komplett prosjekteringsgruppe for hele oppdraget skal tilbys og
prosjekteringsgruppen ma dekke alle behov ift. prosjektering. Ved behov for bidrag fra evt.
stattefunksjoner utover nedennevnte fag skal timepriser for dette veere i samsvar
med/inkluderes i nedenfor tilbudte timepriser.

Tilbyder skal selv oppgi forventet ressursbruk (timeforbruk) under Kriteriet
«Lgsningsforslag/oppdragsforstaelse» (se pkt. 5.2).

Funk. / Navn pa tilbudt ressurs = Deltagende firma  Timepris Antall | Sum
fag eks. mva. timer

PGL 200

ARK 350

LARK 100

RIB 250

RIV 250

RIE 250

RIBr 100

Sum timer | 1500
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2. Oppmagtekostnad

Her oppgis oppmgatekostnad pr. person som mgter opp hos oppdragsgiver eller pa byggeplass
ved mgter etc. Kostnad inkl. reisetid, reiseutgifter, diett etc. Antall oppmater er kun for
evaluering.

kr pr oppmgte pr | antall sum
person oppmater
Oppmatekostnad pr. person 75

Dette tilbudet er supplert med forpliktende tilbudsbrev datert:

, den 2018

stempel, underskrift
(sign.)
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Oversikt: Tilbudte radgivere

(Kolonnen til hgyre fylles ut av tilbyder)

Firmainformasjon tilbyder:

Firma:

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Ressursinformasjon

Fag:

Prosjektgruppeleder, PGL

Firma:

Navn:

Telefon:

E-postadresse:

Fadt:

Ressursinformasjon

Fag:

ARK

Firma:

Navn:

Telefon:

E-postadresse:

Fodt:

Ressursinformasjon

Fag:

LARK

Firma:

Navn:

Telefon:

E-postadresse:

Fadt:

Ressursinformasjon

Fag:

RIB

Firma:

Navn:

Telefon:

E-postadresse:

Fgdt:

26




Ressursinformasjon

Fag:

RIV

Firma:

Navn:

Telefon:

E-postadresse:

Fadt:

Ressursinformasjon

Fag:

RIE

Firma:

Navn:

Telefon:

E-postadresse:

Fadt:

Ressursinformasjon

Fag:

RIBr

Firma:

Navn:

Telefon:

E-postadresse:

Fodt:

Ressursinformasjon

Fag:

SHA-koordinator prosjektering, KP

Firma:

Navn:

Telefon:

E-postadresse:

Fadt:
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Bilag 3 — Utkast til kontrakt — NS 8402

Mellom
Oppdragsgiver
\ Ringerike kommune, Samfunn, Utbygging \ 940 100 925 \
Adresse Postnr Poststed
\ Postboks 123 sentrum 3502 \ Hgnefoss \
Telefon Mobiltelefon
132117400 908 91 380 |
Telefaks E-postadresse
\ | Trond.skogdal@ringerike.kommune.no \
0g
‘ Radgiver ‘ Organisasjonsnr. ‘
‘ Adresse Postnr ‘ Poststed ‘
‘ Telefon ‘ Mobiltelefon ‘
Telefaks E-postadresse

er det inngatt falgende avtale om prosjektering:
Prosjektets navn

\ Prosjekteringsgruppe — HOV omsorgsboliger \
Prosjektets adresse Postnr. Poststed

\ Hov alle 30 (Tyrimyrveien 1) \ 3515 \ Hanefoss \

2 For denne kontrakten gjelder

For denne kontrakten gjelder NS 8402 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR
RADGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGATT TID, med mindre annet fglger av
bestemmelsene nedenfor.
For denne kontrakt gjelder dessuten (Fylles ut dersom spesielle dokumenter eller normer skal
gjelde):
Falgende dokumenter gjelder i falgende rekkefalge:
1. Dette avtaledokumentet
Referat fra kontraktsmgte, avholdt xx.xx.xx
Konkurransegrunnlag inkl. vedlegg, kunngjort xx.xx.xx
Tilbud inkl. vedlegg, datert xx.xx.xx
NS 8402

arLDd
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3 Beskrivelse av oppdraget

Oppdraget gjelder utfarelse av prosjekteringsgruppe / radgivertjenester for HOV omsorgsboliger

4 Seerskilt avtale om rettigheter til prosjektmaterialet (NS 8402, punkt 5)
Det avtales faglgende rettighetene til prosjektmaterialet:

- Pkt 5, 3.ledd, endres til: hvis ikke annet er avtalt, har bade radgiveren og byggherren alle
gvrige rettigheter til ideer og materialet som er utarbeidet. Radgiveren kan allikevel ikke
bruke dette pa en mate som er urimelig i forhold til oppdragsgiveren.

5 Tidsfrister (NS 8402, punktene 8.2 og 11)

5.1 Tidsfrister for radgiverens ytelser, jf. NS 8402, punkt 8.2:
Oppdraget skal Oppdraget skal veere
pabegynnes: ferdig:

Auvtalte delfrister:
Frister:
* Oppstart av oppdraget: senest 2 uker etter kontraktstildeling.

5.2 Tidsfrister for oppdragsgivers ytelser, jf. NS 8402, punkt 11:

, som gjelder \ \

, som gjelder \ \

, som gjelder | |
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6 Dagmulkt eller erstatning (NS 8402, punkt 9.2)

Partene kan etter kontrakten velge mellom dagmulkt og erstatning, eventuelt en kombinasjon.
Velges ikke dagmulkt, vil kontraktens erstatningsregler gjelde.

For fglgende frister har partene valgt dagmulkt med de angitte belgp:

Frister: Belgp:

| | | |
| | | |

Serlige bestemmelser:

7 Prisen for oppdraget, utgifter (NS 8402, punktene 12 og 13)

Honoraret beregnes pa falgende mate:
Det honoreres etter medgatt tid i henhold til timepriser gitt i tilbudet, datert xx.xx.20xx.

Folgende honorarbudsjett gjelder: kr xx.

| tillegg til honorar skal fglgende utgifter dekkes, jf. NS 8402, punkt 13:
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Eventuelle bestemmelse om regulering av prisen, jf. NS 8402, punkt 12.2:
Timepriser skal veere faste inntil ett ar etter kontraktsinngaelse.

8 Partene og deres representanter (NS 8402, punkt 4.1)

Oppdragsgiverens representant er:
Joakim Gjersge

Radgiverens representant er:

9 Underradgivere og andre medhjelpere (NS 8402, punkt 4.3)

Radgiveren skal benytte fglgende underradgivere:

10 Erstatningsansvar (NS 8402, punkt 10.3)

Alternativ 1: Erstatningsansvaret skal fglge bestemmelsene i NS 8402 punkt 10.3

Alternativ 2: Erstatningsansvaret skal i stedet for de grenser som fglger NS 8402 punkt 10.3
veere
begrenset til:

G for ansvar som ikke er omfattet av forsikringsplikten etter NS 8402
punkt 6.2

\ G for ansvar som er omfattet.
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11 Forsikring (NS 8402, punkt 6.2)

For oppdraget gjelder falgende forsikringer:
Ansvarsforsikring tegnet av XX hos XX, polisenr. xxxxx, datert XX.XX.XXXX.

12 Tvister (NS 8402, punkt 17)

Saerbestemmelser:

13 Eventuelle andre bestemmelser for oppdraget

14 Underskrifter

Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt.

Sted og dato Sted og dato

Underskrift oppdragsgiver Underskrift prosjekterende




Bilag 4 — Egenerklzering om lenns- og arbeidsvilkar i offentlige
kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og
anleggskontrakter

| samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr. 112 om lgnns- og arbeidsvilkar i
offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil
falgende plikter palegges leverandgren:

Leverandgren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandgren og
eventuelle underleverandgrer som direkte medvirker til  oppfylle kontrakten, har
lgnns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn det som fglger av gjeldende
landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og
yrke. Dette gjelder ogsa for arbeid som skal utfgres i utlandet.

Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver krever at leverandgren og eventuelle
underleverandgrer pa forespgrsel ma dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene til
ansatte som medvirker til & oppfylle kontrakten.

Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a gjennomfare
ngdvendige sanksjoner, dersom leverandgren eller eventuelle underleverandgrer ikke
etterlever kontraktsklausulen om lgnns- og arbeidsvilkar. Sanksjonen skal vare egnet
til & pavirke leverandgren eller underleverandgren til & oppfylle kontraktsklausulen.

Leverandgren er kjent med at Oppdragsgiver kan gjennomfare ngdvendig kontroll av
om kravene til lanns- og arbeidsvilkar overholdes.

Undertegnede leverandgr erkleerer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted:

Dato:

Underskrift:
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Bilag 5 — Forpliktelseserklaering

Forskrift om offentlige anskaffelser 88 16-10

Denne erkleeringen gjelder (underleverandar):

Firma

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer, sted

Land

Som underleverandgr til

(hovedleverandar):

Firma

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnummer, sted

Land

Det bekreftes med dette at (underleverandgr) inngar som
underleverandgr av tjenester ifm. (hovedleverandgr) sitt tilbud.
Det bekreftes at (underleverandgr) forplikter seg til a stille ngdvendige

ressurser til disposisjon for (hovedleverander) i det omfang det er

ngdvendig for & oppfylle

(hovedleverandgr) sine kontraktsforpliktelser

ved tildeling av kontrakt.

Undertegnede underleverander erkleerer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted:

Dato:

Underskrift:
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