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1 Generelt om oppdraget
1.1 Invitasjon og orientering

Statsbygg som oppdragsgiver og tiltakshaver, innbyr med dette til &pen tilbudskonkurranse for:

prosjektnr: 1146301-401-501
prosjektnavn: UiA Pabygg tak bygg F, G og J

om tilbud pa totalentreprise.

Ved Universitetet i Agder, Campus Gimlemoen, skal tre av byggene, Bygg F, G og J Gimlemoen 25,
utvides med en ny etasje, betegnet 3.etasje. @vrige etasjer betegnes Ul underetasje, 1.etasje og
2.etasje. Det skal ogsa etableres en gangbro i 3.etasje mellom bygg D og F.

Mellom bygg F og D er det i dag et darlig utnyttet og trekkfullt uteomrade pa niva 1 som det fra UiAs
side er gnskelig & fa bygget inn for & bedre kommunikasjon og & utvide de sosiale vrimlearealene i D-
bygget. Det er derfor prosjektert inn et mellombygg i 1.etasje og bro i 2.etasje som forbinder de to
bygningene. Alle arbeider i forbindelse med dette, er beskrevet og skal prises som en opsjon.

Prosjektet innebaerer en viderefaring av skisseprosjekt/-konsept utarbeidet av Rambgll i regi av
Statsbygg. Totalentreprengren skal viderefgre og detaljprosjektere alle Igsninger for utfarelse.

Universitetet i Agder er leietaker. Statsbygg region Sgr vil veere eier og forvalter.

: — ,:3,;,//////’;
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Administrasjonsbygningen
Auditoriebygningen
Sentralrom
Sentralbygningen

: Avdeling for pedagogikk
og humanistfag
Avdeling for kunstfag
Avdeling for pkonomi og
samfunn

I: Avdeling for helse og

idrettsfag
J: Avdeling for realfag
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K: Avd. musikkfag (2011)

Situasjonsplan Campus Gimlemoen, bla utbygging ferdig 2001, K-bygget ferdig 2011.
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Konkurransegrunnlaget bestar av:

Alminnelig del:

5-1-1 Denne tilbudsinvitasjon

5-1-2 Tilbudsskjema for totalentreprise

5-1-3 Elektronisk egenerklaeringsskjema for konkurransen vedrgrende
kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD)

5-2-1 Totalentrepriseboka - Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser
for totalentrepriser (basert pa NS 8407), datert 22.01.2018

5-2-2 Forretningsrutiner i byggefasen totalentreprise, utsendes senere

5-2-3 Avtaledokument for totalentreprise, kontraktsmal

5-3  NS8407-2011 (utsendes ikke)

Beskrivende del:

5-4-1 Funksjonsbeskrivelse datert 22.01.2018

5-4-2 Rombehandlingsskjema datert 09.01.2018

5-4-3 Krav til leveranser for prosjektering i totalentreprise datert 22.01.2018
5-4-4 PA Prosjekteringsanvisninger — oversikt gjeldende pr 29.11.2017
5-5-1 Brannteknisk notat— overordnet brannkonsept rev. 2 datert 12.01.2018
5-5-2 Lydteknisk notat — akustikk i musikkrom datert 17.11.2017

5-5-3 Premissnotat energi og bygningsfysikk datert 20.11.2017

5-5-4-1til -2 Notat «Retningslinjer riggplan» og Riggplan B 1 101 datert 01.12.2017
5-5-5-1til -3  Notat Statisk vurdering bygg F, G og J datert 01.12.2017
5-5-6 Spesielle krav Rigg, Drift og vedlikehold (07-02-M10) utsendes senere

5-6-0 Tegningsliste datert 26.01.2018 (ma oppdateres for siste tegninger)
5-6-1 til 5-6-4 Tegninger ARK, RIB, RIBr og RIE iht tegningsliste datert 26.01.2018

Supplerende dokumenter:

5-7-1 SHA-plan for prosjektet datert 16.01.2018 (vedlegg utsendes ikke)
5-7-2 Veileder SHA-plan 1.utgave juni 2016

5-7-3 RTB Statsbygg faktaark krav til Rent Tart Bygg

5-7-4 Hovedfremdriftsplan datert 22.01.2018

5-8 Rammetillatelse datert 04.01.2018 med vilkar

5-8-1 Forslag fagomrader — gjennomfaringsplan (G-1)

5-8-20g -3  Vedlegg til rammesgknad Situasjonsplan 1 og 2

5-9-1 Miljgoppfalgingsplan (MOP), utsendes senere
5-9-2 Ferdigmelding FM612 Gimlemoen 2001

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen.
Leverandgrer som gnsker a delta i konkurransen, oppfordres til & registrere sin interesse i
Mercellportalen for a fa varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg

publiserer.
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1.2 Kunngjgring

Anskaffelsen er sendt til kunngjgring i Doffin-basen og TED-basen den 02.02.2018.

1.3 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen og apenbare feil

Dersom konkurransegrunnlaget angir "produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys.
Tilbyderen ma dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om & levere et produkt som avviker fra
spesifikasjonen, plikter tiloyder, dersom han far kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper pa
tilbudt produkt, & levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt
som er angitt i spesifikasjonen.

Apenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom p4, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan
feilen skal rettes.

1.4 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkar; Statsbyggs generelle og spesielle
(prosjektspesifikke) kontraktshestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lanns- og arbeidsvilkar for
arbeidstakere som utfarer arbeid iht. vare tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav
til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112 om lgnns- og arbeidsvilkar i
offentlige kontrakter.

| vare kontraktsbestemmelser er det krav om at leerlinger deltar i utfgrelsen av kontraktarbeidet. Kravet
kan oppfylles av entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer. Kravet gjelder bade for
norske og utenlandske entreprengrer og underentreprengrer som skal utfare arbeid i Norge. Det vises
for gvrig til kontraktsbestemmelsene for neermere beskrivelse av kravet.

Merk ogsa at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

1.5 Informasjonsmgte/Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere
torsdag 15.februar 2018 klokken 09:00, oppmgte Gimlemoen, Statsbygg Ser driftsbygget, adresse:
Gimlemoen 49.

Formalet med informasjonsmatet/befaringen er & avdekke og avklare eventuelle uklarheter i
konkurransegrunnlaget, og for gvrig foreta en nsermere presisering av oppdraget. Tilbyderne
oppfordres til & ga grundig gjennom konkurransegrunnlaget far informasjonsmgtet/ befaringen, og
eventuelt stille spgrsmal til grunnlaget pa forhand, jf pkt 1.6 nedenfor.
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Tilbyderen oppfordres til & delta pa informasjonsmgatet og i den felles befaringen pa byggeplassen.

Referat fra mgtet og befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse
for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil fa varsel per epost fra Mercellportalen.. Deltakere pa
mgtet/befaringen skal oppgi navn og firma.

Reiseutgifter m.v. i forbindelse med informasjonsmgtet/befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder
forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spgrsmal
og be om tilleggsopplysninger.

Tilbyderen oppfordres til & ta kontakt i god tid far tilbudsfristens utlgp, slik at Statsbygg har muligheten
til & vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spgrsmalene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun
tilgjengelig i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor,
vil fa varsel per epost fra Mercellportalen.

2 Orientering om prosjektet og oppdraget
2.1 Generelt

Arkitektur: Campus Gimlemoen ble i hovedsak bygget og ferdigstilt i 2001. Anlegget ble tegnet av
arkitektkontoret Lunde og Lgvseth AS, og er et anlegg preget av gjennomarbeidede detaljer og god
materialbruk. Det er benyttet tegl som hovedmateriale i fasadene.

Det er en sterk fgring at uttrykk og materialbruk skal viderefgres i det nye bygget. Krav til helhetlig
utfarelse er ogsa nedfelt i rammetillatelsen og i reguleringsplanen for omradet. Totalentreprengren med
arkitekt og gvrige radgivere skal utvikle detaljer og beskrivelser for utfarelse i samarbeid med arkitekt
Ivar Lunde. Statsbygg forbeholder seg & godkjenne detaljer for utfarelse som har betydning for design.
For formgivning vises seerskilt til tegning vedlegg 5-6-1 ARK_A_00_viktige prinsippdetaljer_171207.pdf.

Bygg K for musikkfag kom til i 2011. Selv om ogsa dette bygget har gode kvaliteter, er denne
bygningens uttrykk ikke relevant for oppdraget.

Formal: Alle tre pabygg bygg F, G og J har som formal utvidelse av arealer for kontorer. Her i inngar
ogsa mgterom for avdelingene og sosiale rom/soner. | F-bygget vil i hovedsak administrativ avdeling
flytte inn. Naveerende 1. og 2.etasje rommer her undervisning, med kantine i underetasjen. G-bygget
rommer fakultet for kunstfag, og har foruten kontorer i tillegg spesialrom for musikkgverom. Bygg J
rommer fakultet for teknologi og realfag. Teknisk rom ventilasjon og IKT legges pa tak. Det er sgkt om
og gitt dispensasjon for dette, se vedlegg 5-8-1 Rammetillatelse datert 4.1.2018.

Parter: Statsbygg er byggherre og kontraktspart. Prosjektledelsen ligger til hovedkontor Oslo. Eierskap,
drift og forvaltning ligger til Statsbygg Sar. Statsbyggs eiendomsforvalter og driftssjef har kontorer pa
campus, bygg 49. Leietaker er Universitet i Agder. Bade Statsbygg og UiA har kompetente
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medarbeidere pa drift som kjenner bygget inngdende, og som totalentreprengren ma vite & samarbeide

Oversiktsbilde over Campus Gimlemoen.

2.2 Byggherreombud / SHA-koordinator

Byggherreombud vil veere Steinar Kile, Kile prosjekt AS. Statsbyggs prosjektleder er seniorarkitekt Per
Aksel Larsen.

Byggherreombud er SHA-koordinator for utfgrelsen.
Prosjektleder er SHA-koordinator for prosjekteringen.

2.3 Hovedbedrift etter arbeidsmiljgloven

Entreprengren som far tildelt kontrakten pa denne totalentreprisen (K101) skal veere hovedbedrift etter
arbeidsmiljgloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen pa denne oppgaven skal innga i tilbudssummen.

2.4 Fremdrift — forbehold vedrgrende finansiering

Folgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

Utlysingstid: 02.02. til 20.03.2018

Kontraktsinngdelse / oppstart prosjektering: ~ 02.05.2019

Forberedende arbeider kantine/lab mm innen 05.08. og 12.08.2018
Mal godkjent dato: 15.12.2017 Mal dokumenteier: B-direkter
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Ferdigstillelse bygg F inklusive midlertidig brukstillatelse 28.02.2019 (Uke 9)
Oppstart pravedrift bygg F 28.03.2019
Ferdigstillelse mellombygg (opsjon) 21.03.2019 (Uke 9)

Oppstart pragvedrift mellombygg inklusive midl. brukstillatelse 28.03.2019

Ferdigstillelse bygg G inklusive midlertidig brukstillatelse 02.05.2019 (Uke 18)

Oppstart pravedrift bygg G 16.05.2019

Ferdigstillelse bygg J inklusive midlertidig brukstillatelse 27.06.2019 (Uke 26)
Oppstart pravedrift bygg J 25.07.2019

Byggherrens rett til ibruktakelse lik dato for delferdigstillelse
Leietakers innflytting lgst utstyr og inventar fra dato for delferdigstillelse
Leietakers flyttedato, planlagt tre uker fra dato for delferdigstillelse

Prgvedriftsperiode tekniske fag 6 mnd pr delfrist
Overtakelse pr bygg 6 mnd etter ferdig godkjent pragvedrift se over

Denne framdriftsplanen er orienterende. Som del av tilbudet skal entreprengren levere en detaljert
fremdriftsplan for egne arbeider. Planen vil bli vurdert som del av tildelingskriteriene, se kapittel 4.4.

Planen vil vaere bindende for tilbyder for nedenstaende frister. Etter tilbudsinnbydelse vil tilbyder fa
anledning til & bearbeide/berike planen, men milepzeler vil ikke kunne endres uten etter avtale.

Fristene vil veere dagmulktsbelagt slik det fremgar nedenfor.

MILEP/ZALER DATO DAGMULKT
Endelig detaljert fremdriftsplan | 3 uker fra JA
kontraktsdato

Ferdigstillelse forberedende
arbeider sommerperioden
- kantine bygg F 05.08.2018 JA
- 1.etasje bygg G og J 12.08.2018 JA
Oppstart og ferdigstillelse bygg JA
F med brukstillatelse Se ovenfor
Oppstart og ferdigstillelse bygg JA
G med brukstillatelse
Oppstart og ferdigstillelse bygg J JA
med brukstillatelse
Ferdigstillelse mellombygg med JA
brukstillatelse (opsjon)
Overlevering av utkast til FDV- | Som frist for milepeel JA
dokumentasjon ferdigstillelse

JA
Overlevering fra entreprengr til NEI
SB etter prgvedriftperiode
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Statsbygg gjer spesielt oppmerksom pa at leieavtale med bruker ikke er inngatt. Tilbyder som far
kontrakten ma derfor paregne at prosjektet kan bli utsatt, eventuelt stoppet helt, hvis slik leieavtale ikke
kommer i stand. Se ogsa Totalentrepriseboka og nedenfor under punkt 3.5 om avlysning av
konkurransen.

2.5 Ytre miljg

Statsbygg har miligkrav og milijgmal for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljgstrategi. Det vil si at det vil
bli satt miljgkrav og miljgmal for prosjektet utover generelle mal som fglger av teknisk forskrift.

Se neermere om dette i vedlegg Miljgoppfalgingsplan (MOP ettersendes), i funksjonsbeskrivelsen og i
Totalentrepriseboka pkt 9.6-9.8.

e Materialer som inneholder stoffer med mer enn 0,1 vektprosent pa prioritetslisten og
kandidatlisten skal unngas a bruke.

Resirkuleringsgrad for falgende metaller skal vaere; konstruksjonsstal: 70 %,
armeringsstal: 100 % og aluminium i fasadeplater: 80 %.

Unnga bruk av kobber og sink i tak, fasade og som beslag.

Tropisk trevirke og trevirke fra ikke baerekraftig skogsdrift skal ikke benyttes.

80 % kildesortering pa byggeplass.

Total avfallsmengde for tilbyggprosjektet skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA.

2.6 Tiltransport av prosjekterende

Ikke avtalt. Rambgll Norge AS, avd. Kristiansand og Arendal har veert radgivere for skissekonsept og
utarbeidelse av funksjonsgrunnlag. Totalentreprengren star fritt til & velge sine radgivere, gitt at de
oppfyller krav til tiltaksklasse beskrevet i 5-8 Rammetillatelse og tilhgrende 5-8-1 Gjennomfaringsplan.

2.7 KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

| alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht kongelig resolusjon
05.09.1997. Statsbygg far kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i offentlig rom (KORO —
tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for gjennomfaring av kunstprosjektene i
Statsbyggs byggeprosjekter.

Tilbyder som far kontrakten er forpliktet til & pata seg arbeider for KORO eller kunstner relatert til kunst
til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger pd samme vilkar som

Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.

Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht utarbeidet mal.
Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende.

Det er pr anbudsdato ikke avklart om prosjektet vil bli tildelt fondsmidler for kunstnerisk utsmykking.

2.8 Annen informasjon / Spesielle forhold pa anleggsplassen
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Premisser for prosjektet er & gjennomfgre stgyende og risikofyllte arbeidsoperasjoner slik at dette i
minst mulig grad er til ulempe for undervisningen/leietaker. Planlegging av entreprengrens rigg og
fremdrift/montasje er derfor en vesentlig suksessfaktor for brukerne av bygget, UiA:

Riggplan. Rigg og kranplassering ma vies saerlig oppmerksomhet. Det vises til notat 5-4-1
Retningslinjer riggplan og 5-4-2 Riggplan. Lasning for kran og kranplassering, byggegjerde mm har
stor betydning for skolens drift, og TE ma redegjgre for sitt forslag til lgsning i tilbudet.

e Full drift i byggetiden. UiA skal ha full drift i byggetiden. | perioden for tett bygg i hvert av byggene,
vil kontorer i 2.etasje ngdvendigvis midlertidig matte stenges ned, i det omfang sikkerhetsmessige
og utfgrelsesmessige forhold knyttet til TEs bygge- og montasjeutfarelse krever dette. For bygg G
og J vil UiA selv ivareta sitt behov for provisorier, tilpasset TEs fremdrift. For bygg F ma
undervisningslokaler i 2.etasje ogsa avstenges i ngdvendig omfang av samme arsak. Det er et mal
at disse ulempene blir s sma som mulig. TE ma redegjgre for konsekvenser av sin lgsning i
tilbudet.

e Stgyende arbeid og annet arbeid til ulempe for virksomheten. Stagyende arbeider eller andre
arbeider som kan forstyrre eller forhindre undervisning og arbeidsplassene skal utfares utenfor
normalarbeidstiden. | eksamensperioder (medio november til medio desember og fra medio mai til
medio juni) gjelder en seerlig aktsomhet. Generelt gjelder at totalentreprengren ma styre alle sine
arbeider slik at drift og undervisning ikke blir skadelidende. Byggherren vil kunne stenge
byggeplassen dersom dette hensynet ikke ivaretas.

e Medio august (13.-17.august) er det studiestart med seremonier, den sakalte fadderuken. Da
pagar det pa campus mange arrangementer, normalt gnskes disse lagt sa nzert til sentralbygget
som mulig og har tradisjonelt foregatt pa campusplenen mellom byggen G, H, | og J.
Erfaringsmessig samler det seg 2-3000 mennesker i dette omradet. Det er likevel et moment at
byggeplassen skal ha en sa rasjonell og effektiv gjennomfaring som mulig, slik at
totalentreprengren ma avveie disse to hensyn. Se kulepunkt 1 ovenfor. Foruten de saerskilte
introduksjonsevenementene som pagar, er det et risikoelement at de nye studentene ikke er kjent
pa campus, slik at sikring og avgrensning av byggeplassen ma vies szerlig oppmerksomhet. Se
ogsa overnevnte kulepunkter.

e Merk at prosjektet ikke setter krav til bruk av BIM, siden tilstatende bygg ikke tidligere er modellert i
BIM. TE skal ha web-hotell, der PL og BHO skal ha tilgang for & hente ut og laste opp relevante
dokumenter. Alle tegninger skal legges ut i dwg og pdf-format. TE skal benytte digitale verktgy for
klimasimulering, se 5-4-1 Funksjonsbeskrivelse punkt og notat 5-5-3, og ha et digitalt avvikssystem
- for awviks- og mangelsregistrering, eksempelvis Uni-Zite eller tilsvarende, som ogsa Statsbygg
/BHO skal kunne benytte for avviksregistrering, RUH’er etc. .

TE sin vurdering og beskrivelse av ovenstaende punkter vil innga i tilbudsevalueringen, se kapittel
4.4. nedenfor om tildelingskriterier.

Andre forhold:

e Forhold knyttet til rammetillatelse 1. Bygget er plassert i brannklasse 3, risikoklasse 3 og
palitelighetsklasse 2. Tiltaksklasse for S@K, PRO og UTF fremgar av dok 5-8-1 rammetillatelse av
4.1.2018, og av dok 5-8-3 gjennomfaringsplan. TE ma i tilbudet dokumentere at han ivaretar disse. TE
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skal std som ansvarlig sgker for IG-sgknad.

Forhold knyttet til rammetillatelse 2. Grunnforhold/geotekniske rapport. | rammetillatelsen av
4.1.2018, er det stilt som vilkar 2 at geotekniske forhold mé veere vurdert av ansvarlig firma med
ngdvendig ansvarsrett. Byggherren har i sine forberedelser ikke rukket & g& naermere inn pa de
geotekniske premissene som I& til grunn for det eksisterende anlegget. Statsbygg har kun fatt vurdert
statiske forhold knyttet til eksisterende baerekonstruksjoner, se neste punkt. TE ma innpasse disse
undersgkelsene i sin prosjektering/sitt tilbud. Dette gjelder ogsa dersom TEs forslag til kranlgsning
krever seerlig fundamenteringsmessige tiltak som kan veere pavirket av geotekniske forhold. Hva gjelder
risiko for forhold i grunnen knyttet til eksisterende bygg og eventuelt behov for forsterking av
fundamenter gjelder NS 8407 pkt 23.1 og dok. 5-2-1 TE-boka pkt 29.

Statiske forhold bzerekonstruksjoner. Radgiver RIB Rambgll har gjort beregninger av eksisterende
baerekonstruksjoner restbeereevne og eventuelle behov for forsterking av eksisterende
konstruksjoner. Det gjelder premisser for baerekonstruksjoner for ny 3.etasje og for ny teknisk
etasje pa tak, samt viderefaring av tegl som fasademateriale ogsa for 3.etasje. Det vises til dok. 5-
5-5 notat Statisk vurdering bygg F, G og J (3 notater). TE ma kontrollere og egenberegne bergrte
konstruksjoner. For bygg F, G og J viser beregningene at noen omrader ma forsterkes. Dette
gjelder sgyler i kantine i underetasjen av bygg F, samt bjelker i noen rom i 1.etasje bygg G og J.
Det vises her til 5-4-1 funksjonsbeskrivelsen side 20 og 21. Merk at disse forsterkingsarbeidene ma
utfares i sommerperioden 2018. Planlegging for disse arbeidene ma igangsettes umiddelbart etter
inngatt kontrakt.

Trinnvis utbygging. Bygg F, G og J finansieres gjennom tre ulike bevilgninger. Prosjektet ma derfor
kunne handtere utbygging og kostnadsstyring som tre ulike prosjekter. Bygg F er prioritert foran
bygg G, foran bygg J hva gjelder ferdigstillelse og finansiering. | forslag til hovedfremdriftsplan som
falger tilbudsgrunnlaget (dok. 5-7-4) har byggherren likevel sett for seg at gjennomfaring av bygg F
og G forholdsvis parallelt er fordelaktig med hensyn pa rigg og drift.

Rigg — fasiliteter for BH/BHO. TEs brakkerigg skal foruten egne fasiliteter stille minst to
kontorer/moduler til disposisjon for BL/PL, avdelt fra TEs egne kontorer. Modulene skal veere full
operative med kontormgbler, lys, nettilgang og tilkomst til toaletter

Totalentreprisen omfatter alle arbeider knyttet til pabyggene. Av andre arbeider er det kun
forberedelser for fast inventar/brukerutstyr, samt AV-utstyr, adgangskontrollanlegg mm som
tilkommer. TE palegges a legge til rette for disse arbeidene i sin planlegging og utfgrelse, samt &
slippe bruker og hans tilbydere til pa byggeplassen i ngdvendig omfang i byggetiden

Alminnelige regler for gjennomfgringen av konkurransen

Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om
offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen fglger prosedyren "apen anbudskonkurranse”.
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3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomfares pa en saklig og forsvarlig mate som gir lik behandling av tilbyderne.
Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller pa annen mate, a sgke a pavirke
konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til & endre tiloudene, og det er heller ikke adgang til & forhandle.

3.3 Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige.

Tilbudsapningen er offentlig, og vil finne sted 20.3.2018 kI 12:00, Statsbygg hovedkontor, Biskop
Gunnerus gate 6, Oslo.

3.4 Tilbyder som radgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke sgke eller motta rad som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for
denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha gkonomiske interesser i anskaffelsen nar dette skjer
pa en mate som vil kunne utelukke konkurranse. En tiloyder som har blitt benyttet som radgiver under
utarbeidelsen av spesifikasjoner pa en mate som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil
bli avvist.

3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse — avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til & avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Awviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

4 Statsbyggs evaluering av tilbudet
4.1 Kvalifisering - Tildeling

For & kunne f& sitt tilbud evaluert, ma leverandgren fylle inn og levere det elektroniske
egenerkleeringsskjemaet for konkurransen (ESPD) om at han oppfyller samtlige av de
kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. | egenerkleeringen ma leverandgrene ogsa bekrefte at
det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandgrene som blir innstilt til
kontraktsinngdelse ma, far kontrakt inngds, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold
til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppfarte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den
innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon.
Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.
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Falgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. Se forgvrig ESPD-skjema.

Kvalifikasjonskriterium

Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjon

1. Organisatorisk og juridisk
stilling

Det kreves at tilbyder har et
lovlig registrert og etablert
foretak.

Firmaattest.

For utenlandske firmaer kreves
tilsvarende attest bestemt ved
lovgivningen i det landet hvor
foretaket er registrert.

2. @konomisk og finansiell
kapasitet

Det kreves at tilbyder
tilstrekkelig gkonomisk
gjennomfaringsevne.

Firmaets fullstendige
arsregnskap for de siste tre ar
inkl. revisjonsberetning. Dersom
arsregnskap for 2016 ikke
foreligger skal uttalelse fra
revisor legges ved.

3. Tekniske og faglige
kvalifikasjoner mht. tilbyders
(TE-firmaets) kapasitet og
ressurser

Det kreves at tilbyder har
sikker gjennomfgringsevne for
oppdraget.

Oversikt over organisering og
antall ansatte i firmaet, fordelt pa
fagomrader, produksjon og
administrasjon.

4.Tekniske og faglige
kvalifikasjoner, mht. tilbyders
(TE-firmaets) erfaring

Det kreves at tilbyder har
erfaring fra flere
byggeprosjekter av tilsvarende
starrelse og kompleksitet.

Listing av relevante referanse-
prosjekter utfert de siste fem ar,
herunder opplysninger om:
oppdragets verdi/art, oppdragets
starrelse, entrepriseform,
byggherre og tid for utfgrelsen

5. Tekniske og faglige
kvalifikasjoner for tilbyders
valgte underentreprengrer og
tilbudte radgivere pa spesifiserte
hovedposter

kolonne 2

Det kreves at UE og
radgivningsfirmaer har
erfaring fra oppdrag av
tilsvarende karakter og
vanskelighets-grad. Firmaene
skal oppfylle krav til
tiltaksklasser, jfr vedlegg 5-8-3
Forslag fagomrader
gjennomfaringsplan.

RIV skal ha erfaring med bruk
av IDA-ICE som
simuleringsverktgy.

Listing av relevante referanse-
prosjekter utfgrt de siste fem ar,
herunder opplysninger om:
oppdragets verdi/art, oppdragets
starrelse, entrepriseform,
byggherre, tid for utfagrelsen

og benyttet beregningsverktgy.

Personlig kompetanse

Det kreves at ngkkelpersonell
tiltenkt oppdraget, herunder
fagansvarlige for El- og VVS-
fagene, samt

CV’er for aktuelle personer med
omtale av prosjekter disse har
arbeidet med siste fem ar.
Personens rolle, ansvar og
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prosjektansvarlige radgivere maloppnaelse. For RIV/RIEn
har erfaring fra prosjekter med | skal det i tillegg redegjares for
overfgringsverdi vedkommendes erfaring fra
beregninger og simuleringer av
lavenergibygninger.

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i
StartBANK istedenfor & levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over).

Statsbygg krever at nar en leverandgr statter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for &
oppfylle kravene til gkonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utfagrelsen
av kontrakten. Tilbydere som vil stgtte seg pa andre foretaks gkonomiske og finansielle
kapasitet for a bli kvalifisert, ma godtgjgre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved
en solidaransvarserkleering , jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil stgtte seg pa andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse
for & bli kvalifisert, ma godtgjere at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en
forside pa signert avtale mellom partene eller egenerklaering fra underleverandgr om at
samarbeid er inngatt, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder statter seg pa, ma levere egen ESPD, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg
for & innhente skatteopplysninger fra Skatt-@st, jf 4.3.1 nedenfor.

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandgr som far kontrakten, skal leveres felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk,
paleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke veere eldre enn 6 maneder regnet fra tilbudsfristen.
4.3.1 Samarbeid med Skatt @st — fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngatt et samarbeid med Skatteetaten. Formalet med avtalen er forebygging og
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. | denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til
kontrakt skal levere signert fullmakt, far kontraktsinngaelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et
ubegrenset antall ganger a innhente opplysninger om entreprengrens skatte- og avgiftsmessige
forhold, se Blankett 5 til Totalentrepriseboka.

Kravet om signert fullmakt gjelder ogsa for entreprengrens underleverandgrer. Entreprengren skal
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandgrkjeden. Far signering av kontrakt kreves det dog
kun signert fullmakt fra entreprengr, med mindre underleverandgrer benyttes for & oppfylle et
kvalifikasjonskrav i konkurransen. | sa fall skal signert fullmakt foreligge fra bade entreprengar og
underleverandarer. Signert fullmakt fra gvrige underleverandgrer ma imidlertid veere levert og godkjent
av oppdragsgiver fgr de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjer oppmerksom pa at det kan vaere aktuelt & avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet
er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt,
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mottas opplysninger fra Skatt @st om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det
presiseres ogsa at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprengr og eventuelle
underleverandgrer som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til
kontrakten som vil medfgre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfelging gjennom hele kontraktsperioden, jf
Totalentrepriseboka pkt 10.4. | slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatt @st, med
fadsels- eller D-nummer pa alle ansatte som utfgrer arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.

4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer pa grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og
kvalitet, basert pa falgende kriterier:

Vekt Tildelingskriterium Dokumentasjon
| Pristilbud Pris. Evalueringsprisen er Utfylt tilbudsskjema
60% summen av tilbudssum,

opsjoner (hvis finansiering),

timepriser og enhetspriser

(totalsum) slik disse

postene fremgar av

tilbudsskjema.
Il Erfaring og Kvalitet, personlig Vi ber om navn pa ansvarlig person med vedlagt CV
kompetanse kompetanse PL, PRL, som dokumenterer utdannelse og praksis for
20% anleggsleder, arkitekt og falgende fag/roller:

ITB-koordinator

1. Prosjektleder for totalentreprisen

2. Prosjekteringsleder for TEs prosjektering

3. TEs anleggsleder

4. Arkitekt

5. TEs ITB-koordinator

Totalentreprengren skal beskrive omfang av
forventet og forpliktende tilstedevaerelse for hver
ressurs.

I
Gjennomfgring
20%

Oppgaveforstaelse

Totalentreprengren skal levere:

- en redegjgrelse for hvordan han vil planlegge og
gjennomfare byggesaken. Det skal redegjgres for
TEs organisering av byggesaken, med
organisasjonskart for TE, TEs prosjekteringsgruppe
og underentreprengrer/leverandgrer, tidligere
samarbeid, prosjekteringsprosessen, fremdrift, rigg,
lgsninger for utfgrelse og montasje, kvalitetsplaner
og kvalitetskontroll, digitale verktay, tverrfaglig
koordinering og samarbeid, teknisk koordinering,
rutiner for systematisk ferdigstillelse, TEs SHA-
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rutiner og ikke minst hvordan TE ser for seg &
hensynta virksomhetens krav til full drift, og
ngdvendige behov for provisorier.

- redegjgrelse for lgsning for integrert
solcellelgsning pa fasader plan 4, jamfar
funksjonsbeskrivelsen post 2.3.7.

- en detaljert fremdriftsplan for egne og
underentreprengrens arbeider, herunder ogsa
planlegging/prosjektering, og eksterne leveranser.
Planen ma vise alle kritiske avhengigheter pr sone

og bygg.

- en detaljert riggplan, og riggbeskrivelse herunder
byggeheis, kran, logistikk pa byggeplassen.

Hvert kriterium gis karakter fra 0-10 i en lineger skala, der 10 er beste karakter.

Ved vekting av pris vil alle priselementer fra tilbudsskjemaet medregnes og beregnes slik disse er
omtalt i skjemaet.

5 Avvik fra konkurransegrunnlaget
5.1 Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til & gi tiloud uten forbehold eller avvik. Istedenfor a gi tilbud med
forbehold og avvik bar leverandgrene stille sparsmal til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og
avvik kan medfgre avvisning. Far tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bar
de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremga av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik
skal veere presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder.
Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medfgre avvisning av
tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anfares pa det aktuelle sted,
men skal i sa fall ogsa opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til & ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som
inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de
awviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all
sannsynlighet medfgre at tilbudet avvises.
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Forbehold om regulering av kontraktssum pa annen mate enn angitt for den aktuelle kontrakt i
Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf.
vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medfgre avvisning.

5.2 Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd vil medfgre avvisning.

5.3 Alternative tilbud

Det er adgang til & gi tilbud pa alternative lgsninger i tillegg til de l@sninger som fremgar av
konkurransegrunnlaget.

Et hvert alternativt tilbud skal vaere beskrevet og prissatt i tilbudsbrevet med opplysning om tilbyderens
vurdering av tilbudets konsekvenser for Statsbygg i forhold til de @vrige entreprengrers arbeid, behov
for omprosjektering, innvirkning pa fremdriften, drift og vedlikehold og lignende.

Alternative tilbud vil bare bli antatt dersom Statsbygg etter en samlet vurdering finner tilbudet
gunstigst/gunstigere enn beskrevet Igsning.

5.4 Tilbud pa deler av oppdraget

Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget.

6 Krav til tilbudet
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres pa en elektronisk via Mercellportalen: www.marcell.no. Det samme
gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert p& annen mate, vil bli avvist.
Folgende filformater aksepteres. Filene skal veere fri for virus og ikke kryptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word
Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i
Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.
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6.2 Vedstaelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 maneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utlap.

6.3 Tilbudets sprak

Tilbudet og alle tilhgrende dokumenter skal avgis pa norsk.
6.4 Hva skal leveres — hvilken filstruktur skal benyttes?

e 20 Innholdsfortegnelse

o 21 Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra
konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal veere undertegnet.

o 22 Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

o 23 Elektronisk egenerkleeringsskjema for konkurransen vedrgrende kvalifikasjonskrav,
awvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD), jf punkt 4.2-4-3

o 24 Dokumentasjon Erfaring og kompetanse. Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen
for punkt 4.4. Tildelingskriterier, Delkriterium Il - Erfaring og kompetanse

2-4-1 CVfor PL

2-4-2 CV for PGL

2-4-3 CV for anleggsleder
2-4-4 CV for arkitekt

2-4-5 CV for ITB-koordinator

e 25 Dokumentasjon Gjennomfgring. Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for punkt
4.4. Tildelingskriterier, Delkriterium Ill - Gjennomfgaring

2-5-1 Redegjgrelse gjennomfgring
2-5-2  Fremdriftsplan
2-5-3 Rigg plan

e 26 Annet
For & lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tiloyderne om a falge ovennevnte
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med

nummeret farst, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke
oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

Merk at den etterspurte dokumentasjon i tabellen for 4.2. kvalifikasjonskrav og 4.3 Attester og fullmakt
ikke skal sendes inn innen tilbudsfrist. Denne dokumentasjonen vil bli kontrollert etter meddelelse om

kontrakt, far kontraktsinngaelse, ref. egenerklzeringsskjema.

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen www.mercell.no.
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Fristen for innlevering av tilbud er 20.3.2016 kl. 12:00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.
(Merk at systemet heller ikke tillater a levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter
tilbudsfristens utlgp.)

6.6 Om Mercellportalen

For a kunne levere tilbud via Mercellportalen, ma man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, far fristens utlgp. Leverte tilbud kan
endres helt frem til tilbudsfristens utlgp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike
leverandgrer, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjgr oppmerksom pa at det kan ta noen dager & fa levert elektronisk signatur, slik at
denne prosessen bgr settes i gang sa snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i
god tid far tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i pAmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spgrsmal om funksjonalitet i verktagyet eller hvis du har problemer med & fa inngitt tilbud, ta
kontakt med Mercell Support pa tlf: 21 01 88 60 eller pa e-post: support@mercell.com i god tid far
tilbudsfristens utlgp.

7 Oppdragsgivers underskrift

Sted: Tilbudet skal i sin helhet leveres pa en elektronisk via Mercellportalen: www.marcell.no. Det
samme gjelder for endring av tilbudene.

Sted: Dato: 02.02.2018

For Statsbygg: Atle Majercsik
prosjekteier

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

8 Vedlegg

Alminnelig del:
e 5-1-2 Tilbudsskjema for totalentreprise
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e 5-1-3 Elektronisk egenerklaeringsskjema for konkurransen vedrgrende
kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD)
https://ec.europa.eu/tools/espd

e 5-2-1 Totalentrepriseboka - Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser
for totalentrepriser (basert pa NS 8407), datert 22.01.2018

e 5-2-2 Forretningsrutiner i byggefasen totalentreprise, utsendes senere

e 5-2-3 Avtaledokument for totalentreprise, kontraktsmal

e 53 NS8407-2011 (utsendes ikke)

Beskrivende del:

e 541 Funksjonsbeskrivelse datert 22.01.2018

e 542 Rombehandlingsskjema datert 09.01.2018

e 54-3 Krav til leveranser for prosjektering i totalentreprise datert 22.01.2018
e 544 PA Prosjekteringsanvisninger — oversikt gjeldende pr 29.11.2017

e 551 Brannteknisk notat— overordnet brannkonsept rev. 2 datert 12.01.2018
e 552 Lydteknisk notat — akustikk i musikkrom datert 17.11.2017

e 553 Premissnotat energi og bygningsfysikk datert 20.11.2017

e 5-5-4-1til-2 Notat «Retningslinjer riggplan» og Riggplan B 1 101 datert 01.12.2017
e 5-5-5-1til-3 Notat Statisk vurdering bygg F, G og J datert 01.12.2017
e 556 Spesielle krav Rigg, Drift og vedlikehold (07-02-M10) utsendes senere

e 5-6-0 Tegningsliste datert 26.01.2018 (ma oppdateres for siste tegninger)
e 5-6-1til 5-6-4 Tegninger ARK, RIB, RIBr og RIE iht tegningsliste datert 26.01.2018

Supplerende dokumenter:

e 5-7-1 SHA-plan for prosjektet datert 16.01.2018 (vedlegg utsendes ikke)
o 5-7-2 Veileder SHA-plan 1.utgave juni 2016

e 573 RTB Statsbygg faktaark krav til Rent Tart Bygg

e 574 Hovedfremdriftsplan datert 22.01.2018

e 58 Rammetillatelse datert 04.01.2018 med vilkar

e 58-1 Forslag fagomrader — gjennomfgringsplan (G-1)

e 58-20g9-3 Vedlegg til rammesgknad Situasjonsplan 1 og 2

e 501 Miljgoppfalgingsplan (MOP), utsendes senere
5-9-2 Ferdigmelding FM612 Gimlemoen 2001
Mal godkjent dato: 15.12.2017 Mal dokumenteier: B-direkter

Mal saksnr ephorte 2016/13770 Mal utgiver og forfatter: FJ


https://ec.europa.eu/tools/espd

