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INNBYDELSEN 

Trondheim kommune innbyr med dette til åpen anbudskonkurranse om asfaltarbeider og fresearbeider 

i tilknytning til vedlikehold av fylkesveier og kommunale veier i Trondheim. Kontrakten vil også 

omfatte asfaltering av deler av det kommunale vegnettet i Klæbu kommune. Dette framgår av 

mengdebeskrivelsen. 

Entrepriseformen er en utførelsesentreprise. Kontraktstype er en enhetspriskontrakt. Som 

kontraktsbestemmelser gjelder NS8406 med de endringer som framgår i kap. 6 pkt. 6.2. 

Asfaltarbeider knyttet til nyanlegg (investering) vil inngå i egne vegentrepriser, eventuelt inngå i egen 

anbudskonkurranse senere. 

Vedlagte konkurransegrunnlag er delt inn i to hoveddeler. Del I inneholder alle bestemmelser og 

opplysninger med tilknytning til gjennomføringen av selve anbudskonkurransen, mens Del II 

inneholder regler og informasjon om kontrakten og de oppdragene som skal utføres i medhold av 

denne. 

I kap. 7 i Del II er det angitt dokumentasjonskrav vedrørende kvalifikasjoner og hva som evt. skal 

leveres på forespørsel senest før kontraktsinngåelse.  

I kap. 8 er det opplyst om vedlegg til konkurransegrunnlaget. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort flere endringer i forhold til tidligere års anbudsdokumenter. 

I konkurransegrunnlaget vil Trondheim kommune bli benevnt oppdragsgiver/byggherre, og de 

leverandørfirmaene som deltar i konkurransen, for leverandører/entreprenør/hovedbedrift. 
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DEL I KONKURRANSEN 
  
 

1 FORMALIA 

1.1 OPPDRAGSGIVER 

 

Organisasjon: 
Trondheim kommune, Trondheim bydrift. 

Adresse: 
Trondheim bydrift, Tempevegen 22 

Poststed: 
Trondheim 

Postnummer: 
7004 

Land: 
Norge 

Kontaktpunkt: 
Trondheim bydrift 

Ved: 
Hussein Abdullahi Ali 

E-post: 
Hussein.ali@trondheim.kommune.no 

Telefon: 
95 90 54 09 

 
Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiver når det gjelder 

anbudskonkurransen enn nevnte kontaktperson. 

 

1.2 REGELVERKET 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, jf lov 

69/1999, siste revisjon av forskrift om offentlig anskaffelser fastsatt av Nærings- og Fiskeri -

departementet 01.01.17. 

1.3 KOMMUNALE REGLER 

Trondheim kommune har vedtatt egne regler for anskaffelser i tillegg til og ut over bestemmelsene i 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Disse framgår av innkjøpsreglementet for Trondheim 

kommune vedtatt av bystyret 26.04.2017 og kan framskaffes via internett. 

For denne type kontrakter refereres følgende fra innkjøpsreglementet og som da gjelder for denne 

kontrakt: 
 

Kontraktsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter: 

 
Seriøsitetskravene skal ligge til grunn for alle bygg- og anleggskontrakter. I tillegg har Trondheim 

kommune vedtatt innskjerpinger for følgende punkter: 
 

1.   Ved utførelse av kontraktsarbeid skal minimum 10 % av samlet antall arbeidede timer ved 

større  prosjekter innenfor bygg- og anleggsfagene utføres av lærlinger. 

2.   Arbeidstimene skal i hovedsak utføres av fagarbeidere. Minimum 50 % av arbeidede timer skal 

utføres av personer med dokumentert fagopplæring. 

mailto:Hussein.ali@trondheim.kommune.no
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3.   Det er et minstekrav om at norskspråklige nøkkelpersoner er til stede i hvert arbeidslag slik at  

effektiv kontroll kan oppnås. 

4.   Eventuell bruk av innleid arbeidskraft skal være avtalt med kommunen. Innleie skal gjøres i 

samsvar med arbeidsmiljøloven, og det skal dokumenteres at innleid arbeidskraft har ordnede 

lønns- og arbeidsvilkår. Innleide skal være fast ansatt med lønn mellom oppdrag i utleiebedriften. 

5. Bemanningsvirksomheter skal inngå i kontraktspyramiden, som eget kontraktsledd, der disse     

formidler arbeidskraft slik at kontroll med disse gjøres enklere. 

6.  Det skal alltid innhentes skatteattest ved bruk av underleveranser som overstiger kr 150.000. 

7.  Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforhold for alle   som 

utfører arbeid på et prosjekt. Det skal ligge en mulighet for å kreve dokumentasjon for at       

kontraktsfestet lønn faktisk blir mottatt av den som faktisk har utført arbeidet. 

8.  Mulighet for sanksjoner eller heving av kontrakt ved mislighold skal sikres. 

9.  Kommunen vil tilstrebe at egenproduksjonen hos totalentreprenør skal være på minimum 25 

%.  Dette er ikke et skal-krav ved konkurranse som vil kunne føre til diskvalifisering av 

leverandør. 

 
 

 

Arbeidsmiljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn: 
 
Leverandøren plikter å påse at produksjon og leveranse av denne kontrakten skjer i henhold til ILOs 

åtte kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og FNs menneskerettighetserklæring i 

Leverandørens egen virksomhet og hos underleverandører. Der det er inkonsistens mellom nasjonal 

og internasjonal lovgivning, er det høyeste standard som gjelder. 
 

Lønns- og arbeidsvilkår: 
 

Det stilles krav om at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte 

medvirker til å 

oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn allmenngyldig tariffavtale 

 

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, stilles det krav om at ansatte 

hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har 

lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes det i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, 

herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost 

og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

 
Leverandøren og eventuelle underleverandører skal på forespørsel dokumentere lønns- og 

arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. 
 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom 

Leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og 

arbeidsvilkår. 
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2 TILBUDET 

2.1 TILBUDETS UTFORMING 

2.1.1 Tilbudsbrevet 

Tilbudet består av utfylt og undertegnet standard tilbudsbrev, se vedlegg 1. 

2.1.2 Tilbudsvedleggene 

I tillegg til tilbudsbrevet skal entreprenørene levere, utfylt prissammenstilling – kontraktsarbeider og 

utfylt mengdebeskrivelse. 

2.1.3 Språk 

Tilbudet skal utformes på norsk. 

2.1.4 Merking av tilbudskonvolutten 

Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt merket «Anbud asfaltarbeider og fresing 2018». 

2.2 TILBUDETS INNHOLD 

2.2.1 Forbehold 

Forbehold og avvik i tilbudet vil kunne føre til avvisning. Entreprenørene bør derfor vurdere 

om man i stedet kan foreta avklaringer eller endringer i konkurransegrunnlaget gjennom en 

henvendelse til oppdragsgiver, se punkt 3.2 ovenfor. 

 

Eventuelle forbehold og avvik skal være så presise og entydige som mulig, og skal tas inn i egen 

rubrikk i standard tilbudsbrev. 

2.2.2 Alternative tilbud – avvik fra beskrevne løsninger 

Tilbud på alternative tekniske løsninger aksepteres forutsatt at de ikke må anses å framstå som 

mindreverdige i forhold til de løsningene som er angitt i konkurransegrunnlaget. 

Det oppfordres til å komme med tilbud på alternative løsninger på dekketyper/produksjonsprosesser 

med spesielt fokus på miljø. 

De alternative løsningene skal enten beskrives i egen rubrikk i standard tilbudsbrev, eller det skal i 

dette vises til annen innsendt dokumentasjon som beskriver de alternative tilbudene. 

 

 

2.2.3 Offentlighet 
For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder 

offentlighetsloven. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller 

kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og 

forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 

7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

Ved begjæring om innsyn i leverandørens tilbud vil oppdragsgiver benytte den elektroniske 

versjonen av tilbud som er sladdet og evt. ta kontakt med leverandøren for å avklare hvilke 

opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter. Oppdragsgiver har plikt til å 

gjøre en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten, og leverandørens 

vurderinger kan derfor ikke automatisk legges til grunn. 

 

Ved evt. klagesak/innsynbegjæring vil Trondheim kommune vurdere hvorvidt sladdet 

tilbudsdokument er i henhold til offentlighetsloven. 
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2.3 LEVERING OG ÅPNING AV TILBUDET 
1  Innleveringsfrist 
 
Tilbudet skal være Oppdragsgiver i hende senest Closing Date. Tilbud som er innlevert etter fristens 

utløp vil bli avvist. Leverandøren har selv risikoen for at tilbudet er levert rettidig. 

 

2  Innlevering av tilbudet 
 
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. 

(Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.) 

 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel 

hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf. 21 01 88 60 eller på e-post 

til: support@mercell.com 

 

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, for eksempel minimum 1 time før 

tilbudsfristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra Oppdragsgiver eller det er andre 

forhold som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn å åpne 

tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt til tilbudsfristen utgår. Det sist leverte 

tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 

 

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. 

Det vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell 

leverandør som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe 

på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne 

prosessen settes i gang så snart som mulig. 

 

3 Utarbeidelse og levering av tilbud 
Tilbudet skal utarbeides i henhold til retningslinjene gitt i dette dokument med vedlegg. 

 

4  Bekreftelse 
Dette skal gjøres elektronisk i Mercell ved at man trykker på fanebladet "Gi tilbud", og deretter på 

kanppen "Jeg ønsker å tilby" evt. "Jeg ønsker ikke å tilby". Dette er kun en indikator på hvorvidt 

innkjøper kan forvente tilbud eller ikke. Du binder deg ikke som leverandør ved å bekrefte at du 

ønsker å tilby. Det er ønskelig at leverandøren bekrefter at de ønsker å tilby så tidlig som mulig. 

 

5 Kommunikasjon 
All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell-portalen, www.mercell.no. Dette for at all 

kommunikasjon skal loggføres. Når du er inne på konkurransen skal du velge fanebladet 

Kommunikasjon. 

Klikk deretter på ikonet "Ny melding" i menylinjen. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og 

trykk deretter på ikonet "Send" . Oppdragsgiver mottar så meldingen din. Hvis spørsmålet angår alle 

tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. 

Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og deretter underfanebladet 

Tilleggsinformasjon. Du vil også få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen. 

 

 

 

 

http://www.mercell.no/
mailto:support@mercell.com
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/
http://www.mercell.no/
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Tilbudet skal leveres slik: 

1. En elektronisk versjon av hele tilbudet i pdf-format. 

2. Den del av tilbudet som omhandler prosess-/mengdebeskrivelsen med enhetspriser, 

delsummer og sluttsum skal også innleveres elektronisk (minnepinne) i G-Prog format eller 

NS 3459 format.  

3. En elektronisk versjon av tilbud som er sladdet, til bruk ved evt. begjæring om innsyn i 

anskaffelsesprosessen 

2.3.3 Tidsfrist for mottak av tilbud 

Tidsfrist for mottak av tilbud er: 05.mars 2018 kl.10:00 

 

2.3.4 Åpning av tilbud 

Tilbudsåpning vil finne sted: 05. mars 2018 kl 10:15 

 

Trondheim Bydrift 

Tempevegen 22 

7004 TRONDHEIM 
 

 

Samtlige leverandører har adgang til å være til stede på åpningen av tilbudene og vil få tilsendt kopi 

av anskaffelsesprotokollen. 

2.4  VEDSTÅELSESFRISTEN 
Tilbudene forutsettes vedstått i 3 måneder fra tilbudsfristens utløp. 

 

2.5 AVTALEPERIODEN (VARIGHET 1 ÅR MED EVNT. OPSJON 1 år) OG 

OMFANG 
Avtale vil bli inngått for perioden 23. 04. 2018 – 31.12.2018 med mulighet for opsjon ett år. 

Opsjon gjelder ensidig for byggherren om forlengelse av avtalen på ett år. 

Det vil bli inngått en samlet avtale for Fylkes- og Kommunale veger. 

 

3 KVALIFIKASJONSKRAVENE 

3.1 GENERELT 
Generelt kreves det at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha 

nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. 

Grunnlaget for byggherrens vurderinger av om krav er oppfylt, er tilbyders bekreftelse i tilbudsbrev og 

evt. senere dokumentasjon som vil bli krevd senest før kontraktsinngåelse. 

Oppdragets kompleksitet og størrelse vil være retningsgivende for kvalifikasjonsnivået 

Oppdragsgiver vil da vurdere hvorvidt den fremlagte dokumentasjon gir et godt nok finansielt og 

økonomisk sikkerhetsnivå for gjennomføring av oppdraget. Oppdragsgiver vil også vurdere om det er 

sannsynliggjort at det tilbys et tilstrekkelig fagmessig nivå og tilstrekkelig kapasitet til å kunne utføre 

oppdraget.  
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Oppdragsgiver vil bemerke at oppdragets kompleksitet og størrelse vil være retningsgivende for 

kvalifikasjonsnivået, men at det gjennomgående kreves meget gode kvalifikasjoner på alle de 

etterspurte områder for alle typer oppdrag. 

Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), skal det med tilbudet følge en erklæring 

om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, samt en redegjørelse for foretaksform og 

sammensetning av arbeidsfellesskapet inkludert deltagernes organisasjonsnummer. Tilbyder må da 

sørge for å dokumentere hvordan kompetansekravene skal oppfylles av deltakerne. Videre skal hvert 

enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i 

konkurransegrunnlaget. 

Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysundregistrene og fra 

oppgitte referanser.  

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at tilbudet blir 

avvist. Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. 

Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning. 

Det gjøres oppmerksom på at krav til lærlingordning i entreprisekonkurranser ikke lenger er et 

kvalifikasjonskrav, men håndteres som et sanksjonsbelagt kontraktskrav.  

 

3.2  KVALIFIKASJONSMATRISE     
 

Leverandøren skal i tilbudsbrevet bekrefte at han oppfyller kvalifikasjonskravene for å utføre de 

arbeider det gis tilbud på, slik disse er angitt i tabellen nedenfor. 

Hvilke kvalifikasjonskrav/minstekrav leverandør skal oppfylle for å delta i konkurransen fremgår av 

tabellen under. I tilbudsdokumentet bekreftes oppfyllelsen av disse kravene  

Den underliggende dokumentasjonen skal fremlegges på oppdragsgiver anmodning. Oppdragsgiver 

forbeholder seg retten til å etterspørre dokumentasjon for kravene på ethvert tidspunkt etter 

tilbudsfristen utløp. Leverandøren forplikter seg til straks å gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for 

oppdragsgiver. 

Dersom deler av kontraktsarbeidet forutsettes utført av underentreprenører, skal samme omfang av 

bekreftelser og erklæringer medsendes også for disse. 
Kvalifikasjonskriteriene framgår av tabell nedenfor. Disse skal bekreftes i tilbudsbrevet, jfr,vedlegg 1 

tilbudsbrev. 

Dokumenasjon på kvalifikasjonskravene må kunne ettersendes på forespørsel fra byggherren i.h.t. 

tabell i kap.7. 

 

 

Kriterier Krav Dokumentasjonskrav 

Firmaregistrering, 

skatt, 
Ordnede forhold 

Norske firma: Firmaattest 

Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som 
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arbeidsvilkår  

 

 

bestemt ved lovgiving i det land hvor leverandøren er etablert. 

Skatteattest leveres for merverdiavgift og skatt. Attesten skal ikke 

være eldre enn 6 mnd. fra tilbudsfristens utløp. 

Egenerklæringer, dokumentasjon: 

- Lønns- og arbeidsvilkår evt. dokumentasjon og 
redegjørelse  

- ILO-konvensjon, evt dokumentasjon og redegjørelse 
- Vandel, evt. dokumentasjon og redegjørelse 
- Kvalitetssystem, evt. dokumentasjon og redegjørelse 

Økonomisk og 

finansiell stilling 

Tilfredsstillende 

økonomi til å 

gjennomføre 

kontrakten 

Kredittvurdering/ -rating, ikke eldre enn 3 måneder. Vurdering / 

rating skal være utført av off. godkjent kredittvurderingsinstitusjon.  

Minimumsrating skal være AA eller tilsvarende. 

Byggherre forbeholder seg retten til å innhente rating på egen hånd. 

Evt. supplerende informasjon om økonomiske og finansiell stilling. 

 

 

 

Kapasitet 

 

 

 

 

 

Leverandøren 

skal ha 

tilstrekkelig 

kapasitet og 

gjennomførings- 

evne. 

Leverandøren skal på forespørsel oversende en redegjørelse for: 

- gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke de 3 siste år, med angivelse av 

roller/funksjoner.  

- hvordan leverandøren skal sikre tilstrekkelig kapasitet for dette 

oppdraget. 

- eventuelt arbeidsfellesskap for å oppnå tilstrekkelig kapasitet og 

gjennomføringsevne. 
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Tekniske og 

faglige 

kvalifikasjoner 

 

 

 

 

 

Leverandøren 

skal ha god 

erfaring fra 

oppdrag av 

tilsvarende art, 

størrelse/omfang 

og vanskelighets-

grad. 

 

 

 

Referanseprosjekt. Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante 

oppdrag i løpet av de siste 5 årene, med vekt på større arbeid i 

sentrale byområder.  

Anleggene skal være av god kvalitet og godt oppnådd resultat vil være 

en betingelse.  

Beskrivelsen skal inkludere: 

 Oppdragets navn 

 Sted 

 Tidsperiode  

 Oppdragsgiver og referanseperson med opplysninger 

 Beskrivelse av oppdraget, type oppdrag, kontrakt 

 Oppdragets verdi og omfang 
Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom 

beskrivelsen.  

Det skal redegjøres for eventuelt arbeidsfellesskap for å oppnå gode 

nok tekniske og faglige kvalifikasjoner. 

 

 

Miljøkrav 

Aktivt 

styringssystem 

for å oppfylle 

miljøkrav 

 

Egenerklæring miljøstyringssystem.  

Leverandøren skal ha tilstrekkelige rutiner og kompetanse knyttet til 

håndtering av ulike miljøaspekter. 

 

Eventuelt 

arbeidsfellesskap 

Forpliktelses-

erklæring 

Beskrivelse av alle foretak i eventuelt arbeidsfellesskap med 

foretaksform, sammensetning og deltagernes organisasjonsnummer. 

 

 

4 TILDELINGSKRITERIENE 
Tildeling av kontrakten vil kun skje ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen, se tabellen 

nedenfor:  

Kriterie Dokumentasjon Henvisning til:   

Pris Forbehold eller avvik som har betydning for prisen. Vedlegg1,Tilbudsbrev 

Tilbudt kontraktssum Vedlegg1 Tilbudsbrev 

Utfylt prissammenstilling  Vedlegg 2 

 Utfylt mengdebeskrivelse med opplysninger om 

Enhetspriser. 

 

Vedlegg 3, 

Mengdebeskrivelse 
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DEL II OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

 
1  GENERELT OM PROSJEKTET 

1.1 GENERELL ORIENTERING OM PROSJEKTET 
Det regnes med at det skal legges ca.12 000 tonn med asfalt.  Dette omfatter asfaltarbeider på 

fylkesveger og kommunale veger hvorav ca. 11 000 tonn på kommunale vegnettet. 

 

De angitte mengder for de forskjellige massetyper i mengdebeskrivelsen er skjønnsmessige og 

vesentlige endringer vil kunne forekomme. Hvis bevilgninger tilsier større avvik i kontraktens 

omfang og utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. NS 8406 legges 

til grunn i den forbindelse.  

 

1.2 OPPDRAGSGIVERS ORGANISASJON 
Trondheim bydrift er en enhet innenfor Trondheim kommune og er inndelt inn i 5 områder: 

 

● Vann og avløp 

● Idrett, park og skog 

● Veg 

● Teknisk støtte 

● Administrativ støtte 

 

Dette konkurransegrunnlaget ligger under produksjonsområdet Veg, og denne enheten har et 

organisasjonskart som er gjengitt nedenfor. 
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2 ENTREPRENØRENS YTELSER 

2.1 BESKRIVELSER 

2.1.1 Generelle krav 

For utførelsen av kontraktsarbeidet gjelder følgende generelle krav og normer: 

1) Norske standarder for bygg- og anleggsarbeider 

2) Håndbok N200. Vegbygging, 2014-06 

3) NA-rundskriv nr.2008/2 fra Vegdirektoratet, datert 23.01.2008 

4)   Håndbok N301. Arbeid på og ved veg, 2012 

5)   Teknologirapport 2505. Reseptorienterte asfaltkontrakter – Kontroll og dokumentasjon av 

utførelse. 

6)   Nye spesifikasjoner for polymermodifisert bitumen og bitumenemulsjoner. 

7)   NA-rundskriv 2006/17. 

8)   Håndbok V128. Fartsdempende tiltak, 2006 

9)   Håndbok R76 Avfallshåndtering, 2006 

 

2.1.2 Ytelsesbeskrivelse 

I hovedtrekk inngår følgende ytelser i denne kontrakten: 

 Asfaltering av kommunale veier, gater, fortau, gang/ sykkelveier og parkeringsarealer, 

estimert kvantum 12 000 tonn 

 Asfaltering av fylkesveier, gater, fortau, gang/ sykkelveier, estimert kvantum 1000 tonn 

 Fresing av kommunale og fylkes veier, gater, gang/sykkelveier 

 Trafikkdirigering knyttet til asfaltering og fresing 

 Justering/løsgjøring av kummrammer, sluk og evt. utskifting 

 Reetablering av fartsdempere, opphøyde gangfelt evt. bygging av nye 

 Legging av farget asfalt i sykkelfelt og sykkelbokser   

 Levering av varmt asfaltmasse Agb 11 ab verk 

 Feiing/spyling og renhold før re- asfaltering 
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2.1.3 Spesielle krav til utførelse  
2.1.3.1 Krav til fresing 

Det skal freses ned til bunn hjulspor, endringer fra dette må avklares med byggherren på forhånd. 

Fresing skal tilpasses stedlige forhold og variasjoner. Freseoverflaten skal ha fin struktur med maks 

10mm rilleavstand. Det må ikke forekomme langsgående kanter etter planfresing. Det skal freses helt 

inn til kantstein. 

 

Fresemasse skal transporteres til deponiplasser angitt i vedlegg 7. 

 

Ved fresing av faste dekker må det utvises særlig forsiktighet for å unngå skader på kummer, sluk og 

eventuelle andre installasjoner i vegbanen. 

 

Ved fresing av dekker skal tilpasningsfresing i kryss inngå i m
2 

prisen. Dette innebærer at det ikke 

skal forekomme høydeforskjeller/kant mellom kryssende veier i kryss mellom to veger etter fresing. 

Dette også selv om det etterpå skal legges et lag asfalt der det er frest. Dette gjelder også i overgangen 

mellom frest veg med tilknyttede busslommer, det skal være en jevn overgang mellom frest veg og 

busslommer. 

 

Ved fresing skal det freses helt ut til kantstein. Fres i busslommer skal unngås, men ved spesielle 

situasjoner hvor det blir nødvendig med fres i busslommer, skal kantstein justeres i henhold til riktige 

fastsatte høyder med tanke på universell utforming. Byggherren skal konfereres ved hvert enkelt 

tilfelle ved behov for fres i busslommer. 

 

Der det utføres fresing skal rengjøring være inkludert i enhetsprisen for fresingen. 

Der frest areal etterfølges av asfaltering, og strekningen åpnes for trafikk i mellomtiden, skal 

entreprenøren vurdere behov for rengjøring fortløpende i perioden fra fresing til asfaltering. Dette skal 

ved behov varsles til Byggherren. 

 

Hvis det under fresing registreres at hele asfaltlaget fjernes og overbyggingen avdekkes, skal hoved -

entreprenør bli gjort kjent med dette og hovedentreprenøren skal varsle byggherren umiddelbart for å 

avklare hva som skal gjøres videre. 

 

M
2 

prisen inneholder alt av arbeid fra kantstein til kantstein med dag/nattarbeid og rengjøring. 

Oppstår det noe uventet eller forrandringer skal dette tas opp med oppdragsgiver før utførelse. 

 

 

Krav til jevnhet ved planfresing er: 

● 8 mm på tvers 
● 6 mm på langs 

 

2.1.3.2 Buttskjøter 

I mengdefortegnelse er det angitt fresing av buttskjøter med egne prosesser og mengder 

På trafikkert areal og ellers mot busslommer og innkjøringer  skal buttskjøt ilegges en kile av asfalt 

som ikke går i oppløsning før dekke blir lagt, og dette varsles i henhold til vedtatt 

arbeidsvarslingsplan.  

Masseforbruk i skjøtene måles for oppgjør sammen med asfaltmassen i det aktuelle laget. 
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2.1.3.3 Kummer og sluk 

I mengdefortegnelse har byggherren angitt behov mht. kummer og sluk med egne prosesser og 

mengder. Prisen på justering av kummer og sluk (eventuelt utskifting av kummrammer, sluk) skal 

dekke alle kostnader forbundet med dette, basert på beskrivelsen av de enkelte kontraktspunkt. 

Byggherren skaffer evt. nye kummrammer m/ lokk og sluk. 

 

All koordinering av arbeider med kummer og sluk er entreprenørens ansvar. Arbeider med kummer og 

sluk skal gjøres i takt med andre arbeider på veien. Dette innebærer at entreprenørene selv har ansvaret 

for å løsne og senke sluk/kummer og før fresing/asfaltering, samt heving og justering av sluk/kummer 

i etterkant av fresing/asfaltering. 

Eventuell justering av høyder skal gjøres med samme masse som i slitelaget på den aktuelle veien. 

 

Tilgrising og tetting av sluk/kummer ved asfaltering eller fresing skal ikke forekomme. Entreprenøren 

må benytte seg av hjelpemidler for å hindre dette ved hjelp av for eksempel plater i sluk og kummer. 

Ved tilfeller hvor byggherren oppdager tette eller tilgrisete sluk/kummer, vil rengjøringsarbeidet bli 

fakturert entreprenøren uten noen forvarsel. Dette gjelder også i de i tilfeller hvor det har kommet 

asfalt ned i selve kummene og slukene. 

Kumlokk og slukrister skal være løse etter asfaltering.  

 

For å unngå asfaltmasse i eksisterende kummer ved legging, der det tidligere er lagt ettlagsdekke, må 

det sjekkes om toppring er skadet før re - asfaltering. Ved skade må toppringen skiftes ut. Dette 

utføres samtidig som justering av rammer/sluk og egen post er angitt for dette under 

mengdebeskrivelsen. 

 

Dersom det freste arealet påsettes trafikk, skal alle kummer og sluk først heves til nytt plan. Heving 

skal skje i samsvar med produsentens beskrivelser, og det skal benyttes samme massekvalitet for 

heving som i nytt asfaltlag. 

2.1.3.4 Jevnhet ved kumrammer, slukrammer og sluk 

Høydekrav til justerte kumrammer: +2/-6 mm i forhold til asfaltdekket, målt med 1 m rettholt eller 1 m 

vater Kravet gjelder kumramme og ikke ev. slitte kumlokk. 

Høydekrav til justerte slukrammer og sluk: +0/-6 mm i forhold til asfaltdekket, målt med 1 m rettholt 

eller 1 m vater. 

For prosedyrer for måling av jevnhet målt med rettholt henvises det til Teknologirapport TR 2505. 

2.1.3.5 Tverrprofil 

Vegbanen skal ha et tverrfall etter tiltak som gjør at vann renner av og ikke blir liggende i kjørebanen. 

Dette innebærer tverrfall på 3-4 %. Tverrfallet skal ikke være mindre gunstig etter asfaltering enn det 

var opprinnelig, og ev. endring av tverrfall skal gjøres i samråd med byggherren. 

2.1.3.6 Påsetting av trafikk 

Hvis ikke annet er avtalt, skal entreprenøren sørge for at trafikken ikke kommer inn på arealer som er 

klebet eller på nylagt dekke før dette er tilstrekkelig avkjølt. 

 

På strekninger uten krav til jevnhet på tvers, og med 2 eller flere felt, kan trafikken tidligst settes på 

når overflatetemperaturen på det nylagte asfaltdekket har sunket til: 

● 80 ºC for masser med PMB 
● 60 ºC for Ma 
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● 70 ºC for andre masser 
 

Måling gjennomføres i sporområdet med mindre annet er avtalt spesielt. Entreprenøren kan i samråd 

med byggherren bruke vann for å kjøle ned asfalten før trafikken settes på, for eksempel ved høye 

lufttemperaturer. 

2.1.3.7 Krav til initialjevnhet på tvers og på langs 

Ved nyanlegg gjelder krav i håndbok N200 Vegbygging. 

2.1.3.8 Øvrige utførelseskrav 

Ved svikt i massetilgang til utlegger skal massen kjøres ut og komprimeres når ventetiden overstiger 

15 min. 

 
Endeskjøter på slitelag skal som hovedregel avsluttes med en buttskjøt ved at det skal freses i forkant. 

Ved mindre trafikkerte gater og ved lapping spleises det ut med samme massetype (unntatt ved bruk 

av 16mm masse eller grovere). Dette vil bli nærmere avtalt. 

 

Langsgående asfaltkant skal ikke forekomme på trafikkarealet når arbeidet avsluttes for dagen. 

 

 

Legging av dekke på alle busslommer, samt utspleising av kryss, avkjørsler o.l. innenfor de enkelte 

parseller skal utføres mest mulig i takt med dekkearbeidene forøvrig. Alle kostnader i forbindelse med 

disse beskrevne arbeider forutsettes innkalkulert i masseprisene. 

 

Før alle slitelag legges, skal det klebes. Ved reparasjonslapping skal den loddrette kant rengjøres og 

påføres klebemiddel med trykksprøyte. 

 

 

Det skal velges utførelsesmetode som sikrer langsgående skjøter god kvalitet og utsende. Det skal 

klebes/forsegles i alle skjøter inkludert langsgående skjøter som skal være jevne og tette. Krav til 

hulrom er som i dekket for øvrig. 

 

Åpne og/eller mangelfullt utførte skjøter kan forlenges utbedret. 

 

2.1.3.9 Manglende dekketykkelse: 

Den spesifiserte dekketykkelsen skal dokumenteres gjennom leggerapport for den aktuelle gate/vei. 

Dekketykkelsen skal holdes jevnest mulig. Forbruk skal ikke på noen av de enkelte leggepunktene 

avvike mer enn 15% fra bestilt forbruk. 

 

Dekkets tykkelse kan bli kontrollert ved uttak av borkjerneprøver. Dekket skal ikke på noe sted være 

tynnere enn 3 ganger øvre siktstørrelse for den massetypen som er benyttet på det aktuelle 

arbeidssted. Avvik utover disse kravene vil medføre krav om utbedring. Dette gjelder ikke i områder 

hvor asfaltens tykkelse etter avtale reduseres til null.  

 

2.1.3.10 Bruk av resirkulert asfalt 

Eventuelle asfaltflak skal kjøres til godkjent mellomlager eller godkjent deponi. Eventuelle 

fresemasser skal gjenbrukes på anlegget eller legges på godkjent mellomlager for fresemasser og 

asfaltflak framgår av veddlegg 7. Entreprenøren kan i byggemøte bli avkrevd dokumentasjon på at 

asfaltflak og fresemasse er håndtert i henhold til dette.  

I gjeldende retningslinjer er det åpnet for bruk av resirkulert asfalt i normerte massetyper. For å øke 
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gjenvinningsandelen for asfalt oppfordres det generelt til gjenbruk ved produksjon av nye 

asfaltmasser. Det skal framlegges dokumentasjon av tilfredsstillende systemer for oversikt over 

returasfaltens opphav og håndteringen av den på asfaltfabrikken. 

Eventuell tilsetning av resirkulert asfalt i varmmasse skal oppgis i prosent av total masse på 

masseresepten (arbeidsresepten) sammen med angivelse av tilsettingmetode, hhv. kaldt i varm eller 

varmt i varm med egen gjenbrukstrommel. Utover de generelle bestemmelser gjelder følgende 

begrensning i andel resirkulert asfalt: 

Bindemiddel, 

type 

Lag Asfalt, 

type 

Trafikk, 

ÅDT 

Tilsetting resirkulert asfalt, maks. 

 

 

 

 

Kaldt i varm Varmt i varm 

Bestilt med PMB Alle Alle - 0 % 0 % 

 

 

Agb, Ab > 5000 15 % 25 % 

 

 

 

< 5000 15 % 40 % 

Bindlag, avrettingslag Alle - 25 % 40 % 

Bærelag Ag - 25 % 40 % 

De generelle bestemmelser for dokumentasjon gjelder, ref. håndbok N200 pkt. 622.4.  

 

2.1.4 Spesielle krav til asfaltdekker 
 
2.1.4.1 Følgende funksjonskrav gjelder: 
For enkelte dalstrekninger Ska11 skal tilfredsstille kravene knyttet til deformasjonsegenskaper med 

ÅDT 1501 - 3000 iht. i figur 603.2 i håndbok N200  

 

I tillegg stilles krav til motstandsevne mot piggdekkslitasje med ÅDT 1501 - 3000 iht. figur 603.4 i 

håndbok N200.  

 

For de øvrige Ska 11 masser gjelder krav til steinmaterialer iht. punkt 2.1.4.3 og bindemiddel pkt. 

2.1.4.9. 

 

Det skal benyttes polymermodifisert bindemiddel i alle Ska - masser. 

Omfanget av de ulike Ska - massene framgår av mengdebeskrivelse. 

 

Til produksjon av Ska - masser skal det benyttes satsblandeverk. Trommelblandeverk tillates ikke.  
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2.1.4.2 Krav til bindemiddelinnhold og tilsettingsmiddel 

Hvis annet ikke er spesifisert, er massereseptens (arbeidsreseptens) bindemiddelinnhold basis 

for tilbudet i henhold til håndbok N200, Vegbygging. 

 

I asfaltbetong (Ab) skal det benyttes bindemiddel av typen 70/100 og i asfaltgrusbetong (Agb) 

bindemiddel av typen 160/220. 

 

I alle bituminøse masser skal det tilsettes vedheftingsmiddel av godkjent type og mengde i henhold til 

håndbok N200. Type og mengde skal dokumenteres. 

 

Ved bruk av amin som vedheftingsmiddel i varmasfalt skal det tilsettes tilstrekkelig mengde og 

minimum 0,3 masse- % amin, regnet av bindemiddelet. I mykasfalt skal det ved bruk av amin tilsettes 

tilstrekkelig mengde og minimum 0,5 masse- % amin, regnet av bindemiddelet. Til kaldasfalt og ved 

bruk av bitumenløsning til overflatebehandling og penetrering, skal minimum 0,8 masse- % aktivt 

vedheftningsmiddel tilsettes (regnet av bindemiddelet). Ved tilpasning av bitumenemulsjon til aktuelt 

steinmateriale skal også vedheft dokumenteres 

For aktuelle kombinasjoner av bindemidler/steinmaterialer  skal  effekt  og  dosering  av 

vedheftingsmiddel (type, mengde og effekt) dokumenteres i henhold til Figur 622.4 i N200. 

 

Det skal benyttes polymermodifisert bindemiddel i alle Ska-masser. Det skal også gis pris på tillegg 

ved å bruke PmB i Ab-masser. 

2.1.4.3 Polymermodifisert bindemidler 

Entreprenøren skal senest 2 uker før oppstart framlegge dokumentasjon på at 

deformasjonsegenskapene til aktuelle asfaltmasser er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og 

er tilfredsstillende for aktuell bruk. 

 

For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av 

bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode 

for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i kontrakten. 

 

Senest 2 uker før oppstart skal bindemiddelets egenskaper dokumenteres i hht. metodene i figur 622.3 

i håndbok N200 Vegbygging med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og 

lagringsstabilitet, samt evt. andre egenskaper som er etterspurt i kap. D1.3 

 

Spesiell beskrivelse. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. 

Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving 

av hver 200 t produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal fortløpende 

oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av 

bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig. 

 

I tillegg til de generelle krav til den aktuelle massetypen som angitt i håndbok N200, gjelder følgende: 

Polymermodifisert bitumen skal inneholde polymer av typen termoplastisk elastomer i tilstrekkelig 

mengde til at asfaltmassen får de ønskede egenskaper mht bestandighet, motstand mot deformasjon, 

fleksibilitet ved lave temperaturer, mv. Det skal benyttes polymermodifisert bitumen av type 40/100 -

75.  
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2.1.4.4 Krav til materialer 

Krav til materialer og utførelse skal være i henhold til Håndbok N200 Vegbygging. I tillegg gjelder 

spesielle krav for enkelte massetyper. 

Dagskjøter på slitelag skal utføres med loddrett kant ved bruk av papp. 

 

For de ulike massetyper gjelder Håndbok N200 (tidligere 018) med de unntak og tillegg som er gitt 

nedenfor. 

2.1.4.5 Krav til steinmaterialer 

 

Ska11: Mølleverdi mindre eller lik 10. 

 

AB11: Mølleverdi mindre eller lik 10 i slitelag på veger med sterk trafikk. 

 

Alle steinmaterialer som brukes til produksjon av asfalt (inkludert entreprenørens egenproduserte 

materialer og materialer fra lokale forekomster ved bruk av mobile knuseverk etc.) skal være 

produksjonssertifisert etter system 2+, jfr. krav i NS-EN 13043. Dette gjelder alle sorteringer som 

inngår i asfaltproduksjonen, inklusive filler.  

 

Ved kontraktsinngåelse skal det  overleveres dokumentasjon av nyere dato for tilslagsmaterialenes 

kvalitet, også mineralogiske og petrografiske egenskaper. Dokumentasjonen skal sendes byggherren 

min. 2 uker før oppstart på veg. 

2.1.4.6 Friksjon 

Kravene til friksjon er beskrevet i Håndbok N200 (tidligere 018).  Dersom det etter at 

arbeidene er avsluttet forekommer glatte partier, må entreprenøren snarest mulig sørge for skilting og 

varsle byggherren. For glatte partier som ikke tilfredsstiller kravene til friksjon, kan byggherren kreve 

at entreprenøren iverksetter nødvendige tiltak, slik at kravene til friksjon blir oppfylt. 

 

2.1.4.7 Trafikkregulering 

Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide og få godkjent arbeidsvarslingsplan før arbeid påbegynnes. 

Entreprenøren skal sørge for at trafikken ikke kommer inn på nylagt dekke før det er tilstrekkelig 

avkjølt og initialspor unngås. 

 

2.1.4.8 Knust asfaltmasse (asfaltflak) 

Med knust asfaltmasse menes asfalt uten tilsetning av bindemiddel. 

 

2.1.4.9 Fartsdempere 

Pilhøyden skal dokumenteres på eget skjema ved nylegging og reasfaltering av fartsdempere. 

 

2.1.4.10 Klebing 

Hele det aktuelle arealet skal være jevnt klebet og det skal ikke klebes utenfor det daglige leggearealet. 

Klebing skal utføres med et forbruk tilpasset dekkets overflatestruktur slik at flekker uten klebemiddel 

ikke oppstår, og samtidig sikrer god heft mellom lagene. Påført mengde skal være minimum 0,15 

kg/m2 restbindemiddel, ved ev. lavere behov skal dette avtales med byggherren.  
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2.1.4.11 Rød asfalt – spesifikasjon 

Massen skal være Ab8 med rødt/ rødaktige steinmaterialer i alle fraksjoner, bindemiddel av type Shell 

Mexiphalt eller tilsvarende tilsatt 1- 2 % jernoksid.  

 

Reparasjon av mindre partier i tidligere lagte røde masser kan bli aktuelt. 

2.1.4.12 Leggerapport 

Så framt ikke annet er avtalt, skal entreprenøren føre leggerapport på kommunens skjema. 

Leggerapporter for utført arbeid, leveres byggherren på påfølgende byggemøte. Kopi av 

leggerapportskjema er lagt ved dette konkurransegrunnlaget som vedlegg 4. 

 

Følgende data skal registreres i forbindelse med utleggingen: 

-Stedsangivelse (for FV skal det loggføres med HP, Km og kjørefeltsansvisning) 

 

Reseptnummer 

- Dato 

- Værforhold (Temperatur, vind, nedbør, skyer) 

- Leggebredde 

- Massetemperatur 

- Massetype 

- Forbruk 

- Merknader 

 

I tillegg skal entreprenøren frembringe opplysninger om spesielle forhold knyttet til forarbeid, 

rengjøring og uregelmessigheter ved for eksempel massens utseende, skjøter, valsing etc. 

 

Videre skal entreprenøren levere en samlet rapport to ganger i mnd. Denne skal omhandle 

massetyper, kvantum og sted, evt. freseareal og timeforbruk knyttet til trafikkdirgering på den enkelte 

jobb en gang pr måned. Pilhøyden på ny etablerte fartsdempere skal rapporteres fortløpende etter at 

deljobbene er ferdig utført. 

 

 

Fakturaer fra entreprenøren som mangler fullstendig og korrekt utfylt leggerapport vil IKKE 

bli godkjent eller betalt. 

 

2.1.4.13 Sluttdokumentasjon asfalt dekker 

Trondheim kommune krever at all legging av asfalt på kommunal veg og GSV skal måles inn digitalt 

med sosifil til Nasjonal Vegdata Bank(NVDB). Egenskaper som skal være med er, 

massetype/asfalttype, masseforbruk, dekketykkelse, dekkebredde og dekkeleggingsdato.  

Bruk sist tilgjengelige objektliste som finnes på link under. 

 http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste 

 

 

http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
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2.1.4.14 Asfalt produsert ved redusert temperatur (LTA) 

Generelt 

Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som muliggjør 

redusert produksjonstemperatur. Entreprenøren skal orientere byggherren om sitt valg. Nærmere avtale 

gjøres i byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt produsert etter denne metoden. 

 

For produksjon ved lavere temperaturer skal det legges frem dokumentasjon som viser entreprenørens 

valg av produksjonstemperatur. I tillegg skal entreprenøren beskrive hvordan valgt metode for 

produksjon ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i konkurransegrunnlaget. 

 

Minimumstemperatur ved utlegging 

For asfalt produsert ved redusert temperatur (LTA), gjelder minimumstemperaturer ved utlegging som 

vist i tabellen nedenfor for de angitte typene bindemiddel.  

 

 
Grader C, ved bruke av angitt type bindemiddel 

PMB 50/70 70/100 100/150 160/220 

Utlegging,  

Ab og Agb 

125 115 110 105 100 

 

Ev. produksjon av skjelettasfalt, Ska, ved redusert temperatur skal vurderes spesielt i samråd med 

byggherren. 

 

2.1.5 Spesielle krav til dokumentasjon og trekkregler  
 
2.1.5.1 Tabell 

Tabellen under viser en oppsummering av krav til ” teknisk dokumentasjon” fra entreprenøren 

(inkludert entreprenørkontrollen i driftsfasen) som er angitt i konkurransegrunnlaget og TK 

2505. Tabellen angir type dokumentasjon, tidspunkt for når dokumentasjonen kreves og referanser til 

utdypende tekst om dokumentasjonskravet. 

 

 
Dokumentasjon 

Tidsfrist for dokumentasjon til 

byggherren 

 
Referanse 

Kvalitet på 

tilslagsmaterialer (CE- 

merking, ytelses- 

erklæring, 

dokumentasjon av 

spesielle krav etc.) 

Generelt: 2 uker før oppstart på 

kontrakt 

Punkt 2.1.6 og 2.1.7 

Masseresept 

(arbeidsresept) 

Typeprøvningsrapport og 

ytelseserklæring for 

asfalt 

2 uker før oppstart på kontrakt TR 2505 kap. 1.1 og 

1.3 

Punkt 2.1.5 

Egenskaper til PMB 2 uker før oppstart på kontrakt Punkt 2.1.13 
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Det skal kontrolleres at 

all dokumentasjon som 

er påkrevd før oppstart er 

levert byggherren 

Før oppstart på kontrakt  

Bindemiddel, generelt Senest 1 uke etter at byggherren 

ber om innsyn i resultater 

TR 2505 kap. 2.2 

Massesammensetning Senest 3 uker etter forespørsel TR 2505 kap. 2.4 

Leggerapport 1 uke etter at asfaltarbeidene på 

deljobber er ferdig 

TR 2505 kap. 2.4, 

2.5 og punkt 2.1.12 

Friksjon Etter behov TR 2505 kap. 2.6.1 

og punkt 2.1.8 

Avvik på 

kornfordelingskurve 

densitet, bindemiddel og 

hulrom utover kravet. 

Senest 3 uker etter legging av 

aktuell strekning 

TR 2505 kap. 2.6.2 

Journal over 

kontrollresultater 

Senest 1 uke etter at byggherren 

ber om innsyn i journalen 

 

Tabell 1. Oppsummering av krav til teknisk dokumentasjon 

 

 

2.1.5.2 Trekkregler – prisavslag ved mangler 

I forbindelse med brudd på bestemmelsen knyttet til arbeidsvarsling, personlig verneutstyr og 

hensyn til omgivelsen kan byggherren ilegge en mulkt på kr 20 000,- eks.avgift i tillegg til de øvrige 

sanksjonsbestemmelser som er angitt i beskrivelsen. 

 

I denne forbindelse vises spesielt til tiltak som må gjøres for å hindre asfalt og fresmasse i kummer, 

sluk og sandfang. 

I tillegg til mulkt på hver enkelt deljobb må entreprenøren i slike tilfeller dekke alle merutgifter knyttet 

til mangelen samt også utbedre mangelen.  

2.1.5.3 Krav til dokumentasjon før oppstart 

Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull (jfr. krav i tabell 1), og 

entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 5 virkedager etter å ha blitt gjort 

oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på 10 000 kr for hvert forhold, hvis ikke 

annet er avtalt. 

2.1.5.4 Krav til dokumentasjon etter oppstart 

Entreprenøren ilegges en mulkt på 5 000 kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker 

vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 

dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. 

 

Dersom det foreligger en mangel ved kontraktsarbeidet og vilkårene for utbedring ikke foreligger, jf 

NS 8406 punkt 27.3, har oppdragsgiver adgang til å foreta trekk (prisavslag) i vederlaget. Trekk 

foretas for feil hvor etterkontrollen er utført etter regler fastsatt i Teknologirapport 2505 

Reseptorienterte asfaltkontrakter – Kontroll og dokumentasjon av utførelse. Trekk foretas etter 

følgende regler: 
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2.1.5.5 Hulrom 

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av  krav  

er  analyse  av  borkjerner.  Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tilatt 

variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 2 og 3. 

Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av Da og Ma. 

 

 
Overskridelse utover toleransegrensene for 

enkeltverdier % -poeng 

 
Trekk 

% 

 
0,1 - 1,0 

 
5 

 
1,1 - 2,0 

 
10 

 
2,1 - 3,5 

 
30 

 
3,6 - 5,0 

 
50 

Tabell 2: Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav. 

 

 

 

 
Underskridelse utover toleransegrense for 

enkeltverdi (%-poeng) 

 
Trekk 

(%) 
 

0,5 – 1,0  
5 

>1 10 

Tabell 3: Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav. 

2.1.5.6 Bindemiddel 

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere 

oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekk er gitt 

i tabell 4. 

 

 
Underskridelse utover toleransegrense for 

enkeltverdi %-poeng 

 
Trekk 

% 

 
0,10 - 0,34 

 
5 

 
0,35 - 0,54 

 
10 

 
0,55 - 0,74 

 
20 
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0,75- 0,90 

 
30 

Tabell 4: Trekksatser ved avvik fra krav til 

bindemiddelinnhold. 

2.1.5.7 Korngradering 

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på 

grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell 4. 

Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på 

trekket er gitt i tabell 5 og 6. 

 
Øvre 

siktstørrelse 

(mm) 

 
Sikt hvor avviket skal registreres (mm) 

Øvrige 

masser 

 

Ska 
 

Ma  
Ag 

8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 

 
11,2 

 

8,0 og 4,0 
 

8,0 og 2,0 
 

8,0 og 4,0 
 

8,0 og 2,0 

 
16,0 

 

11,2 og 8,0 
 

11,2 og 2,0 
 

11,2 og 4,0 
 

11,2 og 2,0 

 
22,4 

 

16,0 og 11,2 
  

 

16,0 og 2,0 

Tabell 5: Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes. 

 

 
Avvik utover toleransegrensen 

for enkeltverdi (%- poeng) 

 
Trekk 

(%) 

 
0,1 - 3,0 

 
5 

 
3,1 - 6,0 

 
10 

 
6,1 - 10,0 

 
30 

Tabell 6: Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering. 
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2.1.5.8 Krav til jevnhet i lengdeprofil og tverrprofil 

Avvik i krav til jevnhet er en mangel og det vil bli reklamert på dette i tråd med NS 8406. 

 

Størrelsen på trekket er gitt i tabell 7. 

 

Overskridelse av krav til initial jevnhet på tvers og på 

langs (mm) 

Trekk 

(%) 

1,0 - 4,0 10 

4,1 - 6,0 20 

6,1 - 8,0 30 

Tabell 7: Trekksatser ved avvik fra krav til jevnhet på tvers og langs 

 

Jevnhet i tverr- og lengdeprofil (IRI) beregnes for hvert kjørefelt som gjennomsnittsverdi basert på 

verdier for 20 m strekninger og gjennomsnitt av 3 måleserier. Måling startes og avsluttes 40-60 m 

utenfor aktuell dekkestrekning slik at en får gyldige 20 m-verdier i hele parsellens lengde. Målinger av 

initialtilstand skal foretas tidligst 1 uke og seinest innen 5 uker etter dekkelegging. 

For beregning av initialverdier deles parsellen fortløpende i 100 m delparseller regnet fra første til siste 

hele 100-meter. 

Når det gjelder trekkregler knyttet til jevnhet gjelder trekkreglene hvis ikke annet er avtalt.  

Ved feil både ved hulrom, bindemiddelinnhold, kornkurve og jevnhet, vil trekkbeløpene bli summert. 

 

Overforbruk på mer enn 10 % for det enkelte lag, vil ikke bli betalt hvis dette ikke er avtalt på forhånd. 

 

2.1.5.9 Manglende heft til underlaget 

Det kreves god heft til underlaget for alle asfaltarbeider. Før asfaltering på gammelt asfaltdekke, skal 

kjørebanen feies/spyling og rengjøres av entreprenøren. Unntak fra dette må avtales skriftlig med 

byggherren. Dersom det gamle asfaltdekket er av en slik beskaffenhet at det er urimelig å kreve god 

heft til underlaget, skal entreprenøren ta opp dette med byggherren i god tid før arbeidene starter. 

 
Områder med manglende heft skal utbedres. Manglende heft dokumenteres som angitt i 

Teknologirapport 2505. Varig utbedring av manglende heft skal normalt gjøres med samme massetype 

som i det opprinnelige dekket. Eventuelle utbedringer skal fungere uten ytterligere tiltak i resten av 

reklamasjonstiden for dekket. 

 

2.1.6 Betaling 

2.1.6.1 Betaling og innestående 
Betaling og innestående beløp skal skje iht NS8406 pkt 23.3 Fakturering og betaling. 

Avdrag kan utbetales etter hvert som arbeidet skrider fram. Krav på avdrag sendes byggherren med 

spesifikasjon over de arbeider som er utført på spesiell asfaltfaktura. 

Faktura skal sendes senest fire uker etter at arbeidet er utført, hvis ikke annet er avtalt. 
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Trondheim bydrift vil gi sanksjoner, derom fakturaer IKKE sendes senest innen fire uker etter at 

arbeidet er utført. Dersom fakturaer sendes senere enn fire uker etter at arbeidet er utført, vil 

Trondheim bydrift ilegge en mulkt på 10 % av fakturasummen hvis ikke annet avtales. 

 

Samtidig skal kopi av fakturagrunnlaget sendes i e-post til Byggeleder.  

Fakturaadresse: 

Trondheim kommune fakturamottak 

TK.Org.Kode 610000 

Postboks: 2300 Sluppen 

7004 Trondheim 

 

Faktura skal inneholde følgende informasjon (på samme side) 

▪ Tkref: xxx (xxx=ident eller navn på bestiller) Bestillingsnummer 

▪ Entreprenørens organisasjonsnummer (9 siffer) 

▪ Entreprenørens bankkonto 

▪ Entreprenørens navn 

▪ Fakturanummer 

▪ Fakturadato (helst på formen dd.mm.yyyy) 

▪ Forfallsdato (helst på formen dd.mm.yyyy) 

▪ Fakturasum (skal angis med 2 desimaler) 

▪ Event. KID 

▪ Spesifikasjon av moms 

 

Fakturaer skal være spesifisert med alle avdrag som er utbetalt for vedkommende jobb, og beløpet 

avrundes til nærmeste hele krone. 

 

Ved feil eller manglende utfylling av faktura vil den bli krevd kreditert og ny betalingsfrist vil bli 

beregnet etter ny faktura.  KUN korrekte og godkjente fakturaer utløser betaling. Tillegg til 

varebeløpet i form av fakturagebyr eller lignende vil også medføre retur av faktura. Delfakturering 

godtas ikke med mindre dette er skriftlig godkjent av bestiller. 

Ved innsendelse av avdrags- og oppgjørsfakturaer påføres merverdiavgiften under egen prosess på 

fakturaen. For kontroll med den utlagte masse skal den ferdigblandede asfaltmasse veies før utkjøring 

fra blandeverk. Kopi av signert samleoversikt vedlegges faktura. 

Betaling skal skje etter medgått masse, målt i tonn. 

Fakturaer fra entreprenøren som mangler fullstendig og korrekt utfylt leggerapport vil IKKE bli 

godkjent eller betalt. Det samme gjelder for fakturaer uten korrekt bestillingsnummer.  

 

Fylkesveg og kommunal veg skal faktureres hver for seg. 
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2.2 KRAV TIL ENTREPRENØRENS GJENNOMFØRING OG ORGANISERING AV 

KONTRAKTSARBEIDET 

2.2.1 Krav til entreprenørens kapasitet og arbeidsopplegg 

Entreprenøren skal framlegge oversikt over disponibelt utstyr. Ved sesongstart vil byggherren 

utarbeide en grov oversikt over aktuelle deljobber. Ut i fra denne vil oppdragsgiver i samarbeid med 

entreprenøren gjennom ukentlige byggemøter utarbeide ukeplaner, som skal legges til grunn for 

produksjonen. Byggherren vil bidra til at entreprenøren kan få et rasjonelt arbeidsopplegg og 

hensiktsmessig framdrift på arbeidene. 

 

2.2.2 Entreprenørens kontroll av utførelsen 

Kontroll utføres i henhold til Teknologirapport 2505 Kontroll og dokumentasjon av utførelse. 

Kontroll av massesammensetning er beskrevet i NS-EN 13108-21. 

2.2.3 Entreprenørens kvalitetssikring, kompetanse 

Entreprenøren skal ha et opplegg som sikrer kvaliteten i samsvar med gjeldende bestemmelser. 

Dokumentasjon på dette vil bli forlangt før kontraktsinngåelse. 

Som et ledd i å sikre kvalitet på arbeidene vises til kommunen spesielle innkjøpsregler omtalt i  pkt.1.3 

Kommunale regler om krav til kompetanse. 

 

I tillegg må entreprenøren stille sitt utøvende mannskap på dekkearbeidene til disposisjon for 

byggherren til en dags- samling for oppfrisking/opplæring knyttet til asfaltarbeider og da spesielt 

utfordringer til dekkearbeider i tettbebygde strøk/ sentrumsstrøk. Samlingen vil bli arrangert i regi av 

byggherren, men entreprenøren må innkalkulere sine lønns-kostnader i posten rigg og drift. 

Opplæringen vil bli utført før oppstart av asfaltarbeidene. 

2.2.4 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan som leveres byggherren senest 1 uke før oppstart. 

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig, men dekke alle operasjoner i 

anleggsfasen og minst inneholde følgende: 

2.2.5 Organisasjonsplan 

Oversikt over nøkkelpersoner på entreprisen. Kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres 

ansvar og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 

2.2.6 Arbeidsprosedyrer 

Hensikten med slike prosedyrer er at entreprenøren før oppstart kan dokumentere at 

viktige/store/gjentagende arbeidsoperasjoner er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 

overholdes. Arbeidsoperasjonene omfatter blant annet: 

- Materialleveranser 

- Lagring av materialer 

- Verksproduksjon 

- Laboratorievirksomhet 

- Massetransport 

- Utlegging 

- Rapportering 

Entreprenøren skal beskrive tiltak for å sikre massens homogenitet under transport og utlegging 

spesielt. Dette innbefatter både rutiner og utstyr. Arbeidsprosedyrene må være tilstrekkelig detaljerte, 
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og for kritiske faser i arbeidsoperasjonene må det også utarbeides prosedyrer som angir 

framgangsmåte dersom noe går galt eller om noe uventet inntreffer. 

 

Arbeidsoperasjonene dokumenteres ved sjekklister med plass for kontrollsignatur. 

2.2.7 Dokumentasjon / dokumentbehandling 

Entreprenøren har ansvar for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er 

gjennomført, jfr. Teknologirapport 2505. 

 

Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger 

tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/ kontrolleres at det alltid arbeides etter 

kontrakten evt. etter endringer som partene har blitt enige om på byggemøter. 

 

Byggherren vil foreta revisjon av firmaets kvalitetssikringssystem. 

Asfaltentreprenøren skal fortløpende rapportere om avvik utover tillatt for bindemiddel, 

steinmaterialer, massesammensetning og hulrom og ellers for forhold som medfører dårligere kvalitet 

enn hva byggherren har krav på etter Håndbok N200. 

 

 

3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

3.1 ENTREPRENØRENS OPPGAVER OG PLIKTER 
I henhold til "Forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” 

(Internkontrollforskriften) fastsatt ved Kgl. res. 6. desember 1996, sist endret 15.mars 2013, om 

kontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet, har entreprenøren plikt til å påse at forskriftene følges. 

Alle avtaler med underleverandører skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, 

forhold på arbeidsstedet og rapportering til byggherren som anvendt i dette avtaledokumentet. 

 

Entreprenøren skal daglig føre oversiktlister over hvem som utfører arbeider på bygge- og 

anleggsplassen. Listene skal være tilgjengelig på arbeidsplassen 

 

Iht. ”Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser” skal entreprenøren sørge for at 

alle som utfører arbeid på prosjekt/kontrakten, har id-kort. 

 

3.2 BYGGHERRENS OPPGAVER OG PLIKTER 
I henhold til forskrift: ”Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser” 

(Byggherreforskriften) sist revidert 1.januar 2010, har byggherren plikt til å påse at forskriften følges, 

for derved å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføringen av prosjektet. 

 

Byggherren utpeker HMS- koordinator innenfor sin oppdragsgiverorganisasjon. Regelen vil være at 

det er kontaktpersoner fra byggherren på det enkelte prosjektjobb hvis ikke annet avtales. Byggherren 

vil gi ut sin SHA – plan ved kontraktsinngåelse. Denne vil bli oppdatert sammen med entreprenøren 

før arbeidet oppstartes.   Entreprenøren skal regelmessig gjennomgå og oppdatere planen. 

Byggherrens plikter etter denne forskrift fritar ikke entreprenøren for sine forpliktelser etter 

Internkontrollforskriften. 
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3.3 HOVEDBEDRIFT / SAMORDNINGSANSVAR 
Entreprenøren er hovedbedrift etter Arbeidsmiljølovens § 2-2 nr. 2 og Intern- 

kontrollforskriftens § 6 med ansvar for å organisere verne- og miljøarbeidet på anlegget i henhold til 

arbeidsmiljøloven. 

 

Dersom annet ikke er avtalt er entreprenøren også ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet 

når det samtidig utføres andre entrepriser innenfor den enkelte dekkeparsell. Byggherren skal varsles 

umiddelbart dersom entreprenøren oppdager at det blir samtidig arbeid på flere entrepriser på den 

enkelte dekkeparsell. 

 

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i kortere perioder oppholder seg innenfor entreprisens 

naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. 

3.4 KONTROLLRUTINER 
Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht. NA- rundskriv 08/8 

”Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester”. Entreprenøren skal videreføre krav 

stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontrakts-medhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte 

knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. 

 

Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til 

å kontrollere at stilte krav er oppfylt. 

3.5 FORHÅNDSMELDING / MELDING  
Ingen spesielle bestemmelser. 

3.6 OPPLÆRING OG KOMPETANSE KNYTTET TIL HMS  
I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-2 pkt. 1a) i, skal det gis opplæring i risiko og helsefarer 

ved utførelse av arbeidet. 

 

Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at den enkelte arbeidstaker/ enkeltmanns- foretak 

gis nødvendig sikkerhetsopplæring av generell karakter og opplæring i risikomomenter ved aktuelle 

arbeidsoperasjoner. 

Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at all bruk av maskiner, utstyr o.l. utføres av 

kvalifiserte personell som har fått nødvendig opplæring. 

 

Kvalifikasjoner skal dokumenteres.  Kopi av slik dokumentasjon skal oppbevares av hovedbedrift. 

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for denne kontrakten: 

Generell sikkerhetsopplæring 

Opplæring i arbeidsvarsling etter behov som angitt i håndbok 051 

Kurs i trafikkdirigering for de som står for trafikkdirigering 

Førstehjelpskurs 

Kurs i brannbekjempelse 

 

 

 



Trondheim kommune – konkurransegrunnlag asfaltarbeider og fresing 2018 

3.7 ARBEIDSTID 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder på 

anlegget. 

 

Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege 

eller Arbeidstilsynet, skal byggherren orienteres. 

 

Dersom ikke annet er bestemt skal arbeidene utføres i tidsrommet på dagtid i perioden kl 06.00 - kl 

21.00. Nattid omfattes av perioden kl. 21:00 – 06:00. 

 

3.8 RISIKOVURDERING 
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko, 

 

Byggherren utfører prosjektrisikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets 

rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Dette blir gjort gjennom utarbeidelse av 

SHA – planen. 

Entreprenøren skal utarbeide arbeidsrisikovurderinger som inkluderer sikkerjobbanalyse og eventuelt 

arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering for alle risikomomenter før 

byggestart. 

Under utarbeidelse av anbudsdokumentene er det avdekket så langt følgende risikoarbeid: 

 

1)  Arbeidsvarsling 

2)  Høyspentledninger/strømførende ledninger 

3)  Høyt fartsnivå 

4)  Høytrafikkert vei 

5)  Merking og formerking 

6)  Nattarbeid 

7)  Sikt 

8)  Tettbebygd strøk 

9)  Trafikkdirigering 

10)  Åpen flamme 

11)  Støy 

12)  Kryssende gangtrafikk 

13)  Arbeid i nærheten av skoler og barnehager 

14)  Arbeid der flere aktører jobber på samme byggeplass 

15)  Arbeid på fortau og G/S-baner 

16)  Myke trafikkanter 

17)  Rygging med lastebil 

18)  Annet arbeider som innebærer særlig risiko 

19)  Anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer 

20) Andre Arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som 

samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre 

21)  Andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager 

 

Entreprenøren skal vurdere de risikoer som er angitt av byggherren og evt. supplere listene basert på 

egen erfaring. 

 

Entreprenøren skal så utarbeide arbeidsrisikovurderinger som inkluderer sikker-jobb-analyse og 

eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens og egen risikovurdering. 
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Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. 

Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope 

fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. 

Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet.  Arbeidsinstrukser for 

relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens 

HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, og 

gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en 

sikker måte. 

 

Byggherren vil i løpet av kontraktsperioden foreta kontroll på at entreprenøren oppfyller og etterlever 

de vurderinger og rutiner som er framkommet ved sikker – jobb – analyse. 

 

Entreprenøren forplikter seg gjennom kontrakten å levere en HMS –rapport 2 ganger i måneden med 

følgende innhold: 

- Uønskede hendelser (skader, farlig situasjoner, osv ved oppfyllelse av kontrakten) 

- Tiltak for å unngå uønskede hendelser 

- Oppfølging av tiltak framkommet ved sikker – jobb- analyse 

- Andre HMS – forhold. 

 

3.9 ARBEIDSVARSLING 
Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med og minimum på nivå med: 

 

- Vegvesenets håndbok R301 "Arbeid på og ved veg” 2012, siste revisjon. 

- Skiltforskriften av 7/10-2005 gjeldende fra 1. juni 2006. 

 

 

Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet skal benytte vernejakke som oppfyller krav til 

synlighet/refleksjon som er beskrevet i retningslinjer håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr, pkt 4.4.2 

Jakke for manuell dirigering. 

 

Tiltak for å sikre forsvarlig og effektiv trafikkavvikling skal beskrives. Entreprenøren skal for selve 

asfaltarbeidene og for selve fresearbeidene utarbeide egne generelle, separate arbeidsvarslingsplaner 

for fylkesveg og for kommunal veg. Disse skal henholdsvis godkjennes av Statens vegvesen og 

Trondheim kommune 

Dersom ikke annet er avtalt, er entreprenøren ansvarlig for den praktiske gjennomføringen., ellers jfr 

pkt 2.2. Gjennomføringen skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og 

retningslinjer som måtte være fastsatt. 

 

Loggbok skal føres. 

3.10 HENSYN TIL OMGIVELSENE  
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 

berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med 

byggherren skal entreprenøren gi løpende informasjon til berørte parter. 

 

Entreprenøren skal sette seg inn i de lokale støyforskriftene og om nødvendig kontakte ansvarlig 

myndighet (kommunal helsemyndighet e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og/eller dispensasjoner. 

Entreprenøren er selv ansvarlig for å utføre arbeidene på slik måte og/eller til slik tid at generelle og 
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eventuelt spesielt fastsatte støykrav overholdes, og skal bære alle kostnader forbundet med dette. 

Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers 

rettigheter og beskyttelse etter «Lov om rettshøve mellom grannar», og andre rettsregler respekteres. 

Entreprenøren skal fortløpende sende/rapportere ukeplaner og evt. avvik til nødetater (politi, brann, 

ambulanse), busselskap, Vegtrafikksentral og asfaltseksjonen i Statens vegvesen midt) 

 

Dersom annet ikke er avtalt skal entreprenøren sørge for at den enkelte parsell blir ryddet, og avfall 

etter asfaltarbeidene (rester av masse, tomme fat o.l.) blir fjernet umiddelbart etter at arbeidene er 

avsluttet. Punkter som ikke er ryddet innen en uke etter ferdigstillelse, kan ryddes av oppdragsgiver 

for entreprenørens regning. 

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at tredje person 

blir minst mulig skadelidende. 

Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommers 

rettigheter og beskyttelse etter «Lov om rettshøve mellom grannar», og andre rettsregler respekteres. 

3.11 ORDEN, RENHOLD OG SIKRING AV ARBEIDSPLASSEN 
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av 

arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke 

trafikkanter. 

Hovedbedriften skal holde orden på arbeidsplassen, og fjerne alt avfall på en godkjent måte. 

 

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikkanter, naboer, 

arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene. 

 

Hovedbedriften må streve for at det ikke forekommer tilfeller av gjenglemte masser etter endt arbeid.  

Eventuelle overskuddsmasser skal være fjernet fra parsellen senest dagen etter asfaltering. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe seg nødvendig informasjon hos rette myndigheter som 

Mattilsynet og fylkesmannen samt å sette i verk nødvendige tiltak for å unngå smittespredning og 

forurensing av jordbruksområder og vassdrag (eksempelvis Gyrodactylus salaris). Entreprenøren er 

også ansvarlig for å dokumentere at krav fra nevnte myndigheter følges opp. 

 

Entreprenøren har ansvar for justering av gategods ved utføring av asfalt og fresearbeid. 

 

3.12 KJEMISKE PRODUKTER  
Det skal tilstrebes å bruke kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 

Entreprenøren skal ha en komplett oversikt over HMS-datablad (stoffkartotek) over de kjemiske 

produkter som blir oppbevart eller brukt i forbindelse med kontraktsarbeidet. Oversikten skal være 

ajourført, og den skal oppbevares på arbeidsstedet samt i et eget stoffkartotek hos entreprenøren. 

 

HMS-datablad for de kjemikalier som er i bruk, skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet 

skal ha et eget stoffkartotek for sitt ansvarsområde. For øvrige regler henvises det til 

Stoffkartotekforskriften. 

Det skal utarbeides rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal 

benyttes, fra inntransport fra leverandør, mottak på anleggsstedet, håndtering og intern transport, 
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lagring, uttak fra lager og bruk. 

3.13  AVALLSHÅNDTERING 
Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan for å sikre en forsvarlig avfallshåndtering i henhold til 

gjeldende regler inklusive Vegvesenets retningslinjer i håndbok R765 Avfallshåndtering. 

 

Avfall skal kildesorteres i henhold til mottakssystemet i kommunen, og når det er mulig, skal det 

gjenvinnes. Avfall som ikke kan gjenvinnes, skal gis en forsvarlig sluttbehandling. 

 

I tilfeller hvor kommunen krever avfallsplan og miljøsaneringsplan, skal søknad sendes kommunen. 

Disse skal være godkjent før kommunen kan gi igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven. 

 

Næringsavfall (produksjonsavfall), materialer, masser, varer og snø som fjernes fra arbeidsområdet, 

skal klassifiseres som rene naturlige masser, husholdningsavfall, næringsavfall og/eller farlig avfall. 

 

I den grad næringsavfallet ikke kan gjenvinnes/gjenbrukes, må det gis forskriftsmessig 

sluttbehandling. Rene, naturlige masser kan deponeres utenom deponi, men etter avtale med gjeldende 

kommune i samsvar med plan- og bygningsloven. 

 

Er næringsavfallet noe forurenset, men ikke farlig avfall, skal det deponeres på godkjent deponi. Er 

næringsavfallet farlig avfall, skal det behandles i samsvar med Forskrift om gjenvinning og behandling 

av avfall (”Avfallsforskriften”). 

 

Rutiner skal sikre at farlig avfall håndteres på korrekt måte, og at alt øvrig avfall deponeres på 

offentlig godkjent avfallsplass. Farlig avfall skal samles opp og forskjellige farlige avfallstyper skal 

holdes atskilt. Farlig avfall skal deklareres på skjema godkjent av 

SFT, og skal leveres til virksomhet som har tillatelse fra forurensningsmyndighetene til å ta imot eller 

samle inn spesialavfall. Kopi av deklarasjonsskjemaene skal oppbevares i minst 3 år som 

dokumentasjon på at avfallet er forskriftsmessig levert. Asfaltavfall som ikke gjenbrukes, skal leveres 

til gjenvinning på godkjent mottak. 

3.14 GJENBRUK AV MATERIALER 
Trondheim bydrift legger vekt på gjenbruk av materialer, både materialer fra samme 

vegarbeid blant annet asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende, og 

materialer fra andres vegarbeid eller fra annen kilde, for eksempel bearbeidede masser (knust betong 

etc.) hentet fra foredlingsanlegg. 

 

Gjenbruk av materialer, eller forhold som medfører spesielle tiltak for å ivareta andres forurensning og 

permanente tiltak, vil være beskrevet i prosesstekstene når dette er aktuelt. 

3.15  VERNERUNDER /KONTROLLRUTINER/REVISJONER 
Entreprenøren må minimum ha en vernerunde en gang i måneden under kontraktsperioden. 

Entreprenøren skal sende innkalling til vernerunder og kopier av alle protokoller fra vernerunder til 

HMS- koordinator 

3.16 RUTINER VED VARSLING AV ULYKKER, BRANN OG FORURENSNING 
Det skal utarbeides plan for varsling av ulykker, brann og forurensning av entreprenøren. 

 

Byggherrens egen varslingsplan skal inkluderes og være en del av denne beredskapsplanen. 
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3.17 RAPPORTERING AV UØNSKEDE HENDELSER OG YRKESSKADER 
Entreprenøren skal ved personskader og yrkesskader fylle ut skjema (RTV blankett IA 13-07.05) og 

sende dette til Trygdekontoret. Det vises også til skjema for yrkessykdom og lignende (RTV 11.03 og 

RTV 11.04). Hovedbedriftens rapportering av arbeidsulykker og yrkesskader skal omfatte både egne 

ansatte og eventuelle underleverandører. 

 

Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. 

 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de 

inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. 

 

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som 

har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse 

forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette 

inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. 

 

For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke 

om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. 

Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet. 

 

Entreprenøren rapporterer uønskede hendelser/nestenulykker på hvert byggemøte. 

 

3.18 AVVIKSBEHANDLING  
For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS- arbeidet er klarlagt. Brudd på 

gjeldende HMS- bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre 

gjentatte avvik og ulykker. 

 

Alle avtaler med underleverandører skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, 

forhold på byggeplassen og rapportering til byggherren som angitt i dette avtaledokumentet. 

 

4 FRAMDRIFT 

4.1 FRISTER 
Ska- og Ab-massser: utført innen 15.septemper dersom ikke forhold som skyldes byggherren hindrer 

dette. 

 

Lapping: Ferdig innen 15. oktober 

Fresing: Ferdig innen 15.oktober 

 

4.2 REKLAMASJON/ GRANTITID 
Entreprenøren forplikter seg til å stille en garantitid på 5 år etter byggherrens overtakelse av arbeid 

som utføres, jf NS 8406. 

 

Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende etter overtakelse dersom han ikke varsler 

entreprenøren uten ugrunnet opphold etter at han har eller burde ha oppdaget den. Jf NS 8406. 
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5 VEDERLAGSREGULERINGER 

5.1 PRISER 
Grunnlag for priser, bestemmelser om prisregulering: 

Det forutsettes at prisene ikke skal benyttes ved vinterforhold som krever ekstra ressursinnsats. 

 
Regulering av kontraktens priser i ettårskontrakt:Prisene skal være faste i 2018.  

 
Ved eventuelt opsjon i 2019 reguleres prisene iht. SSBs ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, drift og 

vedlikehold av veger, delindeks for asfaltering av veger”. Prisene reguleres en gang per år, per 1. 

januar basert på indeksverdier for fjerde kvartal foregående år. 

Regulering som følge av prisendringer på bitumen i utførelsesåret gjøres som for ettårskontrakt: 

Regulering av prisene gjøres på grunnlag av endringer i noteringer av pris på HSFO (Heavy Sulphured 

Fuel Oil) og kursen på USDollar i norske kroner. 

Grunnlaget er gjennomsnittet av daglige noteringer av pris på HSFO 3,5 % S i USDollar for en hel 

måned, slik de framkommer i Platt’s Oilgram Price Report i barges fob Rotterdam. 

Omregning til norske kroner skjer med gjennomsnittet av daglige middelnoteringer for USDollar fra 

DNB for en hel måned. 

1. mai reguleres prisene på asfaltmasser og overflatebehandling dersom denne notering har endret seg 

med 50 kr eller mer pr. tonn eksklusive merverdiavgift i forhold til prisnivået 1. februar. 

Tilsvarende reguleres prisene den 1. i hver måned dersom denne notering har endret seg med 50 kr 

eller mer pr. tonn eksklusive merverdiavgift i forhold til prisnivået ved siste regulering. 

Regulering av kontraktsprisene beregnes på grunnlag av massereseptens bindemiddel-innhold. 

 

Krav om regulering skal dokumenteres. 
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6 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

6.1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 
Norsk Standard 8406: 2009 Norsk bygge- og anleggskontrakt» gjelder som alminnelige 

kontraktsbestemmelser med de endringer som følger av punkt 6.2 nedenfor. 

 
 

6.2 OPPDRAGSGIVERS SÆRLIGE REGLER  
Det gjøres følgende endringer i NS 8406: 2009: 

 

•Punkt 8 om partenes sikkerhetsstillelse gjelder ikke for byggherren 

 

• Punkt 24.6 utgår og erstattes med følgende: 

«Kommunen har rett til å ta midlertidig i bruk alle helt eller delvis fullførte deler av arbeidet, før hele 

entreprisen er fullført. Ved dette overtas eller godkjennes ikke denne del av entreprisen, med mindre 

annet er sagt i tilbudsinnbydelsen. Dersom den midlertidige bruk medfører økt arbeid eller forsinkelse 

for entreprenøren, skal det på forhånd treffes skriftlig avtale om godtgjørelse for merarbeid eller 

forlengelse av kontraktstiden.» 

 

•Punkt 31 om tvister utgår og erstattes med: 

«Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet blir å avgjøre ved de ordinære domstoler, med 

mindre partene blir enige om avgjørelse ved voldgift i henhold til tvistemålslovens kapittel 32.» 

 

Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann. Voldgiftsrettens formann oppnevnes av Justitiarius ved 

Trondheim byrett, og skal være jurist i dømmende stilling. I tilfelle av søksmål er Trondheim 

verneting (stedlig domsmyndighet) for partene i kontrakten og for garantistene, og varsel skal gis som 

for innbysboende bestemt, jfr. tvistemålslovens kapittel 2.» 
 

6.3 OPPDRAGSGIVERKONTROLL 
Byggherren har rett til å føre kontroll med materialer, utførelse og kontraktarbeidet for øvrig i henhold 

til NS 8406 punkt 14. 

 

Oppdragsgiverkontrollen omfatter: 

Visuell kontroll, stikkprøvekontroll, oppfølging av at entreprenøren følger KS-systemet som beskrevet 

i kontrakten og eventuell etterkontroll – i henhold til Teknologirapport 2505. 

 

Byggherren kan engasjere 3.part til å utføre kontrollen. 
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6.4 TAKTISK PRISING 
Tilbud skal prises i henhold til de allmenne retningslinjer som gjelder for enhetspriskontrakter. Tilbud 

kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik 

at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.  

 

Forhold som vil bli vurdert er om prisingen:  

 er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten er sterkt 

begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg  

 påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte  

 bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten  

 i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud 

  vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte 
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7 DOKUMENTASJON VEDRØRENDE KVALIKASJONSKRAV 

7.1 DOKUMENTASJON VEDRØRENDE KVALIFIKASJONSKRAV LEVERES 

SENEST FØR KONTRAKTINNGÅELSE ELLER VED FORESPØRSEL. DETTE 

GJELDER OGSÅ FOR PKT. 2.7, PKT. 2.8 OG 2.9 I TABELLEN NEDFOR. 
 

 Tilbudsstruktur dokumentasjonskrav (tilbudsvedlegg) 

 

Tilbuds-

vedlegg ved 

tilbudsfrist 

Oversendes 

før 

kontrakt 

eller på 

forespørsel 

1. Tilbudsbrev 

- Signert av person med signeringsfullmakt 

- Informasjon om tilbudt totalpris ekskl. merverdiavgift 

- Bekreftelse at leverandør har nødvendig kapasitet til å gjennomføre 

oppdraget 

- Egenerklæring på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav  

- Informasjon om leverandørkonstellasjoner/arbeidsfelleskap 

- Evt. forbehold/avvik 

 

Tilbudsbrev i 

hht. til 

vedlagt 

brevmal 

 

2. Dokumentasjon – kvalifikasjonskrav   

2.1 Organisatorisk og juridisk stilling 

- Firmaattest 

- Skatteattest, merverdiavgift og skatt 

- Egenerklæring, lønns- og arbeidsvilkår evt. dokumentasjon og 
redegjørelse  

- Egenerklæring ILO-konvensjon evt. dokumentasjon og redegjørelse  
- Egenerklæring vandel evt. dokumentasjon og redegjørelse  
- Egenerklæring kvalitetssystem evt. dokumentasjon og redegjørelse  

 

 

 

 

 

 

 

Kap.5.2 

 

2.2 Økonomisk og finansiell stilling 

- Kredittvurdering /rating – ikke eldre enn 3 mnd. 

 

  

Kap 5.2 

2.3 Kapasitet 

- gjennomsnittlig årlig arbeidsstyrke de 3 siste år  

- Redegjørelse for hvordan leverandøren skal sikre tilstrekkelig kapasitet for 

dette oppdraget 

 

 

 

 

 

 

Kap.5.2 

2.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner 

- Referanseprosjekt 

 

  

Kap.5.2 

2.5 Miljøkrav.  

- Egenerklæring Miljøstyringssystem evt. dokumentasjon og 
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redegjørelse  
 

 

Kap 5.2 

2.6 Eventuelt arbeidsfellesskap  

- Forpliktelseserklæring fra evt. underleverandør med en redegjørelse for 

foretaksform og sammensetning av arbeidsfellesskapet inkludert 

deltagernes organisasjonsnummer 

 

  

Kap. 5.2 

 

 

 

 

 

2.7 

 

Trondheim bydrift trenger: 

sikkerhet for rettferdig og konkurransebaserte priser på varer og tjenester levert 

kommunen. Firmaet skal ha et system som forhindrer at firmaet forårsaker eller 

bidrar til brudd på konkurranselovgivningen som for eksempel ulovlig 

prissamarbeid, ulovlig markedssamarbeid, markedsdeling eller annen form for 

adferd som medfører brudd på konkurranselovgivningen. 

Det må dokumenteres hvilke tiltak som gjøres fortløpende og hvilket system firmaet 

har. 

 

 

 

 

 

 

 

Kap.5.2 

 

 

2.8 

Det skal framlegges dokumentasjon 

på sertifisering av asfaltverk i henhold til CEN – standard ES-EN 

13108- serien. 

 Kap. 5.2 

 

2.9 

 

 

Entreprenøren skal framlegge en beskrivelse av firmaets miljømessige fokus 

både i produksjonsfasen og i utleggingsfasen 

 

  

Kap. 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trondheim kommune – konkurransegrunnlag asfaltarbeider og fresing 2018 

8 VEDLEGG TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET 

Vedlegg 1: Tilbudsbrev 

Vedlegg 2: Prissammenstilling 

Vedlegg 3: Mengdebeskrivelse med priser 

 

Vedlegg 4: Leggerapportskjema 

 

Vedlegg 5: Kart, oversikt Fylkesveg 

 

Vedlegg 6: Kart, oversikt kommunal veger Klæbu 

 

Vedlegg 7: Oversikt over steder hvor fresemasse skal deponeres. 
 

Vedlegg 8: Dokumentasjon som kan bli etterspurt før evt. kontrakt inngås. 

 

 


