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1 GENERELL BESKRIVELSE
1.1 Om oppdragsgiver

NVE har ansvaret for a forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sarge for
sikker stremforsyning og & bedre samfunnets evne til & handtere flom- og skredfare.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Fgrde, Tgnsberg
og Hamar. | tillegg har vi fjellskredovervakingen i Stranda og Kéfjord.

Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov

NVE arbeider med planlegging av skredsikringstiltak i Longyearbyen pa Svalbard.
Det konkrete sikringstiltaket som er under planlegging gjelder sikring i omradet
ovenfor bebyggelsen som ble rammet av skred i 2015, mot bebyggelsen som lokalt
blir omtalt som spisshusene. Konsulentens forslag til sikring av omradet omfatter
bygging av stegtteforbygninger, sngsamleskjerm, fangvoll av gabioner samt
dreneringskanal som samler opp terrengavrenning. Det er allerede kontrahert
entreprengr for bygging av sngsamleskjerm og dreneringskanal. Denne
konkurransen gjelder etablering av ca. 468 m stgtteforbygninger.

1.3 Deltilbud
Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget.

1.4 Viktige datoer
Oppdragsgiver har lagt opp til falgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet Tidspunkt

Frist for 4 stille spgrsmal til konkurransegrunnlaget [ 14.03.2018 kl. 12.00
Frist for & levere tilbud 19.03.2017 kl. 12.00
Evaluering Uke 12/13

Eventuell dialog Uke 12/13

Valg av leverandgr og meddelelse til leverandgrer Uke 12/13
Karensperiode Ingen
Kontraktsinngdelse Etter valg av leverandgr
Tilbudets vedstaelsesfrist 01.05.2018 kI. 12.00
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Det gjgres oppmerksom pa at tidspunktene etter tilbudsfrist er forelgpige og kan bli

gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedstaelsesfrist kan
bare skje dersom leverandgren godkjenner dette.

2 REGLER FOR GJENNOMF@RING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Lov om offentlig anskaffelser er ikke gjort gjeldende for Svalbard. Anskaffelsen
giennomfares likevel i trdd med prinsippene i loven og forskrift om offentlige
anskaffelser. Dette innebeerer at det ikke er formell klageadgang.

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten & ha dialog med leverandgrene
utover a foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomfgrt dersom oppdragsgiver, etter
at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i sa fall bli
gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandgrer
kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor ma levere sitt beste tilbud.

Leverandgren oppfordres pa det sterkeste til & falge de anvisninger som gis i dette
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spgrsmal ved uklarheter.

2.2 Krav til arbeids- og lgnnsvilkar

Kontrakten vil inneholde krav om Ignns- og arbeidsvilkar, dokumentasjon og
sanksjoner i samsvar med forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar av 8. februar 2008 nr.
112.

2.3 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder
offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter & hindre at andre far adgang
eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmater eller
drifts- og forretningsforhold det vil veere av konkurransemessig betydning a
hemmeligholde, jf. FOA 88 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4 Vedstaelsesfrist

Leverandgren ma vedsta seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4
ovenfor.
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2.5 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercell, www.mercell.no.

Nar du er inne pa konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk
deretter pa symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk
deretter pa symbolet for & sende. Oppdragsgiver mottar sa meldingen. Hvis
spgrsmalet angar alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved a gi
svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under
fanebladet Forespgrsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil fa en
e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager fgr innleveringsfristen for tilbudet vil
ikke bli besvart.

2.6 Bruk av underleverandgrer

Dersom leverandgren gjgr bruk av underleverandgr skal leverandgren dokumentere
overfor oppdragsgiver at den vil ha radighet over de nadvendige ressursene, for
eksempel ved a fremlegge en forpliktelseserkleering mellom leverandgren og
underleverandgr. Det skal veere én ansvarlig leverandar.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

For a kunne fa sitt tilbud evaluert ma leverandgren levere egenerkleering om at han
oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. Manglende

dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger kan medfgre at leverandgr blir avvist,
jf. FOA 8§ 9-5.

3.1 Skatteattest

Krav Dokumentasjonskrav

Norske leverandgreer skal e Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.
ha ordnede forhold med
hensyn til betaling av skatt,
arbeidsavgift og
merverdiavgift.
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3.2 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Krav Dokumentasjonskrav
Leverandgren skal veere e Norske selskaper: Firmaattest
registrert i et foretaksregister, e Utenlandske selskaper: Godtgjgrelse pa at selskapet
faglig register eller et er registrert i foretaksregister, faglig register eller et
handelsregister i den staten handelsregister i den staten leverandgren er etablert.
leverandgren er etablert.

3.3 Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet

Krav Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha e Kredittvurdering som baserer seg pa siste kjente
tilstrekkelig skonomisk og regnskapstall. Ratingen skal veere utfart av

finansiell kapasitet til & kunne kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til &
utfgre kontrakten. drive slik virksomhet.

Kredittverdighet uten krauv til
sikkerhetsstillelse vil veere
tilstrekkelig til & oppfylle
kravet.

Dersom leverandgren har saklig grunn til ikke & fremlegge den dokumentasjon
oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin gkonomiske og finansielle
kapasitet ved & fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.
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3.4 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav Dokumentasjonskrav

Leverandgren skal ha Statteforbygning: Beskrivelse av leverandgrens inntil 3 mest

erfaring fra sammenlignbare | relevante oppdrag i lgpet av de siste 3 arene. Beskrivelsen

oppdrag. ma inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og
mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandgrens
ansvar a dokumentere relevans gjennom beskrivelsen.
Leverandgren kan dokumentere erfaringen ved a vise til
kompetanse til personell han rader over og kan benytte til
dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens
personellet har utfart tieneste for en annen leverandgar.
Referanser vil bli kontaktet ved behov.

Det kreves et godt og Redegjgrelse vedrgrende leverandgrens kvalitetssikrings-

velfungerende system/-styringssystem; ISO 9001 sertifikat eller tilsvarende.

kvalitetssikringssystem for Ved ikke dokumentert kvalitetssikringssystem blir tilbudet

ytelsene som skal leveres avvist.

4 ORIENTERING OM OPPDRAGET

4.1 Prosjektomfang

Entreprisen er en totalentreprise og gjelder prosjektering og bygging av
stgtteforbygninger i galvanisert stal. Oppdraget gjelder bygging av tre rader med
stgtteforbygninger med samlet lengde ca. 468 m og med hgyde Dk=5,0 m. Dette er
naermere beskrevet i andre deler av i konkurransegrunnlaget.

4.2 Anleggsplassen beliggenhet og adkomstmuligheter

Anleggsomradet for arbeidet ligger i nordlige del av Lia i Longyearbyen pa Svalbard
ovenfor bebyggelsen som omtales som spisshusene. Adkomst til anleggsomradet ma
pa barmark skje fra Haydebassenget i enden av Veg 232 i Longyearbyen langs trasé
hvor dreneringskanal med voll vil bli bygd i perioden juni til ultimo oktober 2018.
Oppdragsgiver antar at det ogsa kan vaere aktuelt & benytte helikoptertransport for
deler av oppdraget.
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4.3 Spesielle forhold ved anlegget

Det gjelder restriksjoner for aktivitet pa anleggsplassen og arbeidet skal utfgres
innenfor angitt omrade, se tegning DO03 og E100. Dreneringskanalen/vollen — i
denne sammenhengen adkomsten — vil krysse noksa neer bukker etter eldre
taubane. Bukkene er fredet som kulturminne og skal pa ingen mate skades ved
utfgrelsen av arbeidet. Anleggsomradet skal ikke veere tilgjengelig for alminnelig
ferdsel.

4.4 Prosjektmateriale

Som tilbudsgrunnlag er denne beskrivelsen utarbeidet sammen med tegninger, kart
osv. Det kan paregnes mindre endringer i prosjekterings- og tegningsgrunnlaget ved
pakrevde justeringer i forbindelse med byggesgknad. Feil og mangler i
konkurransegrunnlaget, herunder dets tegninger, kart, spesifikasjoner osv. som er
mottatt fgr avtaleinngdelse, er leverandarens ansvar inkludert & rette uten ytterligere
kompensasjon.

4.5 Disponering av grunn

Anleggsomradets natur og vegetasjon skal bevares mest mulig intakt. Ngdvendige
arbeider (szerlig graving og mellomlagring av masser) ma utfares med hensyn til
dette. Ingen form for transport utenom prosjektert volltopp for dreneringskanalen som
en annen entreprengr skal bygge, og til og langs trasé for stagtteforbygninger er tillatt,
uten skriftlig avtale med oppdragsgivers/byggherrens representant.

Ved utfgrelse av oppdraget ma leverandgr utvise seerlig aktsomhet slik at
kulturminner ikke kommer til skade.

Oppdragsgiver vil innhente ngdvendige grunneiertillatelser for gjennomfaring av
oppdraget.

Alle arbeider skal utfgres i henhold til Svalbardmiljgloven.

4.6 Krav til materiell

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & avvise materialer som holdes av
tilbudsgiver, dersom disse anses a ikke veere tilfredsstillende eller ikke er i henhold til
tegninger/beskrivelse.

Alt materiell som leveres skal dokumenteres i form av datablad eller lignende.
Materiellet skal tilfredsstille krav til gjeldende standarder, lover og forskrifter.
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4.7 HMS-SHA — Malsetting, organisering og gjennomfgaring

Hovedbedrift etter arbeidsmiljglovens §2-2

Oppdragsgiver vil oppnevne Koordinator Prosjekterende (KP) i planleggingsfasen
etter § 14 farste ledd i "Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- og
anleggsplasser” (byggeherreforskriften).

Oppdragsgiver vil oppnevne Koordinator Utfgrende (KU) for giennomfaringsfasen, jf.
§ 14 andre ledd i forskriften.

Forhandsmelding til Arbeidstilsynet er oppdragsgivers ansvar.

Oppdragsgiverens SHA mal er at det ikke skal skje skader pa personer eller
omgivelser utover de skader pa omgivelser som kreves for a gjennomfare prosjektet.
Oppdragsgivers SHA-plan er vedlagt konkurransegrunnlaget.

Leverandaren er pliktig til & gjgre seg kjent med alle relevante forhold pa stedet,
herunder undersgke omradet med hensyn til sikkerhet for ansatte. Leverandgr gjagres
ogsa oppmerksom pa at arbeidsomradet ligger innenfor registrerte faresoner for
skred.

Alle kostnader forbundet med SHA- og vernearbeid etter respektive
Byggherreforskriften, Arbeidsmiljgloven og andre relevante lover og forskrifter, som
ikke dekkes under andre poster, skal tas med i postene under kap 1: Rigg og drift.
Tilsvarende gjelder for leverandgrens kostnader forbundet med pkt. 4.8 under.

4.8 Oppdragsgivers byggesgknad og representanter

Leverandgren vil matte erkleere ansvarsretter i oppdragsgivers byggesgknad til
Longyearbyen lokalstyre i henhold til tabellen under. Det gjelder da alle utfgrende
ansvarsretter samt ansvarsrett for prosjektering konstruksjonssikkerhet og for
geoteknikk.

Tiltakstype Stetteforbygninger

Geoteknikk: PRO, KPR Utarbeidelse av dimensjoneringskriteria for
statteforbygninger krever en del kunnskap om sngens
egenskaper, noe som ikke er omtalt i norske standarder.
Detter er eget fagomrade.

Fundamentering av stgtteforbygninger er generelt ikke en
komplisert oppgave, men svikt (i stor skala) kan ha fatale
konsekvenser. | Longyearbyen kompliserer permafrost
fundamenteringen.

PRO 3
KPR 3

Konstruksjonssikkerhet: PRO, KPR Utarbeidelse av dimensjoneringskriteria for
stgtteforbygninger krever en del kunnskap om sngens
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egenskaper, noe som ikke er omtalt i norske standarder.

Dette er eget fagomréade.

Feil vurdering av dimensjonsverdier kan ha alvorlige
konsekvenser.

Design blir utfart av leverandgr i henhold til
konstruksjonens geometri.

PRO og KPR bgar ikke veere lavere enn 2.

PRO 3
KPR 3

Montering av beerende metall- og betong- | Rett montering av statteforbygninger er sveert viktig. NGl
konstruksjoner har erfart at beskrevet krav ofte ikke er fulgt som kan fare
til skader og i verste tilfeller brudd pa
stgtteforbygningsfundamentene. Det er derfor viktig at det
blir utfart kontroll pa utfgrelse.

UTF 2
KUT 22

Innméling og utstikking av tiltak Innmaling og eller utstikking er ikke spesielt krevende,
men krever uansett dokumentert kunnskap om
landmaling.

UTF 1

KUT 21

Ved gjennomfgring av oppdraget ma leverandgr legge til rette sitt arbeid slik at
vedkommende konsulent, som oppdragsgiver velger som byggeleder, kan utfare sitt
oppdrag. Tilsvarende ma leverandgr ved gjennomfgring av oppdraget legge til rette
sitt arbeid slik at vedkommende konsulent(er), som oppdragsgiver velger som
kontrollerende for ulike ansvarsomrader som geoteknikk og konstruksjonssikkerhet,
kan utfgre sitt oppdrag.

4.9 Leverandgrens forbehold og reservasjoner

Dersom leverandgr tar forbehold i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette
framkomme uttrykkelig i tilbudet og veere prissatt. Leverandgr skal i eget vedlegg liste
alle eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget. Avvik som ikke er listet opp i dette
vedlegget kan medfare at tilbudet blir avvist eller at avviket blir prissatt av
oppdragsgiver ved avgjgrelse av konkurransen.

Henvisning til leverandgrens egne kontraktsvilkar er & betrakte som forbehold
dersom disse avviker fra konkurransegrunnlaget og ma derfor angis som gvrige
forbehold/ avvik.

Bemerkninger til "Teknisk beskrivelse med tilbudsposter" kan likevel anfagres pa det
aktuelle sted, uten at dette ngdvendigvis betraktes som forbehold.

10
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4.10Fremdrift
Anleggsstart for statteforbygningene er tidligst mulig. Det kan veere formalstjenlig &
bore for fundamentering av statteforbygninger pa seinvinter far sngsmeltingen tiltar
og far lgsmassene i fjellsiden blir vannmettet og ustabile. Det er et mal at byggingen
skal veere ferdig til 01.12.2018.

For oppstart av anleggsarbeidet skal leverandgr fremlegge en grov fremdriftsplan
som inneholder hovedaktivitetene levert i tilbudet, som skal danne grunnlag for
oppdragsgivers fremdriftskontroll under byggearbeidet. Fremdriftsplanen skal
giennomgas i forbindelse med hvert byggemgate og revideres ut fra faktisk fremdrift
underveis.

Sluttfrist som utlgser dagmulkt er 01.12.2018 for statteforbygningene. Eventuelle
forsinkelser som forarsakes av darlig veer eller andre forhold som leverandar ikke
rader over, vil kunne medfgre utsettelse av sluttfrist hvis oppdragsgiver samtykker.

4.11Mengdekontroll
Masseoppgjaret vil skje ved kontroll fortlgpende i byggefasen og ved byggeslutt.

Mengdekorreksjoner pga. datum gir ikke grunn for tillegg.

Den modellen som er "offisiell" over Svalbard omtales som "arcgp-2006-sk”. Den er
stort sett identisk med ArcGP bortsett fra en bias pa 0.896 m som er trukket fra den
originale arcg06-modellen.

4.12 Andre forhold

Rammetillatelse er ikke gitt, og det tas forbehold om at det gis ramme- og
igangsettelsestillatelse for prosjektet.

Oppdragsgiver tar forbehold om at grunnavklaringer gar i orden i henhold til planlagt
tid.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & trekke poster ut av tilbudet, uten at dette
gir grunnlag for tillegg for leverandgren. Herunder, trekke uten at dette gir
leverandgren grunnlag for tillegg.

4.13Lover og forskrifter

Det er et absolutt krav at leverandgren skal fglge og etterleve alle relevante lover og
forskrifter for gjennomfaring av avtalen. Dette omfatter lover og regler som normalt
gjelder for slike oppdrag pa norsk fastland.

11
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Alle arbeider pa Svalbard skal utfgres i henhold til krav og regler i

Svalbardmiljgloven. Ved eventuelle motstridende krav mellom Svalbardmiljgloven og
andre henviste lover og som ikke formelt er gjort gjeldende for Svalbard, sa gjelder
kravene i Svalbardmiljgloven.

Leverandgren plikter & pase at lanns- og arbeidsvilkar hos virksomhetens
underentreprengrer er i overensstemmelse med forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i
offentlige kontrakter.

Leverandaren plikter pa forespgrsel fra oppdragsgiver eller dens representant a
utlevere dokumentasjon pa at lgnns- og arbeidsvilkar hos ansatte som medvirker til &
oppfylle kontraktens innhold.

Brudd pa noen av bestemmelsene i forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige
kontrakter er & anse som kontraktsbrudd og vil kunne medfare oppsigelse eller
sanksjoner som tilbakeholding av vederlag.

5 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje pa bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom
pris/kostnad, byggetid/framdrift og teknisk lgsning basert pa falgende kriterier:

Kriterium og vekting Krav til dokumentasjon

Pris / Kostnad — 50 % 50 poeng for lavest pris og 0 poeng
for dobbelt pris eller starre forskjell
fra laveste pris, med lineeer fordeling
av poeng mellom lavest pris og
dobbelt pris. Poeng er gitt med 0,1
ngyaktighet.

Byggetid/framdrift — 15 % Dokumentert ferdigstillelse senest
27.10.2018 i uke 43 gir 15 poeng.
For hver ny pabegynt uke etter dette
trekkes 3 poeng. Ferdigstillelse uke
44 gir 12 poeng 0svV.

Teknisk lgsning — 20 % Teknisk lgsning med tanke pa
permafrost. 20 poeng for best
dokumentert Igsning. Poeng gis med
0,1 ngyaktighet. Det skal framlegges
minst to referanser til den foreslatte
lgsningen (20 poeng). For Igsning
uten referanse gis maks 10 poeng.
Delkriteriet gir inntil 20 poeng som
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fastsettes skjgnnsmessig av
oppdragsgiver

Kompetanse — 15%

15 poeng for best dokumentert
kompetanse (se tabell i kapittel 3.4).
Poeng gis med 0,1 ngyaktighet.

Det skal vedlegges liste inkludert CV
over personell som skal brukes i
prosjektet. Ngkkelpersoner i
prosjektet bgr ha minst 3 ars erfaring
med lignende oppdrag, men ikke
nadvendigvis i permafrostomrader.

Delkriteriet fastsettes skjgnnsmessig
av oppdragsgiver.

6 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

6.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell.

6.2 Tilbudets utforming

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering

angir deriblant:

o Kuvalifikasjonskrav i henhold til konkurransegrunnlaget
e Totalpris og enhetspriser. Kontraktens priser skal veere faste og er ikke

gjenstand for indeksregulering.

e Teknisk dokumentasjon som tilfredsstiller kravene i konkurransegrunnlaget
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7 Vedlegg

Vedlegg 1: Kontraktsbestemmelser NS 8407
Vedlegg 2: Tilbudsbrev

NGI_RAPPORT: Detaljprosjektering av sikringstiltak, konkurransegrl, teknisk del
Dokumentfil: «20170299-04-R_Konkurransegrunnlag_Teknisk
del_statteforbygninger_final.pdf»

NGI_FIGUR-KART:
Dokumentfil «20170299-C-T-D001-E100-A3-M5000-20180212_0Optimized.pdf»

NGI_RAPPORT:
Filnavn: «20170299-03-R_Geofysisk kartlegging av permafrost og dybde til
berg_fina. 2259802_1 1.pdf»

NGI_BILDER:
Dokumentfil «20170299-D-Terreng-og grunnforhold-figs.pdf»

UNIS_FIGUT: Temperatur Gruvefjellet —
Dokumentfil « The Weather on Gruvefjellet-Nov2016-Nov2017.jpg"

NGI_NOTAT: Detaljprosjektering av sikringstiltak - Lia mellom veg 230 og 228.
Geotekniske vurderinger av stgtteforbygninger. NGI rapport nr. 20170299-03-TN —
VIL BLI ETTERSENDT

SINTEF_RAPPORT:
Dokumentfil: «Feltrapport grunnundersgkelser - Sngsamleskjerm og
dreneringskanal.pdf»

SINTEF_RAPPORT:
Dokumentfil: «Feltrapport grunnundersgkelser - Sngsamleskjerm og
dreneringskanal.pdfs»

NVE_PLAN: SHA-plan prosjektering stgtteforbygning, Dokument datert 12.02.2018

Dokumentfil: «<SHA _Stgtteforbygninger Lia.docx», «SHA _Stgtteforbygninger Lia.pdf»

Gab-fil:
«Teknisk beskrivelse-Longyearbyen-Sikringstiltak-Stgtteforbygninger .gab»
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Vedlegg 1. Kontraktsbestemmelser

Alminnelige kontraktshestemmelser
Norsk Standard NS 8407 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser”
skal gjelde med endringer som nevnt nedenfor.

NS 8407 Pkt. 7.2 - tillegg

Sikkerhetsstillelse

Totalentreprengrens sikkerhetsstillelse skal stilles av bank, forsikringsselskap eller
annen kredittinstitusjon. Konserngaranti vil ikke bli akseptert av byggherren.

NS 8407 Pkt. 24.2.1 - endring

Totalentreprengrens plikt til & undersgke kvaliteten pa Igsninger foreskrevet av
byggherren

1. ledd skal lyde:

Totalentreprengren skal overta risikoen for lgsninger og annen prosjektering som er
utarbeidet av byggherren far kontraktsinngaelse. Dette innebzerer at han har risikoen
som om han hadde prosjektert eller valgt lasningene selv.

NS 8407 Pkt. 26.2 — endring
Regulering av kontraktssummen
Prisene er faste og reguleres ikke.

NS 8407 Pkt. 28.1 - endring
Betalingsfrist
Betalingsfrist i 1. ledd endres til 30 dager.

NS 8407 Pkt. 36.2 —tillegg

Dersom FDV dokumentasjonen ikke er levert og godkjent av byggherren, vil
det bli holdt tilbake et belgp tilsvarende hva det vil koste a fa utarbeidet en
komplett FDV dokumentasjon fra en konsulent.

All dokumentasjon skal vaere pa norsk hvis ikke annet er avtalt, og «som
bygget».

NS 8407 Pkt. 40.3 — Dagmulktens starrelse
Minstebelap pa dagmulkt for sluttfrist og delfrist endres fra kr 3 000 til kr. 25 000,-.
@vrig tekst endres ikke.

15



Norges
@ vassdrags- og
& energidirektorat

nve H

Vedlegg 2: Tilbudsbrev

Leverandgren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:

Org.nummer:

Postadresse:

Besgksadresse:

Telefonnummer:

Kontaktperson:

Telefonnummer: Mobilnummer:

E-postadresse:

Ovennevnte leverandgr gir med dette vedlagte tilbud pa i henhold til de betingelser som fremkommer av
konkurransegrunnlaget.

] Vi vedstér oss vart tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av
oppdragsgiver nar som helst fram til utlep av vedstaelsesfristen.

[ Vi bekrefter & tilfredsstille konkurransens kvalifikasjonskrav.

Sted Dato Underskrift

Navn med blokkbokstaver
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