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YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I 
ELEKTROINSTALLASJONER 
 (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) 
 
 
For prosjekt:   Dato:  

 
 

Rådgivers hovedoppgaver: 
Rådgiver i elektroinstallasjoner (RIE) skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i 
en byggesak, herunder prosjektering, kontrahering, oppfølging i utførelsesfasen og 
reklamasjonsfasen. Kontraheringen skal gjennomføres iht. regelverket for offentlige 
anskaffelser. 
 
 

Organisasjonsmodell: 
 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Definisjoner: 
 

BFIE: Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom  

PL: Prosjektleder 

BL: Byggeleder 

PGL: Prosjekteringsleder 

ARK: Arkitekt 

RIB: Rådgiver i byggeteknikk 

RIE: Rådgiver i elektroinstallasjoner 

RIV: Rådgiver i vann, varme og sanitærteknikk 

RIBR: Rådgiver i brannteknikk 

IARK: Interiørarkitekt 

LARK: Landskapsarkitekt 

3PK/U: 3. parts - uavhengig kontroll 

SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
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Følgende ytelser inngår i oppdraget: 
 

 

1.0 GJENNOMGÅENDE YTELSER   

    

1.1 Plan og bygningsloven (Pbl)    

  RIE skal være ansvarlig søker (SØK) iht Pbl 
 (Gjelder også ivaretakelse av lokale bestemmelser/rutiner) 

☐  

  RIE skal være ansvarlig prosjekterende (PRO) ☐  

 
 
 

1.2 Byggherreforskriften    

 Ikke relevant    
 
 
 

1.3 Annet offentlig lovverk    

  RIE er ansvarlig for at alle relevante lover og forskrifter som er 
aktuell for prosjekteringen av det aktuelle prosjekt, er oppfylt 

☒  
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2.0 YTELSER KNYTTET TIL BYGGESAKENS FASER   

    

2.1 Prosjekteringsfasen    

 2.1.1 Skisseprosjekt, standardytelse    

   RIE skal delta på prosjekteringsmøtene ved behov   

   RIE skal vurdere prinsipper og kvalitetskrav vedr. de 
tekniske anleggene 

  

   RIE skal utarbeide materiell i samsvar med BKB sine rutiner 
for tegningsleveranser 

  

   RIE skal utarbeide kostnadskalkyle for egne fag   

 
 

 2.1.2 Forprosjekt, standardytelse    

   RIE skal videreutvikle skisseprosjektet i samsvar med 
oppdragsgivers evt. kommentarer 

  

   RIE skal delta på prosjekteringsmøtene etter behov   

   RIE er ansvarlig for at RIV har nødvendige grunnlagsdata 
for å kunne utarbeide energiberegning i samråd med RIE 

  

   RIE skal foreta nødvendige kontakter med myndigheter, 
el.verk, televerk m.m. og innhente forhåndsgodkjennelser 

  

   RIE skal utarbeide kostnadskalkyle for egne fag i samsvar 
med NS 3451 

  

   RIE skal utarbeide grunnlag for søknad om rammetillatelse 
for egne fag 

  

 

 .2 Variabel ytelse    

   RIE skal ved ombygging og/eller der nybygg inngår direkte i 
samspill med eksisterende bygningsmasse, foreta 
registrering/kartlegging av eksisterende bygningsmasse i 
berøringssonen mellom nytt og gammelt for å unngå 
overraskelser. 

 

 

 

☐ 

 

 
 

 2.1.3 Detaljprosjekt    

 .1 Standardytelse    

   RIE skal videreutvikle forprosjektet i samsvar med 
oppdragsgivers evt. kommentarer 

  

   RIE skal delta på prosjekteringsmøtene etter behov   

   RIE skal utarbeide beskrivende mengdeberegning iht. 

 NS 3420 for sine arbeider inkl. tilhørende bygningsmessige 
 arbeider 

  

   RIE skal utarbeide tegningsmateriell som er tilstrekkelig til 
at entreprenørene kan inngi en nøyaktig pris og 
gjennomføre massekontroll. 

  

   RIE skal utarbeide tilstrekkelig tegningsmateriell for at 
entreprenøren kan utføre prosjektet uten tilleggsinformasjon 
fra byggherren, i samsvar med detaljeringsnivå i NS 3420 

  

   RIE skal kvalitetssikre egne tegninger og beskrivelser mot 
de øvrige prosjekterende 

  

   RIE skal utarbeide grunnlag for søknad om   
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igangsettingstillatelse for egne fag 
 

 .2 Variabel ytelse    

   RIE skal prosjektere SD-anlegg i samsvar med 
oppdragsgivers prosjekteringsanviser 

 

☐ 

 

   RIE skal bistå RIV med beskrivelse av SD-anlegg, når 
oppvarmingen er vannbåren varme 

 

☐ 

 

   RIE skal ved ombygging - og/eller tilbygg, sørge for 
omprogrammering av eks. installasjoner, feks. 
brannalarmsentral, medtas 

 

☐ 

 

   RIE skal, i perioden innen 4 uker før tilbudsutsendelsen 
delta på særmøter med PL, BL og PGL for å 
presentere/gjennomgå prosjektbeskrivelsen og tegninger for 
sine fag, med hensikt på å kvalitetssikre materiellet. 

 

 

☐ 

 

   RIE skal redigere beskrivende mengdeberegning for 
prosjektet slik at nybyggarbeider og ombyggingsarbeider 
enkelt kan skilles ut som egne kostnadselementer 

 

☐ 

 

 
 
 

2.2 Prisinnhenting, evaluering og kontrahering,     

 2.2.1 Standardytelser    

   RIE skal delta på tilbudsbefaring, og skrive referat for egne 
fag 

  

   RIE skal forestå åpning av tilbudene for egne fag, i 
samarbeid med PL og oppdragsgiver 

  

   RIE skal kontrollere, evaluere og kontrollregne tilbudene for 
egne fag. Alle kvalifiserte tilbud skal evalueres i samsvar 
med oppdragsgivers instrukser/maler for dette 

  

   RIE skal gjennomføre 
avklaringsmøter/kontraktsforhandlinger for egne fag, og 
skrive referat, i samarbeid med PL og oppdragsgiver 

  

   RIE skal lage innstilling for egne fag   

   RIE skal utarbeide avtaledokumenter for egne fag, basert 
på BKB sine maler, og sørge for distribusjon av disse 

  

 

 2.2.2 Variable ytelser    
 
 
 

2.3 Utførelsesfasen    

 2.3.1 Standardytelser    

   RIE skal delta på byggemøter for sine fag, og bistå BL ved 
behov ved deltagelse på befaringer og særmøter med 
entreprenør 

  

   RIE skal innhente pris på evt. endrings -og/eller 
tilleggsarbeider for egne fag, og lage innstilling til PL/BL 

  

   RIE skal ved avdekking av avvik, uten ugrunnet opphold, 
underrette oppdragsgiver om avvikets innhold og dets 
konsekvenser, foreslå nødvendige tiltak og sørge for at 
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vedtak og beslutninger blir fattet i rett tid 
 

 2.3.2 Variable ytelser    
 
 
 

2.4 Dokumentasjon og overtakelse    

 2.4.1 Standardytelser    

   RIE skal levere grunnlag for utarbeidelse av 
branndokumentasjonstegninger til oppdragsgiver, senest 4 
uker før overtakelse 

  

   RIE skal levere "som bygget tegninger" senest ved 
overtakelse  

  

   RIE skal delta i ferdig - og kontrollbefaringer, og skrive 
referat inkl. reklamasjonslister. Befaringene skal omfatte 
alle beskrevne elementer og bygningsdeler 

  

   RIE skal bistå PL/BL med gjennomføring av sluttoppgjør for 
sine fag 

  

   RIE skal kvalitetssikre FDV-dokumentasjon for sine fag, før 
overlevering til PL/oppdragsgiver 

  

 

 2.4.2 Variable ytelser    
 
 
 

2.5 Oppfølging i reklamasjonsfasen    

 2.5.1 Standardytelser    

   RIE skal delta på de årlige garanti- og 
reklamasjonsbefaringene gjennom hele reklamasjonsfasen, 
og skrive referat inkl. reklamasjonslister 

  

   RIE skal på oppfordring bistå PL/oppdragsgiver i 
reklamasjonsfasen 

  

 

 2.5.2 Variable ytelser    

 


