
 

 

TRONDHEIM KOMMUNE 
Trondheim eiendom 
 

 

 

 

 

 

Avtaledokument 

 

 

Mellom Trondheim kommune som byggherre,  

organisasjonsnummer:  942 110 464 

adresse:    Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 

7004 Trondheim 

besøksadresse:  Erling Skakkes gate 14, Trondheim 

 

og       som entreprenør, 

organisasjonsnummer:       

adresse:          

 

besøksadresse:        

 

 

er det inngått følgende avtale:  

 

Prosjekt navn:  Nardo skole - tilbygg 

Kontrakt tittel:  Generalentreprise 
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1. KONTRAKTSARBEIDET 

1.1 Omfang 

Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet: 

 

Nardo skole - tilbygg 

 

i samsvar med kontraktsdokumentene, jf pkt 1.2. 

 

 

1.2 Gyldighet  

Denne avtalen omfatter følgende dokumenter: 

  

Del I AVTALEDOKUMENT (dette dokumentet) med følgende bilag: 

 (Referat og korrespondanse fra kontraheringsfasen) 

 Entreprenørens tilbudsbrev datert 22.06.18 

 

Del II KONTRAKTSBILAG 

 Bilag B Ytelser 

 

 B1 Beskrivelse av hva som skal leveres 

o B1.1 Mengdebeskrivelse bygningsmessig (arkitekt) 

o B1.2 Mengdebeskrivelse (øvrige fag) 

 

 B2 Tegninger og notater 

o B2.1 Tegningsliste (arkitekt) 

o B2.2 Tegningsliste (øvrige fag) 

o B2.3 Anbudstegninger 

 Anbudstegninger ARK (37) 

 Anbudstegninger RIB (10) 

 Anbudstegninger RIV (6) 

 Anbudstegninger RIE (12) 

 Anbudstegninger LARK (2) 

o B2.4 Orienterende materiale 

 Akustikk – lydtegninger (2) og notat (1) 

 Brannplaner (2) 

 Geoteknisk notat 

 Miljøsaneringsbeskrivelse 

o B2.5 Kravspesifikasjon for FDV-dokumentasjon 

 

 B3 Krav til prosess og organisering 

o B3.1 SHA-plan (med redegjørelse for sikkerhet og hensyn til 

skoledrift) 

o B3.2 Riggplan (fasedelt) 

o B3.3 Prosjektadministrative rutiner (PA-bok) 

o B3.4 Miljøoppfølgingsplan 
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o B3.5 Gjennomføringsplan (ansvarsretter) 

  

 Bilag D Vederlag 

o D1 Prissammendrag 

o D2 Opsjoner 

o D3 Avtalte timepriser og påslagsprosenter 

 

Del III KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 Bilag E1 Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser for 

entrepriser basert på NS 8405 Norsk bygge. og anleggskontrakt 

 NS 8405:2008 Norsk bygge. og anleggskontrakt 

 

Del IV TILBUDET (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten) 

 

Del V KONKURRANSEGRUNNLAG (eget dokument, ikke vedlagt kontrakten) 

  

 De dokumenter som utgjør kontrakten utfyller hverandre. Inneholder dokumentene 

bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge de er angitt 

ovenfor. For øvrig gjelder NS 8405 pkt 3. 

 

 

2.  KONTRAKTSSUM (NS 8405 PKT 2.8) 

(kfr Del II, Bilag D Vederlag) 

Kontraktarbeidet skal leveres for: 

 

Tilbudssum kr  

Korreksjoner iht Del II, Bilag B Vederlag kr  

   

Sum eksklusive merverdiavgift kr  

 Mva  25 % kr  

Kontraktssum kr  

 

 

3.  INDEKSREGULERING 

Kontraktssummer er fast og skal ikke reguleres for lønns- og prisstigning. 

 

 

4.  MENGDEKONTROLL (NS 8405, PUNKT 27.2) 

 (Velg ett alternativ) 

 

 Alternativ 1: Mengdekontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje 

innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. 

 Alternativ 2: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
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5.  REGNINGSARBEIDER (NS 8405, PUNKT 31) 

For oversikt over avtalte timepriser og påslagsprosenter henvises til Bilag D3 

 

5.1 Timerater 

Timepriser skal omfatte alle indirekte kostnader og påslag, herunder men ikke 

begrenset til, sentraladministrasjon, internkostnader, sosiale utgifter m.v., fortjeneste, 

servicebiler, parkering, telefongodtgjørelse, verktøygodtgjørelse, nødvendige 

håndholdte verktøy, samt el-verktøy som for eksempel bordsag, spikerpistol m 

kompressor, sveiseapparat, mm, men ekskl. byggplassadministrasjon. 

 

5.2 Påslagsprosent for materialer 

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto 

inntakskost på materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på 

byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste m.m.  

Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra 

leverandør eks mva) med prosentsatsen. 

 

  Kmt = ...............% 

 

Påslagsprosenten brukes tilsvarende for maskinleie. 

 

 

6. TILTRANSPORT OG BYGGEPLASSADMINISTRASJON (NS 8406 PKT 16) 

6.1 Tiltransport (NS 8405 pkt 16.1-2) 

Generalentreprise, dvs ikke relevant 

 

6.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8405 pkt 16.3-4)  

Generalentreprise, dvs ikke relevant 

 

7.  SIKKERHETSSTILLELSER OG FORSIKRING 

7.1  Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405, punkt 9.2) 

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr       (10 % av 

kontraktssummen inkl. mva, som nedtrappes), jf. Kontraktsbestemmelser punkt 9.2. 

7.2  Entreprenørens forsikring av kontraktsarbeidet (NS 8405, punkt 10.1) 

Entreprenøren skal oversende kopi av gyldig forsikringsbevis av kontraktsarbeidet 

snarest etter kontraktsinngåelse, og før kontraktsarbeidet starter. 

 

7.3  Entreprenørens ansvarsforsikring (NS 8405, punkt 10.2) 

Entreprenøren skal oversende kopi av gyldig ansvarsforsikring snarest etter 

kontraktsinngåelse, og før kontraktsarbeidet starter. 
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8.  TIDSFRISTER (KONTRAKTSBESTEMMELSER, PUNKTENE 34) 

Det er avtalt følgende tidsfrister: 

 

Tidsfrister for entreprenøren:  

MP Aktivitet Frist Dagmulkt 

01 Innlevering av kvalitetsplan, 

fremdriftsplan og SHA-plan 

30 dager etter 

kontraktsinngåelse 

1.500,- 

02 Oppstart av prosjektet   

03 Ferdigstillelse av prosjektet ihht. 

våre anbudsdokumenter 

09.08.18 Iht NS8405 kap 34 

 

Tidsfrister for byggherren: 

 Ingen 

 

 

9.  UNDERENTREPRENØRER (NS 8405, PUNKT 15) 

9.1 Plikter 

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av 

underentreprenør og deres ansatte i tjenesteforhold, eller ved bruk av lovlig innleid 

personell. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med 

enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid personell skal godkjennes skriftlig av 

byggherren. Ved saklig grunn kan byggherre nekte å godkjenne entreprenørs valg av 

underentreprenør. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens 

kontraktsansvar overfor byggherren. 

 

Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd 

underentreprenører organisatorisk plassert under seg.  

 

Ved inngåelse av kontrakter med underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller 

innleie av personell (heretter omtalt som underleverandører) skal entreprenøren 

innhente:  

 attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift)  

 attest for merverdiavgift  

 
Det skal alltid innhentes skatteattest ved bruk av underentreprenører som overstiger 150.000,-. 

 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at det anvendte personell 

oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underleverandører og innleid 

personell har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene.  

 

Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandøren og dennes personell.  

Dokumentasjon med ovennevnte skatteattester, skal til en hver tid være tilgjengelig på 
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byggeplass.  

 

Alle avtaler om underleverandørforhold skal inneholde likelydende bestemmelser om 

arbeidets utførelse, forhold til byggeplass og utførelse ved underentreprise som i dette 

dokument. 

 

Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører/ 

kontraktsmedhjelpere etter denne avtalens punkt 9.1, gir ikke entreprenøren rett til 

godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 

 

9.2 Sanksjoner 

Brudd på entreprenørens plikt til å innhente skatteattester, gir byggherren rett til å 

kreve at entreprenøren erstatter vedkommende underleverandør eller innleid personell 

med en annen underleverandør eller innleid personell som kan fremlegge de aktuelle 

opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattester eller innhentet 

egenerklæring viser at underleverandør eller innleid personell ikke har oppfylt sine 

forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter. Omkostningene som 

følge av heving av underentreprenørs/ kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av 

entreprenøren.  

 

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans 

underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og 

forholdet ikke er blitt rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 

byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal 

utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10.000 pr. 

hverdag. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  

 

Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan 

påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter 

fristens utløp. 

 

9.3 Kontraktsmedhjelpere 

Entreprenøren har i tilbudet oppgitt følgende kontraktsmedhjelpere: 

  

Firma: Adresse (sted/by): Org.nummer: Fagområde: 

    

    

    

 

Entreprenøren plikter å rapportere eventuelle utenlandske kontraksmedhjelper til 

skatteetaten iht skatteforvaltningsloven § 7-6 FOR-2016-12-09-88 § 7-6 og 

skatteforvaltningsforskriften § 7-6 FOR-2016-11-23-1360. 

 

For øvrig kan TK pålegge entreprenøren å velge underentreprenører fra firma 

byggherren har andre rammeavtaler med, der byggherren finner det hensiktsmessig.  
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10.  ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

For denne avtale gjelder ”Trondheim kommunes kontraktsbestemmelser for 

entrepriser basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt”, versjon 03 datert 

05.10.2009 

 

Kontraktsbestemmelsene er vedlagt under Del III i kontrakten. 

 

 

11.  SÆRLIGE BESTEMMELSER 

Følgende endringer og tillegg til de alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder: 

 

11.1  Fakturering 

Trondheim kommune har innført elektronisk faktura. Alle fakturaer og kreditnotaer 

skal derfor oversendes i EHF format. 

 

EHF format, er et XML- format som inneholder både obligatoriske og anbefalte felter. 

Ytterligere informasjon for å komme i gang med elektronisk faktura se: 

http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura 

 

Kravet til gyldig TK org.kode skal fremgå av fakturaen. Dette gjelder også ved 

oversendelse av elektronisk faktura og kreditnota. Som standard skal de 6 sifrene i  

Tkorg.koden stå i de 6 første posisjonene i feltet "Deres referanse". 

 

Fakturaadresse: 

Trondheim kommune Sentralt fakturamottak,  

Tkorg.kode: 500 000 

Postboks 2399 Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

 

Faktura skal inneholde følgende informasjon (på samme side) 

- Tkref: xxx (xxx=ident eller navn på bestiller) Bestillingsnummer 

- Leverandørens organisasjonsnummer (9 siffer) 

- Leverandørens bankkonto 

- Leverandørens navn 

- Fakturanummer 

- Fakturadato (dd.mm.yyyy) 

- Forfallsdato (dd.mm.yyyy) 

- Fakturasum (skal angis med 2 desimaler) 

- Event. KID 

- Spesifikasjon av evnt. moms 

- Klart skille mellom faktura og kredittnota 

 

Formatkrav: 

- Enkeltsidig 

- A4 

- Ingen skraveringer/farger i bakgrunnen på ledetekster og opplysninger 

- Eventuelle vedlegg i A4 format, enkeltsidig 

http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117730838/Intern-organisasjonskode-pa-alle-inngaende-faktura
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- Fullstendig faktura med alle vedlegg (samlefaktura er ikke ønskelig) 

 

Fakturaer som utstedes skal ha 30 dagers betalingsfrist. Fakturaer som utstedes i 

perioden 15/6-15/7 skal ha 45 dagers betalingsfrist. 

 

Kun korrekte og godkjente fakturaer utløser betaling. Oppdragsgiver forbeholder seg 

retten til å kreve delfakturering av uomtvistede poster, i de tilfeller hvor det er 

omtvistede poster i opprinnelig fakturagrunnlag.  Fakturagebyr aksepteres ikke. 

 

11.2  Prøvedrift 

Det er avtalt følgende om prøvedrift: 

 

 Alternativ 1: Det er ikke avtalt prøvedrift for kontraktsarbeidet. 

 Alternativ 2: Det er avtalt 12 måneders prøvedrift for hele/deler av 

kontraktsarbeidet, jf kontraktsbestemmelsenes punkt 13.3 (tillegg til NS 

8405 punkt 32). 

 

 

12.  PARTENES REPRESENTANTER (NS 8405 PUNKT 6) 

Med mindre annet avtales for det enkelte deloppdrag vil følgende personer være 

partenes representanter i avtalen: 

 

Byggherrens representant Morten Marøy Prosjektleder 

Entreprenørens representant   

 

 

13. VARSLER OG KRAV (NS 8405, PUNKT 8) 

Avtalte adresser for varsler og krav: morten.maroy@trondheim.kommune.no 

 

 Alternativ 1: Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon, men 

det påligger utsteder av kravet å få forsendelsen protokollert i neste 

nærmeste egnete møte (for eks byggemøte) at det er fremsendt et krav. 

 Alternativ 2: Varsler og krav kan ikke gis ved elektronisk kommunikasjon. 
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14. UNDERSKRIFTER 

Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder 

hver sitt. 

 

 

Trondheim, den ___/____2018   

 

 

 

 

  

NN 

For Trondheim kommune 

 NN 

For 
 


