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1 PRISER – GENERELLE BESTEMMELSER 

Alle prisene er faste i NOK (angis) eks. mva., men inkludert alle øvrige avgifter og gjelder for en 
komplett leveranse i henhold til denne Kontrakten. 

Pristabellene skal inkludere alle nødvendige deler, komponenter og tjenester for komplett 
ferdigstilling av hele arbeidet. Prisene skal gis som faste summer. Alle Leverandørens kostnader for å 
oppfylle Kontrakten, skal være inkludert i kapittel 2.1 Kontraktsummen for leveransen. 

I kontraktssummen inngår således blant annet montørenes lønn inklusive alle tillegg og sosiale 
kostnader, utgifter til reise samt lønn/kosthold under reise, transport av verktøy og bagasje samt 
kost og losji under monteringen og de kontraktmessige prøver mv, dvs. alle kostnader skal 
inkluderes. Arbeider forbundet med etablering, implementering og vedlikehold av SHA-planen, samt 
utførelse av SHA-arbeid skal inkluderes i leveransen, herunder også respektive andel av kostnader for 
fellestiltak organisert av hovedbedrift, bl.a. kostnader for beredskapsøvelser. 

Leverandøren betaler for øvrig alle sine frakt-, post- og teleutgifter etc på anlegget. 

Arbeider forbundet med alle preventive miljø-/forurensningstiltak, herunder også respektive andel 
av kostnad for fellestiltak som rydding etc. organisert av hovedbedrift skal være inkludert i 
leveransen. 

Priser for opsjoner skal ikke inngå i beregningen av kontraktssummen under punkt 2.1 nedenfor. 
Opsjoner fremkommer av punkt 4. 

Der hvor timepriser benyttes skal følgende gjelde: 

Timeprisene skal inkludere alle utgifter, herunder kostnader til reise, kost, losji, administrasjon, 
overtid etc. slik at det faktureres kun for medgåtte timer. Reisetid faktureres med maksimalt 50 % av 
avtalt timepris. 

For arbeid som utføres på anlegget skal timelister attesteres av Kjøpers representant. 

Timelister skal alltid fremlegges som dokumentasjon sammen med faktura. 
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2 PRISER – KONTRAKTSGJENSTANDEN 

2.1 KONTRAKTSUMMEN FOR LEVERANSEN 

Pos Beskrivelse Enhet
/VAL 

Pris eks. MVA 

1 Materiell/montasje NOK [Oppgis av tilbyder] 

1.1 Komplett kontrollanlegg ihht. forespørsel. 
Kraftstasjon og portal 

NOK [Oppgis av tilbyder] 

1.2 Komplett apparatanlegg ihht. forespørsel. 
Kraftstasjon og portal 

NOK [Oppgis av tilbyder] 

1.3 Komplett hjelpeanlegg ihht forespørsel. 
Kraftstasjon og portal 

NOK [Oppgis av tilbyder] 

1.4 Komponenter ihht. Forespørsel. 
132kV anlegg. Portal. 

NOK [Oppgis av tilbyder] 

1.5 Nødvendig materiell. (kabel, kabelbroer mv.) NOK [Oppgis av tilbyder] 

1.6 Montasje NOK [Oppgis av tilbyder] 

1.7 Transportkostnader NOK [Oppgis av tilbyder] 

    

2 Objekt engineering   

2.1 Engineering, dokumentasjon, prøving og 
idriftsettelse. 

NOK [Oppgis av tilbyder] 

    

 Kontraktssummen NOK [Oppgis av tilbyder] 

 mva NOK [Oppgis av tilbyder] 

 Samlet kontraktssum inkl. mva NOK [Oppgis av tilbyder] 

 Opsjon: Fratrekk for at Kjøper selv holder 
hjelpemontører. Timer og Kroner. Tidspunkt 
for bestilling dato.             

NOK 
Timer 

 

    

Tabell 1 Kontraktsummen for leveransen 

 

 



NYTT KONTROLL- OG APPARATANLEGG TIL  
FAGERVOLLAN KRAFTVERK 
VEDLEGG B – VEDERLAG 
 

Side 5 av 11 

2.2 VALUTARISIKO 

Det skal oppgis hvilke beløp som inngår i fastprisen for sikring av valutarisiko slik at Kjøper 
kan vurdere å overta risikoen. 

Beskrivelse Enhet Pris eks. MVA 

Fradrag for kjøpers overtagelse av valutarisiko NOK [Oppgis av tilbyder] 

Andel av kontraktsummen som omfattes av valutarisiko NOK [Oppgis av tilbyder] 

 

 

Aktuelle valutakurser: 

[Oppgis av tilbyder] 

[Oppgis av tilbyder] 

[Oppgis av tilbyder] 

2.3 PRISREGULERING (DETTE ER ET EKSEMPEL) 

Kontraktsprisen er fast og skal ikke justeres på grunn av endringer i lønninger, priser, 
sosiale utgifter, valutakurser, osv., for den definerte perioden da arbeidene gjennomføres. 
Dersom det skulle bli en endring av anleggets overtagelsestidspunkt, dvs. endringer utover 
seks måneder, vil dette gi grunnlag for endring av kontrakts beløpet. Korreksjon skal foregå 
ved bruk av formel på følgende form: 

P = P0 (a + b x L/L0+ c x M/M0 ) 
hvor: 
P = Justert pris 
P0 = Opprinnelig pris på den del av leveransen som påvirkes av forsinkelsen. 
a = 0,25 (Fast andel) 
b = 0,35 (Lønnsandel) 
c = 0,4 (Materialandel) 
L = Lønnsindeks ved forsinkelsens slutt. 
L0 = Lønnsindeks ved forsinkelsens start. 
M = Materialindeks ved forsinkelsens slutt. 
M0 = Materialindeks ved forsinkelsens start. 
 
Følgende indekser legges til grunn: 
«07235 Lønnsindekser, industrien» fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 
«07095 Produksjonsindeks for industrien, etter næring og varetype» fra Statistisk 
Sentralbyrå 
(SSB) 
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3 TIMEPRISER OG MATERIELL, KOSTNADER VED REGNINGSARBEID 

3.1 GENERELT 

Regningsarbeid skal drives rasjonelt og forsvarlig.  

Leverandøren skal på forlangende gi Kjøper et skriftlig overslag over hva arbeidene 
sannsynligvis vil koste, og skal uten ugrunnet opphold varsle Kjøper dersom det er grunn til 
å tro at det vil bli vesentlige overskridelser i kostnadsoverslaget.  

Leverandøren skal hver uke sende Kjøperen spesifiserte oppgaver over forbruk av tid når 
det gjelder mannskap og maskiner. For arbeid som utføres etter regning skal timelister 
ukentlig attesteres av Kjøpers representant på anlegget eller av Kjøpers prosjektleder og 
vedlegges faktura.  

Kjøperen kan kreve ytterlige dokumentasjon og nærmere spesifikasjon av de forhold 
Leverandøren påberoper seg som grunnlag for sine krav. Dokumentasjonskravet skal så 
langt det er mulig være spesifisert.  

Leverandøren kan gis en etter forholdene rimelig frist, som ikke skal være lenger enn 14 
dager, til å fremskaffe den krevde tilleggsinformasjon og spesifikasjon. Dersom Kjøperen 
mener at de spesifiserte oppgavene ikke stemmer med det som faktisk er utført eller levert, 
eller at oppgavene, eventuelt også etter innhentet tilleggsinformasjon, er basert på uriktige 
opplysninger, skal han uten ugrunnet opphold varsle Leverandøren om dette. Dersom 
Leverandøren ikke leverer oppgaver i samsvar med stilte krav, har han bare krav på dekning 
av de utgifter Kjøperen måtte forstå at Leverandøren er berettiget til. 

Kjøperen er ikke avskåret fra senere å påberope seg at de totale kostnadene ved 
regningsarbeidet er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller andre 
uforsvarlige forhold som leverandøren har ansvaret for. 
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1.1 TIMEPRISER 

For avtalt regningsarbeid gjelder følgende timepriser: 

Timesatser (hos leverandør): 

Nummer Beskrivelse Enhet Pris eks. MVA 

1 Prosjektleder NOK [Oppgis av tilbyder] 

2 Senior ingeniør NOK [Oppgis av tilbyder] 

3 Ingeniør NOK [Oppgis av tilbyder] 

4 Basmontør NOK [Oppgis av tilbyder] 

5 Evt. annen kompetanse NOK [Oppgis av tilbyder] 

6 Verksted NOK [Oppgis av tilbyder] 

 

Timesatser (på anlegg): 

Nummer Beskrivelse Enhet Pris eks. MVA 

1 Prosjektleder NOK [Oppgis av tilbyder] 

2 Senior ingeniør NOK [Oppgis av tilbyder] 

3 Ingeniør NOK [Oppgis av tilbyder] 

4 Basmontør NOK [Oppgis av tilbyder] 

5 Montør NOK [Oppgis av tilbyder] 

6 Hjelpemontør NOK [Oppgis av tilbyder] 

 

Eventuelt overtidsarbeid tillegges et påslag som følger: 

Overtidstillegg ved 100% overtid multipliseres med faktor 1,5 

Overtidstillegg ved 40-50% overtid multipliseres med faktor 1,25 

3.2 MATERIELL OG UTSTYR VED REGNINGSARBEID 

Virkelig kostnad for innkjøp av materiell, eller utstyr leiet av Leverandøren, dokumenteres med 
kopier av faktura inkludert leveringskostnaden til Byggeplassen, etter fradrag for alle Leverandørens 
rabatter. 

Leverandør skal sørge for konkurransedyktige betingelser fra sine underleverandører og normalt skal 
minst 3 underleverandører forespørres. Kopi av tilbud skal forelegges Kjøperen på forespørsel. 
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Et påslag på 10 % skal bli lagt til den ovennevnte kostnaden for å dekke Leverandørens 
administrasjonskostnad i forbindelse med slike anskaffelser. 

3.3 TIMEPRIS FOR EVENTUELLE ENDRINGSARBEIDER 

Dersom endringsarbeider avtales skal samme priser som under pkt. 3.2 og 3.3 legges til grunn. 

3.4 VENTETIDER 

Ved avtalt ventetid som skal faktureres skal montørenes timelister attesteres av Kjøperens 
representant på Anlegget.  

Ventetid som ikke er avtalt på forhånd kompenseres ikke.  

Leverandøren skal umiddelbart varsle Kjøper ved situasjoner hvor ventetid oppstår. 

Ventetider som hver for seg underskrider 4 timer pr person pr dag vil ikke bli godtgjort. Ventetid 
godtgjøres ikke dersom annet relevant arbeid kan utføres i samme tidsrom. Ventetid godtgjøres 
heller ikke for avbrudd som er varslet min. 24 timer på forhånd når det er mulig å omdisponere 
ressursene. 

Ventetid godtgjøres ikke for avbrudd som skyldes brudd i strømforsyningen til anlegget. Ventetid på 
kran kompenseres ikke.  Det skal ha påløpt minst 24 timer samlet ventetid før leverandøren kan 
kreve kompensasjon. Kompensasjon for godkjent avbrudd godtgjøres etter satser for regningsarbeid. 
Opsjoner 

3.5 OPSJON 1: RESERVEDELER 

Pos Beskrivelse Enhet Pris eks. MVA 

1 [Oppgis av tilbyder] NOK [Oppgis av tilbyder] 

 [Oppgis av tilbyder] NOK [Oppgis av tilbyder] 

 Innløsningsfrist - Reservedeler Dato [Oppgis av tilbyder] 

 Sum pris NOK [Oppgis av tilbyder] 
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4 BETALING OG FAKTURERING 

4.1 BETALINGSPLAN 

Kontraktsprisen skal faktureres i deler som spesifisert nedenfor ved oppnåelse av relevante 
betalingsmilepæler. For at endelig leveranse ansees som godkjent skal avtalt opplæring og 
dokumentasjon være overlevert. 

Fakturering for arbeid utført under en Endringsordre skal skje når endringsarbeidet er 
utført eller spesielt avtalt i Endringsordren. 

Samlet kontraktsum eksklusive merverdiavgift NOK [Oppgis av tilbyder] skal betales 
på følgende måte: 

Termin Beskrivelse Terminbetalingsdato 

1  5 % av kontraktssummen skal faktureres ved signering av 
kontrakt og når avtalt sikkerhetsstillelse og forsikring er 
tegnet. 

Ved signering av 
kontrakt 

2  5 % av kontraktssummen skal faktureres ved passering av 
dato for følgende milepæl: 
Når prosjektorganisasjon, dokumentplan, kvalitetsplan iht 
KOLEMINI pkt. 5 og 6, detaljert fremdriftsplan iht. 
KOLEMINI pkt 11, anskaffelsesplan, SHA-dokumentasjon 
og grensesnittsdokumentasjonsplan er godkjent av Kjøper 

For dato, se Vedlegg C. 

3  10 % av kontraktssummen skal faktureres ved passering 
av dato for følgende milepæl: 
Når systemprosjektering er godkjent av Kjøper, og når 
Konstruksjonsgjennomgang iht. KOLEMINI pkt 6.3 er 
gjennomført og godkjent av Kjøper. 

For dato, se Vedlegg C. 

4  x % av kontraktssummen skal faktureres ved passering av 
dato for følgende milepæl: 
Når detaljprosjektering og transportplan er godkjent av 
Kjøper 

For dato, se Vedlegg C. 

5  x % av kontraktssummen skal faktureres ved passering av 
dato for følgende milepæl: 
Når FAT er godkjent iht KOLEMINI pkt 17.1 

For dato, se Vedlegg C. 

6  x % av kontraktssummen skal faktureres ved passering av 
dato for følgende milepæl: 
 

For dato, se Vedlegg C. 

7  x % av kontraktssummen skal faktureres ved passering av 
dato for følgende milepæl: 

For dato, se Vedlegg C. 
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8  x % av kontraktssummen skal faktureres ved passering av 
dato for følgende milepæl: 
Mekanisk Ferdigstillelse for Mekanisk utstyr …. 

For dato, se Vedlegg C. 

9  x % av kontraktssummen skal faktureres ved passering av 
dato for følgende milepæl: 
Mekanisk Ferdigstillelse for Mekanisk utstyr …. 

For dato, se Vedlegg C. 

10  5 % av kontraktssummen skal faktureres ved passering av 
dato for følgende milepæl: 
Når opplæring er gjennomført 

For dato, se Vedlegg C. 

11  10 % av kontraktssummen skal faktureres ved passering 
av dato for følgende milepæl: 
Utstedelse av Overtagelsesprotokoll iht KOLEMINI pkt 
19.1 

For dato, se Vedlegg C. 

12  10 % av kontraktssummen skal faktureres ved passering 
av dato for følgende milepæl: 
Sluttoppgjør - Når sluttdokumentasjon er godkjent av 
Kjøper og alle mangler klarert 

For dato, se Vedlegg C. 

 

Terminbetalingsdato = Dato for å utstede terminfaktura.  

Forutsetning for fakturering er at både milepælen og avtalt terminbetalingsdato er 
oppnådd. 

Utover dette gjelder Sluttoppgjør i.h.t. KOLEMINI pkt. 21.6. 

4.2 ØVRIGE LEVERINGS-, FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 

Fakturaen skal merkes med: Oppgis ved prosjektstart 

Kjøperen kan foreta motregning i beløp Leverandør skal ha dekket, for erstatningsbeløp 
eller andre krav Kjøperen har. 

Ufullstendig faktura eller faktura med feil vil bli returnert. 

Det aksepteres ingen fakturagebyrer eller andre gebyrer – unntatt gebyrer pålagt av offentlig 
myndighet som skyldes forhold på Kjøpers side, og som Leverandøren ikke var kjent med på 
avtaletidspunktet. 
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5 KONVENSJONALBØTER OG YTELSESMANGLER 

5.1 KONVENSJONALBOT FOR IKKE OPPNÅDDE MILEPÆLER 

I.h.t KOLEMINI pkt 23.3 vil KJØPER kunne kreve bøter for ikke oppnådde milepæler i henhold til 
fremdriftsplanen. 

Vedlegg C angir hvilke milepæler som er bøtelagt. 

5.2 SANKSJONER VED TAP- OG YTELSESMANGLER 

Dersom Kontraktsgjenstanden ikke oppfyller de avtalte ytelseskrav, skal Kjøper kompenseres i.h.t 
følgende rater:  

Beskrives: 
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