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FUNKSJONSBESKRIVELSE , REFUGING AV FASADER PÅ TRONDHEIM TINGHUS 
 
Fasadene på Trondheim Tinghus skal 
refuges/omspekkes. 
 
Trondheim Tinghus er bygget i 1939 
og ferdigstillt i 1951. 
Bygningskroppen er satt opp i 
plassbygd, tidlig, betong, og kledt 
med Trondheimitt i til dels store 
plater.  
Trondheim Tinghus har eksteriørvern 
i klasse 2. 
 
Opprinnelig er fugene utført i en 
C100/200 mørtel. Senere er det brukt 
både epoxy, sement og silikon i 
fugene. Etter at det er konstatert en del opphoping av vann i granittplatene, er det besluttet å 
bruke en Kkh 100/400 0-1mm mørtel til spekkearbeidene. 
Arbeid med kalkmørtel stiller egne krav til erfaring hos utførende. Utførende skal dokumentere 
slik erfaring i tilbudsdokumentene. 
 
Entreprenør skal gi pris på komplette arbeider inkl. Stillas, inndekking, sikring, rens og rydding 
samt bortkjøring og deponi. 
 
 

Arbeidsbeskrivelse: 
 

1. Rigging av stillas inkl.  
a. Avdekking av fortau 
b. Sikring mot klatring utføres med finer/OSB plater 2,4 m stående som festes til 

stillas. Sikringen skal være komplet slik at uvedkommende ikke har tilkomst til 
stillaset fra bakkeplan. 

i. Tilkomst til stillas via dør – dør skal kunne avlåses – Egen nøkkel må 
leveres til sikkerhetsavdelingen på Tinghuset 

ii. Stillaset vil bli alarmert uten for arbeidstid – dette utføres av Statsbygg. 
c. Feste kan IKKE gjøre i granittplatene, men må tilpasses fuger og andre naturlige 

festepunkter. Plan for dette skal avklares med PL før igangsetting. 
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d. Sikring mot værlig. Værligsduk eller netting skal monteres etter antreprenørs egen 
vurdering 

e. Entreprenør skal besørge «Leie av gategrunn» samt sørge for nødvendig godkjent 
skiltplan. Skiltplan skal forlegges Prosjektleder før oppstart. 

2. Fjerning av eksisterende fuger 
a. Eksisterende fuger skal fjernes i sin helhet, og sider på granitten skal rengjøres for 

støv og bøss. 
b. KUN håndverktøy, meisler, stålbørster ol. kan brukes på grunn av risiko for 

skader på de vernede granittplatene. 
i. Det skal ikek brukes stålbørste på synloge overflater. 

3. Rens av saltutslag 
a. Det er ikke lov å bruke meisle, stålbørste eller lign. for fjerning av saltutslag. 

i. Saltutslag fjernes ved tørblåsning med nøtteskall – Prøvefelt skal etableres 
og godkjennes av Prosjektleder før oppstart 

ii. Det ønskes oppsjon på alterntiv rensning ved tøris blåsning 
4. Vask av sålbenker 

a. Mose og begroing fjernes 
b. Vaskes med høytryksvasker lett til middels trykk 

5. Refuging (gjelder både vegger og sålbenker samt omkransnig av vinduer og dører) 
a. All løs støv fjernes fra fde utkrassede fugene  
b. Fuges med fabrikkfremstillt Kkh100/400 korn 0-1mm 

i. Det skal anvendes en dokumentert ren Kkh kalkmørtel. Produkter som 
ikke kan dokumenteres 100% vil bli avvist. (Produktdokumehtasjon skal 
godkjennes av PL før bestilling/igangsetting 

ii. Mørtelen skal pigmenteres iht. prøver og fargeprøver skal godkjennes av 
PL før bestilling/igangsetting 

iii. Fugene skal bunnfylles 
iv. Ettervanning av fuger i 3 uker, min 2 ganger pr dag, oftere ved sol eller 

vind. Log for vanning skal føres, være tilgjengelig på byggeplass og 
overleveres som en del av FDV ved avluttede arbeider. 

6. Rydding 
a. Entreprenør skal sørges for nødvendig avdekking av fortau og gressarealer slik at 

kalksøl unngås. 
b. Etter endte arbeider skal fortau leveres ferdig rengjort, evt. kalksøl og skjolder 

skal fjernes. Det må sikres mot ar kalk og andre byggematerialer kommer i sluk 
og andre avløp 

7. Bortkjøring og deponi 
8. Bildedokumentasjon 

 
Det er Entreprenør sitt ansvar å måle fasaden og gi pris på komplette arbeider. 
 
Riggplass er begrenset og det kan ikke forventes avsatt lagerplass på området. Det vil være 
anledning til å ha en liten (11 fot) container på plassen for oppbevaring av materialer og verktøy. 
Det vil ikke være anlending til parkering på Statsbygg sine områder i tilknytning til Tinghuset. 
Det anbefales og bruke offentlig transport til og fra byggeplassen. 
 
Det vil være tilkomst til rom i kjelleren som kan brukes som spiserom og skift. Toaletter er 
tilgjengelig i bygningen.  
 
Arbeidstid vil være fra 7:00-17:00 – Støyende arbeider må tilpasses virksomheten ellers i bygget. 
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