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NRKS BOK 0, GENERELLE KRAV

1 GENERELT
NRKs bok 0, generelle krav er en del av beskrivelsen og konkurransen.

Byaggeleder og prosjektleder skal pase at entreprengrer opptrer i henhold til nedenstaende
punkter:

2  HENSYNTAKEN TIL BRUKERNE OG NRKS DRIFT

Bygningene har produksjonsomrader for radio og fjernsyn, og arbeidene skal utferes mens NRKs
organisasjon er i daglig drift med radio-/ og tv-produksjon. | utgangspunktet skal entreprengrens
arbeid utferes innenfor ordinzger arbeidstid.

Ved stoyende arbeider stilles det spesielle krav til gjennomfering blant annet mht. forberedelser og
tidspunkter for generering av stoy, stov etc. Entreprengren skal gjore seqg kjent pa stedet og planlegge
sine stpyende arbeider i henhold til prosjektets fremdriftsplan slik at de ikke forstyrrer for den daglige
driften og for sendinger.

Spesielt stoyende arbeider skal utfores til bestemte tider eller utenfor vanlig arbeidstid, etter nsermere
avtale. Aktivitet og transport skal ikke hindre gvrig normal virksomhet pa stedet.

Oslo kommunes og eventuelle lokale skjerpende stoyforskrift er gjeldende.

3 SPRAK PA BYGGEPLASS

Prosjektspraket er norsk og entreprengrens representant skal beherske norsk muntlig og skriftlig.
Tilsvarende skal arbeidsleder pa plassen kunne beherske norsk muntlig og skriftlig og kunne
kommunisere direkte med alle egne ansatte. Det henvises for gvrig til prosjektets SHA-plan.

4  ADGANGSKORT

Alle som befinner i NRKs lokaler skal registrere seg daglig. For handverkere som jobber i prosjekt skal
det utstedes eget adgangskort. For a fa adgangskort i NRK, ma vedkommende dokumentere at de har
ID-/byggekort, se punkt 5 nedenfor. Dette bestilles via prosjektleder, og behov varsles 5 dager i
forkant. Entreprengren ma pase at alle egne og underentreprengrer har adgangskort og skal ikke
slippe inn uregistrerte. For sluttoppgjeret skal adgangskortene leveres tilbake, ellers vil entreprengren
bli belastet med et belpp som for tiden er kr. 300,- pr kort i sluttoppgjeret.
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5  ID-KORT BYGGE- OG ANLEGGSN/ERING (BYGGEKORT)

Alle som befinner i NRKs lokaler og pa NRKs omrade skal ha synlig byggekort. For Marienlyst skjer
inn- 0g utregistrering pa egne lesere hos NRK. For @vrige kontorer fores egne lister.

6 BYGGHERREORGANISASJON
Forklaring pa de viktigste rollene i byggeherreorganisasjonen:

Prosjekteier (PE): Prosjekteier er ansvarlig for prosjektets rammer og mal.

NRKs saksbehandler: NRKs saksbehandler har overordnet ansvar for hele prosjektet i naert
samarbeid med PL og skal rapportere til PE.

Prosjektleder (PL): Prosjektleder er NRKs representant og leder prosjektet. Denne er
ansvarlig for gjennomfering, oppfelging og rapportering innenfor prosjektets avtalte
rammebetingelser.

Prosjekteringsleder (PTL): Prosjekteringsleder er NRKs representant overfor
prosjekteringsgruppen og bistar prosjektleder.

Byggeleder (BL): Byggeleder er NRKs representant pa byggeplassen og skal ivareta NRKs
interesser, herunder den tekniske, fremdriftsmessige og ekonomiske oppfelging og kontroll
pa byggeplassen.

SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP): KP har hatt oppgaver med a koordinere at
nedvendige hensyn er tatt til sikkerhet, helse og arbeidsmiljg under prosjekteringen, og at det
er utarbeidet plan som skal ivareta dette under utforelsen.

SHA-koordinator i utferelsesfasen (KU): KU skal samordne under utfprelsen slik at plan og
bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg blir ivaretatt, og pa vegne av byggherre
skal koordinator sgrge for npdvendige tiltak (sanksjoner) ved avvik.

7  KVALITETSSIKRINGSSYSTEM (KS)

Kvalitetsplanen skal baseres pa entreprengrens kvalitetssystem og skal omfatte det samlede
kontraktsarbeidet. Kontrollplaner skal vaere tilgjengelig for byggherrens representanter.

8  SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJ® (SHA)

Byggherren har ansvar for at det foreligger SHA-plan i prosjekteringsfasen.

Entreprengren som er palagt rollen som hovedbedrift skal ivareta samordningsforpliktelsene.
Entreprengren/hovedbedriften skal bista SHA-koordinator for utferelsesfasen (KU) med a ajourfore
og videreutvikle SHA-planen.
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Entreprengren er ansvarlig for oppfelgning av lover/forskrifter overfor underentreprengrer.
Alle virksomheter som er inne pa byggeplassen skal folge og gjore seg kjent med prosjektets SHA-
plan.

9  INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN (HMS)

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljo og
sikkerhet pa bygge- og anleggsplassen, iht. de til en hver tid gjeldende lover og regler, samt
byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljp og ytre miljo for det aktuelle prosjektet.

Ved brudd pa ovennevnte plikter, har byggherren/byggleder rett til a stanse arbeidene dersom han
anser det npdvendig. Entreprengren gjores erstatningsansvarlig for kostnader dette medforer.

Byggherren/byggeleder skal ha full og uhindret tilgang til entreprengrens/underentreprengrens
system for HMS.

10 BRANN

Bygningene er definert i henhold til § 13 i brannlovgivningen. Entreprengren skal til enhver tid
fplgende gjeldende lover og forskrifter, inkludert NRKs branninstrukser, se punkt 19 i dette
dokumentet. Entreprengren skal varsle byggeleder ved arbeid som krever utkobling av
branndetektorer. Alle som skal arbeide med varmearbeider skal ha gyldig sertifikat for varme arbeider.

Entreprengren skal utfgre funksjonstesting som viser at brannalarmanlegget fungerer som forutsatt
sammen med husets gvrige tekniske anlegg, i samarbeid med leverandoren av brannalarmanlegget
og elektroinstallator. Dette skal dokumenteres med signerte testprotokoller.

11 LONNS- OG ARBEIDSVILKAR FOR ARBEIDSTAKERE

Entreprengren skal folge ILO konvensjonen nr. 94 om lpnns- og arbeidsvilkar, se
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/nou-er/1997/nou-1997-21/11/5.htm|?id=346651.

Entreprengren skal sgrge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprengrer og
innleid arbeidskraft ikke har darligere lonns- og arbeidsvilkar enn det som folger av tariffavtale (se bl.a.
http://www.lovdata.no/for/sf/ og allmenngjeringsforskriften av 20.12.2010 nr. 1763). Dette gjelder
bare for ansatte som direkte medvirker til a oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig
for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd.

Entreprengren skal pa oppfordring legge frem dokumentasjon for lenns- og arbeidsvilkarene som blir
benyttet. Entreprengren skal ogsa fremlegge dokumentasjon pa lpnns- og arbeidsvilkarene hos
underentreprengrene.

Dersom entreprengren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til 3 holde tilbake deler av

kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et belpp
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tilsvarende ca. to ganger antatt besparelse for arbeidsgiveren. Dersom forholdet ikke blir rettet opp
innen 14 dager er dette et kontraktsbrudd og byggherren kan si opp avtalen med entreprengren.
Eventuelle merkostnader dette paferer byggherren vil bli viderefort entreprengren.

12 ANTIKONTRAKT®RKLAUSUL OG UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

Entreprengren er ansvarlig for at det ikke anvendes ulovlig arbeidskraft pa byggeplass. Med ulovlig
arbeidskraft menes her selvstendig naeringsdrivende eller Ipnnstakere som ikke svarer skatt og
avgifter i henhold til opptjeningsgrunnlaget, eller som pa annen mate ikke overholder eksisterende lov
og regelverk, for eksempel mangler ngdvendig arbeids- eller oppholdstillatelse. Entreprengren
forplikter seq til 8 anvende likelydende klausul i sin kontrakt med underentreprengrer og vil kreve at
disse igjen anvender klausulen overfor sine aktuelle underentreprengrer.

Utenlandsk arbeidskraft skal folge norske tariffavtaler, blant annet med hensyn til minimumslenn. Kopi
av arbeidstillatelser skal uforbeholdent forelegges byggherren/byggelederen. Dette gjelder ogsa for
underentreprenorer.

Leverandoren skal folge forskrift om informasjons- og paseplikt og innsynsrett fastsatt 22. februar
2008 nr. 166.

13 YTREMILIO
Miljemal for NRK ved prosjektgjennomfering.

Avfallshandtering

e NRK skal sikre en forsvarlig avfallshandtering fra egne aktiviteter. NRK skal redusere
ressursbruk og oppfordre til gjenvinning.

Utslipp til luft og vann
1. NRK skal spke a unnga eller redusere forurensende utslipp fra virksomheten.

14 PRODUKTDATABLAD OG SUBSTITUSJONSPLIKTEN

Ved levering og bruk av stoffer og kjemikaler skal yrkeshygienisk produktdatablad pa norsk vaere
tilsendt byggelederen for godkjennelse for levering. Leveranser som mangler produktdatablad blir
avvist. Dette gjelder ikke dersom det gjelder gjentatte leveranser av det samme stoffet, og det ikke har
skjedd senere oppdateringer av produktdatablader. Det henvises til arbeidstilsynets krav il
stoffkartotek.

Alle virksomheter som yrkesmessig bruker kjemikalier fra 1. januar 2000, er palagt & vurdere
substitusjon av helse- og miljpfarlige kjemikalier.
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15 TROPISK TOMMER OG FREDET SKOG

Tropisk trevirke (regnskog) eller trevirke fra fredet skog skal ikke benyttes eller forefinnes i NRKs
prosjekter eller pa byggeplass. | dette inngar det at det heller ikke skal forefinnes bestanddeler av
tropisk trevirke i materialer som benyttes.

Dersom det blir pavist at entreprengren har benyttet dette, er dette a anse som en mangel som kan
kreves rettet for entreprengrens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i
tillegg kreve dekket sitt tap som fplge av mangelen.

16 RENT-TORT-BYGG (RTB)

Prosjektet skal gjennomfores etter prinsippene i «Rent Tort Bygg - Forebyggende helsevern i
bygninger (RIF, 2007)». RTB-filosofiens mal er at:

e arbeidsmiljpet pa byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare

e forurensninger og fukt fra byggeperioden ikke skal belaste inneklimaet i det ferdige

bygget
e tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggeskader.

17 FDV-DOKUMENTASJON / UTBEDRINGSARBEIDER

Entreprengren plikter a utarbeide FDV-dokumentasjon i henhold til de krav som stilles av NRK med
utgangspunkt i RIFs norm i elektronisk format. FDV-dokumentasjon skal overleveres for sluttfaktura
for de enkelte prosjekter vil bli utbetalt.

Tegninger og annen dokumentasjon som er NRKs eiendom ma ikke kopieres eller sendes videre til
tredje mann uten NRKSs skriftlige samtykke.
Dersom NRK ber om det skal entreprengren returnere mottatte tegningsunderlag.

Utbedringsarbeider skal utfgres etter avtale og i forstaelse med byggherren/byggelederen. Dersom
hensynet til byggherrens drift, gjor det ngdvendig a utfere utbedringsarbeidet utenfor ordinaer
arbeidstid, plikter entreprengren a gjere dette uten overtidsgodtgjerelse.

18 OVERTAKELSE

For tekniske anlegg og installasjoner skal entreprengren, i samarbeid med byggherren/byggelederen
og de ovrige leverandorer, igangsette anlegget/installasjonen og foresta de kontraktsmessige prover
og innreguleringer m.v. inntil kontraktsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Entreprengren skal holde
alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt nedvendig kyndig mannskap, for @ gjennomfore
funksjonsprevingen.
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19 BRANNINSTRUKS

NRKs Branninstrukser og veiledninger, skjema for brannforebyggende retningslinjer og kvittering for
entreprengrer & handverksarbeid.

NEEK Brannminstrukser og veiledninger Okt. 2012

BRANNFOREBYGGENDE RETNINGSLINJER
OG KVITTERING FOR
ENTREPRENORER & HANDVERKSARBEID

NEK har folzende krav til entreprenorvirksomhet! hindverksarbeid i NREs eide og leide
byegninger:

OPFPLERING.
Entreprenoren har ansvaret for at alle som utforer oppdrag i NEEs bygninger skal for
arbeidenes oppstart vere kjent med:
+  Type brannvarshingssignal 1 bygningen - brannklokker, talevarsling, varsellys.
* Hvor nemmeste brannmelder (red boks) og slekkeutstyr er 1 forhold til bygningen! arealet de
befinner seg i.
Alle rommingsveier og utganger i omradet der arbeidet utfores.

NEE forutsetter at den enkelte hindverker pi forhind kan betjene WRKs slokkeutstyr

Frie romningsveier:

+ Komdorer, fluktsoner 1 kontorlandskap, brannderer, trapper og trapperepos, efc., er
TOMNINZSVEIET.
Bommingsveier skal vere file, ryddige og uten hindringer av noe slag. Det er seerlig viktig i pise
at dette punktet folges til punkt og prikke, spesielt nir det gjelder lagring av bvggevarer og
materiell, samt fjerning av soppel.

VED BRANNALARM SKAL DU:
+  Lukke derer og vinduer.
Bruke n=mmeste remningsvei og forlate bygningen omgaende.
Ikke bruke heis etter at brannalarmen er utlast.
Pa utgangsdorer med gronn boks, knus glasset og trykk pa knappen.

NEB! Utlases brannalarmen fordi NEKs bestemmelszer ikke er fulgt eller pga. uforsiktighet, vil firma bli
belastet gebyr fra Branmvesenet.

HVIS DU OPPDAGER BRANN:

+ Bmk nzrmeste branmmelder (rod boks) og forlat bygningen.

Entreprencrer/hindverkere som er kjent i det omradet oppdraget skal utfores fra for - og som har
underskrevet pa dette skjemaet - behaver ikke ny opplerng ved nytt oppdrag.

Skal oppdraget utfores 1 en annen bygming skal det gis ny opplenng.

BT L 1o

Det underskrives pa at ovennevnte opplaring er gitt og er tilfredsstillende.

Underskrift av den som har it opplenngen:

Underskrift av den som har gitt epplenngen: .. ...
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