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Vedlegg Spesielle krav
I dette vedlegget beskrives spesielle krav som Statsbygg stiller til:

 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 Rapportering
 Rent-Tørt-Bygg
 Ytre miljø
 Kvalitetssikring
 Forvaltning, drift og vedlikehold
 Prøvedriftsperiode

1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Statsbygg har utarbeidet en SHA-plan for prosjektet som beskriver hvordan SHA skal ivaretas i 
prosjektet. Det forventes høy standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte 
virksomheter slik at Statsbyggs visjon om null skader kan oppnås. SHA-planen ligger som vedlegg til 
konkurransegrunnlaget. Den vil oppdateres løpende i byggeperioden.

Under er det beskrevet noen spesielle krav som enten er i tillegg til eller presisering av krav i lover og 
forskrifter.

1.1 Hovedbedrift/samordning
Som supplering/presisering av samordningsforpliktelsene etter AML § 2-2 (kfr. også IK § 6), skal 
hovedbedrift:

 Følge opp at alle virksomheter blir forhåndsregistrert i HMSREG slik at samordningsskjema kan 
genereres automatisk. Dette gjelder også leverandørkjeden hos sideentreprenører.

 Nødvendig informasjon/opplæring av nye arbeidstakere med gjennomgang av relevante deler 
av SHA-planen og øvrige HMS-krav i prosjektet. Dokumentere at dette er gjennomført. 

 sørge for at SJA (sikker jobb-analyse) samordnes mellom virksomhetene, herunder påse at 
prosjektets fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og 
at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område.

 bruke HMSREG til å foreta jevnlig tilstedekontroll med registrering og oppfølging av avvik. 
 løpende oppdatere riggplanen.
 følge opp at alle virksomheter i hele leverandørkjeden gjennomfører vernerunder på eget 

arbeidsområde.
 innkalle til, lede og referere fra ukentlige vernerunder i fellesområder. Alle virksomheter som 

utfører arbeider på byggeplassen skal være representert
 vedlikeholde førstehjelps- og beredskapsutstyr og informere om plassering og bruk av dette.
 påse at alle virksomhetene har etablert beredskapsrutiner/-instrukser tilpasset de aktuelle 

arbeidene som utføres.

1.2 Forebyggende tiltak etter byggherreforskriftens §9

Byggherreforskriften 
§9 Forebyggende tiltak

Krav
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Byggherreforskriften 
§9 Forebyggende tiltak

Krav

a) at det treffes nødvendige 
tiltak for å sikre at 
uvedkommende ikke får 
atkomst til bygge- eller 
anleggsplassen

Hele byggeområdet skal inngjerdes med høyde min. 2 meter. 
Gjerdelementer skal låses mellom elementene. Alle porter skal 
være låsbare. Gjerdet skal stå i hele byggeperioden. Det må 
påregnes flytting og justering av byggegjerde gjennom 
byggeprosjekt på grunn av tilstøtende arbeider som utføres 
samtidig med denne entreprise.

HMSREG skal benyttes til føring av elektroniske oversiktslister i 
henhold til byggherreforskriften §15.

Det skal være skilt ved alle innganger til byggeplassen med 
nødvendig HMS-informasjon.

Se punkt 1.3 for tekniske krav til kortlesersystem.

Se for øvrig riggplanen for prosjektet.

b) at det tas hensyn til andre 
virksomheter på eller i 
nærheten av bygge- eller 
anleggsplassen 

Rutiner for informasjon til naboer, samordning med virksomheter i 
tilstøtende eller nærliggende lokaler, opprettholdelse av 
brannsikkerhet i lokaler med vanlig drift osv.

c) god orden og fullt forsvarlige 
hygieniske forhold 

Byggeplassen, inklusive riggen, skal gjennomføres etter 
prinsippene om Rent Tørt bygg. Se punkt under om RTB. 

d) sikker atkomst til 
arbeidsplassene og sikre 
ferdselsveier 

Adkomst og ferdselsveier vises på riggplanen for prosjektet. 

e) avmerking og tilrettelegging 
av områder for lagring og 
oppbevaring av forskjellige 
materialer, særlig når det 
dreier seg om farlige 
materialer eller stoffer 

Lagring og oppbevaring av materialer og stoffer skal gjøres på 
områder som angitt på gjeldende riggplan. Områdene skal merkes 
tydelig.

Det skal settes av tilstrekkelig plass slik at lasting og lossing kan 
foregå på en sikker måte. Faresoner skal sperres av når 
lasting/lossing pågår.

Lagring på containertak er ikke tillatt.

f) vedlikehold, kontroll før 
igangsettelse og kontroll av 
anlegg og utstyr, for å kunne 
rette opp feil som kan påvirke 
arbeidstakernes sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø 

Entreprenøren skal ha system for vedlikehold og kontroll av eget 
arbeidsutstyr samt følge opp at eventuelle underentreprenører har 
tilsvarende system for sitt arbeidsutstyr.

Person som er utpekt til å ivareta det tekniske ansvaret for 
løfteutstyr skal utføre oppgavene som angitt i KTF Standard for 
sikker bruk av løfteutstyr. 

Dette skal være fast punkt på alle vernerunder.

g) lagring, håndtering og 
fjerning av avfall og farlige 
materialer 

Avfallshåndtering skal gjøres iht avfallsplanen for prosjektet.

Avfallsstasjoner skal utformes slik at tømming kan foregå uten 
manuelle løfteoperasjoner, f. eks ved bygging av rampe.

h) forsvarlige 
arbeidstidsordninger 

Entreprenøren skal ha system for kontroll av arbeidstidsordninger i 
egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.
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Byggherreforskriften 
§9 Forebyggende tiltak

Krav

i) tilfredsstillende personalrom Personalrom for alle faggrupper skal minimum tilfredsstille kravene i 
den til en hver tid gjeldende Fellesoverenskomst for byggfag, bilag 
18. Alle brukere av riggen er personlig ansvarlige for at daglig 
hygiene opprettholdes, og skal legge til rette for riktig renhold av 
lokalene.

j) forsvarlig innkvartering. Eventuelle innkvartering skal for alle faggrupper minimum 
tilfredsstille kravene i den til en hver tid gjeldende 
Fellesoverenskomst for byggfag, bilag 18.

Der arbeidsgiver besørger innkvartering, plikter entreprenøren å 
sikre Statsbygg eller Statsbyggs representant tilgang for kontroll på 
kort varsel.

1.3 Krav til elektronisk adgangssystem
HMSREG skal brukes til føring av elektroniske oversiktslister på alle Statsbyggs byggeplasser. 
Nærmere beskrivelse av adgangssystemet finnes i tabellen over

Organisering
Hovedleverandør (vår kontraktspart) skal administere HMSREG for seg og sine underleverandører. Det 
innebærer som minimum følgende oppgaver:

 registrere inn sine underleverandører og gi dem tilgang til å registrere sine underleverandører 
og egne ansatte.

 registrere inn egne ansatte
 oppdatere informasjon om underleverandører og arbeidstakere ved endringer
 følge opp at all personell i leverandørkjeden registrerer seg inn og ut.
 samarbeide med Statsbygg om informasjonsflyt og overføring av data til HMSREG.

Ved registrering av personell i HMSREG må telefonnummer oppgis. Det vil si at alt personell må ha sin 
egen smarttelefon.

Tekniske krav
Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum 
skal passeringsinformasjonen inneholde:

 HMS-kortnummer
 Passeringstidspunkt
 Passeringsretning (inn/ut)
 Identifikator for lokasjon basert på format fra overliggende system

Informasjonen skal leveres via API på en måte slik at informasjonen kan overføres løpende til 
Statsbyggs overliggende system.
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1.4 Arbeid i høyden
Retningslinjer for bruk av stiger og frittstående stiger (gardintrapper) er beskrevet i SHA-planen for 
prosjektet. 

1.4.1 Sikker bruk av løfteutstyr
Når det brukes løfteutstyr i prosjektene, skal sikkerhetsnivået i KTF standard «Sikker bruk av løftutstyr i 
landbasert industri, bygg og anlegg» følges for det utstyr som omfattes av standarden. Dersom 
løfteutstyr organiseres eller brukes på andre måter enn det standarden beskriver, skal sikkerheten 
vurderes av kompetente personer og ha minst det samme eller et høyere sikkerhetsnivå. 

2 Rapportering

Følgende krav til rapportering til byggherren gjelder i byggefasen:

Tema Innhold Metode Tid/hyppighet

Kvalitet Utført egenkontroll i forhold til 
godkjent kontrollplan for 
kontraktarbeidene
Antall kvalitetsavvik i perioden

Månedsrapport Månedlig

Ytre miljø Samtlige miljøkrav i prosjektets MOP Prosjektets 
miljøoppfølgingsplan

Månedlig

SHA Antall skader med fravær
Antall skader uten fravær, men med 

medisinsk behandling
Antall arbeidstimer i hele 

leverandørkjeden
Antall og type byggeplassavvik (RUH 

og avvik fra vernerunder)

16-01-V12 
Månedsrapport fra 
hovedleverandør til KU

Veiledningen 
Indikatorer for 
HMS/SHA i bygge- og 
anleggsprosjekter skal 
legges til grunn for 
rapporteringen

Månedlig

Seriøsitet Spørsmål vedrørende seriøsitet. Skal 
fylles ut av alle virksomheter i hele 
leverandørkjeden.
Antall timer faglærte
Antall timer lærlinger

16-04-M1 
Egenrapportering av 
leverandører
16-01-V12 
Månedsrapport fra 
hovedleverandør til KU

Før oppmøte 
byggeplass

Månedlig

Usikkerhet/
risikoforhold

Rapportering av forhold som har 
betydning for prosjektet mht. kost, 
fremdrift og kvalitet

Månedsrapport Månedlig

Fremdrift Fremdriftsplan med oppdatert 
fremdriftsfront

Byggemøter
Fremdriftsmøter

Hver 14. dag
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Produksjon Mannskapsstyrke og maskininnsats i 
perioden inkl Bemanningsplan 
Arbeid utført i foregående periode
Arbeid som skal utføres i neste 

periode

Rapport Hver 14. dag

Økonomi Økonomisk status 07-02-M9 
Rapporteringstabell ved 
månedsrapportering 
(brukes hvis ikke annet 
er avtalt)

Månedlig

Tegninger Behov for arbeidstegninger i forhold 
til fremdriftsplanens aktiviteter

Byggemøter
Fremdriftsmøter

Løpende

3 Rent-Tørt-Bygg (RTB)

Prosjektet skal gjennomføres etter prinsippene i SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 501.107 Ren, tørr 
og ryddig byggeprosess og 501.108 Renhold i byggeperioden. Ren, tørr og ryddig byggeprosess bidrar 
til godt arbeidsmiljø under bygging og et godt innemiljø i ferdig bygg, uten forurensinger og fuktskader 
fra byggeperioden.

4 Ytre miljø

Hovedbedrift skal opprette og vedlikeholde elektronisk stoffkartotek i Productxchange for prosjektet 
med oversikt over alle merkepliktige stoffer som benyttes på byggeplassen. Den enkelte virksomhet er 
ansvarlig for å registrere merkepliktige stoffer i stoffkartoteket. Statsbygg skal stå som prosjekteier av 
prosjektet og skal ha fullt innsyn i prosjektet. I tillegg skal prosjektets elektroniske stoffkartoteksystem 
overføres til Statsbygg ved prosjektslutt.

5 Kvalitetssikring

Et dokumentert styringssystem skal ligge til grunn for en prosjekttilpasset kvalitetsplan for leveransen. 
Planen skal vise hvordan oppdraget styres, sikres og kontrolleres. Krav som stilles i kontrakt, og 
relevante myndighetskrav skal dokumenteres og oppfylles. 

5.1 Operativ kvalitetsplan
Kontraktsparten skal innen 30 dager etter kontraktsinngåelse:

 utarbeide og oversende til Statsbygg en prosjekttilpasset Kvalitetsplan (operativ kvalitetsplan) 
som skal:

 baseres på kontraktspartens eksisterende styringssystem
 omfatte det samlede arbeidet i henhold til kontrakt, inkludert styring, kontroll og oppfølgning av 

eget arbeid og av arbeidet til sine eventuelle underleverandører
 brukes som verktøy for sikring og rapportering av kontraktens krav om dette
 inneholde en sammenfatning på maks. 2 A-4 sider, med henvisning til planens hele innhold
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 invitere til møte for presentasjon av Kvalitetsplanen for Statsbygg: Komplett versjon (inklusive 
vedlegg). Oppdateringer og endringer i kvalitetsplanen skal uten opphør kommuniseres med 
Statsbygg, og være tilgjengelig på kommunikasjonsplattform under Innkjøpsplan

Kvalitetsplanen skal inneholde følgende:
 Mål for kvalitet i leveransen: Produkt, prosess og kommunikasjon. Målene skal være 

spesifiserte, målbare, aksepterte, realistiske og tidssatte
 Organisasjonsplan: Inklusive personelle ressurser med funksjonsbeskrivelser
 Prosjektadministrative rutiner (PA): felles for Kvalitet, SHA og Ytre Miljø. 
 Prosedyre for kommunikasjon inkl. kommunikasjonsplan
 Dokumentstyring inkl. styring av styrende dokumenter og resultatdokumenter 
 Spesielle rutiner for prosjektet som ikke dekkes av leverandørens styringssystem
 Fremdriftsplan: Ulike nivåer
 Bemanningsplan/Ressursplan integrert med Fremdriftsplan og Organisasjonsplan
 Innkjøpsplan
 Kontrollplan – spesifisert på ulike typer kontroll, med prioritet på kritiske arbeider
 Overordnet plan
 Detaljert plan (fagvise planer) med sjekklister som overensstemmer med detaljert kontrollplan
 Plan for kompetanseutvikling og opplæring
 Prosedyre for avviksbehandling: Inkluderer identifikasjon av avvik og alle tiltak som er 

nødvendige for at avvik skal kunne lukkes
 Prosedyre for intern revisjon: Plan, gjennomføring, analyse og oppfølgning av resultat. 
 Prosedyre for endringsstyring: Styring, kontroll og oppfølgning av endringer i kontrakten.
 Plan for rapportering: Planen skal i form av milepælspunkter angi hva og når de ulike 

delelementene skal rapporteres, også sett i sammenheng med prosjektets fremdriftsplan.
 Plan for sluttdokumentasjon og FDV: Utvikles fortløpende i prosjektet ved oppnådde etappemål, 

inklusive avslutning av kontrakt med erfaringsoverføring og identifikasjon av områder for 
forbedring. Usikkerhetsanalyser av kritiske aktiviteter anbefales planlagt og gjennomført 
systematisk for gjennom hele oppdraget. Formålet bør være å minske sannsynlighet og 
konsekvens av uønskede hendelser i de definerte kritiske aktivitetene i oppdraget

 Erfaringsoverføring som rapport over oppnådd kvalitet og forbedringspotensial

Kontraktsparten er ansvarlig for at kravene ovenfor gjøres gjeldende for- og skal være omforente med 
eventuelle underleverandører.

6 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Generalentreprenør og leverandørers FDV-leveranser omfattes av kontrakten på samme måte som 
øvrige leveranser og ytelser i den enkelte entreprise, blant annet når det gjelder fremdrift, overtakelse, 
sluttoppgjør og reklamasjon. Krav til FDV-leveranse gjelder alle varer og tjenester for alle fag som 
tilføres bygget. FDV-leveranser skal i hovedsak omfatte:

 Oppnevning av en FDV-ansvarlig kontaktperson
 Utarbeidelse av fremdriftsplan for FDV-leveranser
 Utarbeide FDV-dokumentasjon inkl. underlag for ”as built” (for BIM-prosjekter skal modellen 

”berikes” med FDV-dokumentasjonen)
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 Komplettere designinformasjonen som er lagt inn i innsamlingsverktøyet TIDA av ARK/RI. 
ARK/RI legger inn opprinnelig designinformasjon ved kontraktsinngåelse. Entreprenør skal 
legge inn designinformasjon som er følge av endringer/tillegg. 

 Utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av driftspersonell og brukere
 Gi tilbud på drift/vedlikehold/beredskapsavtaler
 Fysisk merking av bygningsdeler, systemer og komponenter med ID-nummer.

6.1 FDV-dokumentasjon

Ved entreprenørprosjektering skal underlag, beregninger osv. utarbeidet av entreprenøren legges inn 
som en del av FDV-dokumentasjonen.

Entreprenøren skal legge inn dokumentasjon på alt utstyr/materiell så snart det er satt i bestilling og før 
det er levert på byggeplass.

Ved oppstart av prøvedriftsperiode (eventuelt overtakelse for entrepriser uten prøvedrift) skal all 
dokumentasjon, inkl. testdokumentasjon og innreguleringsprotokoller være innlagt i FDV-
dokumentasjon.

Det er viktig at entreprenøren skriver inn vedlikeholdsrutiner med vedlikeholdsintervall, da dette brukes 
som grunnlag for Statsbyggs FDV-system. 

FDV-dokumentasjonen skal gjennomgås/benyttes i opplæring av driftspersonalet/bruker.

Feil og mangler i dokumentasjonen skal rettes opp og verifiseres fortløpende i prøvedriftsperioden (eller 
i reklamasjonsperioden hvis det ikke er avtalt prøvedriftsperiode).

6.2 Opplæring:
Entreprenøren skal så vel forut for overtakelse/oppstart prøvedrift som i løpet av prøvedriftsperioden, gi 
driftspersonell og brukere forsvarlig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske anlegg/ 
installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. Opplæring skal skje i henhold til nærmere fastlagte 
opplæringsplan som skal godkjennes av byggherren.

Opplæringen skal også omfatte bruk av FDV-dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av 
internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv.).

Brukerne skal ha tilsvarende opplæring for anlegg som er brukerutstyr. I tillegg kreves opplæring i 
betjening av for eksempel laboratorieskap og lignende.

6.3 Serviceavtaler
Statsbyggs mal for serviceavtaler skal brukes når det gis tilbud på serviceavtale. 
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