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Tegninger

H101 — Plantegning VA Situasjonsplan

H102 — Plantegning VA

H103 - Lengdeprofiler prosjektert: trase 1 og 2
H104 — Lengdeprofil eksisterende trase E1

Normtegninger

TK-H 13-1 Prefabrikkert pumpestasjon for spillvann, Overbygg
TK-H 13-2 Prefabrikkert pumpestasjon for spillvann, Tgrroppstilt
TK-H 13-3 Prefabrikkert pumpestasjon for spillvann, Vatoppstilt

Dokumenter

Notat geoteknisk vurdering

SHA-plan

Vedlegg 14 til Trondheim kommunes VA-norm

NB!

Trondheim kommunes normtegninger for prefabrikkert tgrroppstilt pumpestasjon er revidert.
Tidligere tegninger TK-H 13-1 til TK-H 13-4 utgar, og erstattes med tegningene som er vedlagt denne
konkurransen. Trondheim kommunes nettside med normtegninger er ikke oppdatert og skal ikke
benyttes. Det er i tillegg utarbeidet et nytt vedlegg (nummer 14) til VA-normen med krav til
prefabrikkerte avlgpspumpestasjoner. Vedlegg 14 i Trondheim kommunes VA-norm ligger vedlagt og
angir krav til leveransen.
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A. PROSJEKTINFORMASION

Trondheim kommune innbyr herved aktuelle leverandgrer til & gi tilbud pa:
Leangen PST.

Entreprisen Leangen PST er organisert som en totalentreprise. Entreprisens omfang samt hvilke
funksjons- og kvalitetskrav som ma veere tilfredsstilt fremgar av etterfglgende beskrivelse med
bestemmelser og tegninger.

Tilbyder ma selv sgrge for ngdvendig arbeidsgrunnlag herunder tegninger, beregninger,

FDV dokumentasjon etc.

Innleveringsfrist: 10.09.2018 kl. 12.00

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell Jfr. pkt A 2.

Det vil ikke vaere offentlig apning av tilbudene.

Trondheim, juni 2018
Trondheim kommune
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Leangen avilgpspumpestasjon skal byttes ut og flyttes. Stasjonen pumper opp til Haakon VII's gate 14.

A.2.1. Lokalisering
Eksisterende pumpestasjon ligger i grgntomradet i Leangbukta pa nordsiden av Haakon VII's gate. Ny
stasjon plasseres pa gstsiden av eksisterende pumpestasjon. Ny plassering begrenser inngrep pa
Leangen parsellhage som ligger pa nordvestsiden av eksisterende stasjon. Se vedlagte tegninger for
situasjonsplan. Dette vil ogsa redusere tiden stasjonen ikke er i drift.

A.2.2. Arbeidenes art og omfang
Entreprisen omfang:
® Prosjektering, levering, nedsetting og igangkjgring av komplett ny pumpestasjon
® Prosjektering og bygging av VA-anlegg
® Prosjektering og bygging av adkomstveg

Aktuelle fagomrader:
® Maskin
Elektro
Automasjon
Bygg
VVS
Graving
VA
Veg og utomhusarbeid

A.2.3. Entrepriser og entrepriseform
Entreprisen Leangen PST organiseres og gjennomfgres som en totalentreprise. Denne skal dekke
prosjektering, levering, nedsetting og igangkjgring av komplett pumpestasjon. Entreprisen omfatter
ogsa prosjektering og bygging av omlagt VA-anlegg og ny adkomst til pumpestasjonen.

Byggherren star fritt til a tiltransportere entrepriser hvis han finner dette fornuftig for a forenkle
gjennomfgringen av prosjektet.

A.2.4. Forbehold om tillatelse, finansiering
Oppdragsgiver gjgr spesielt oppmerksom pa at giennomfgringen av prosjektet er avhengig av at
prosjektet lar seg giennomfgre innenfor vedtatte budsjettramme. Tilbyder kan ikke kreve erstatning
dersom konkurransen skulle blir avlyst som fglge av manglende finansiering, godkjenninger eller
annen saklig grunn.

A.2.5. Framdriftsplan/byggetid
Fglgende tidsfrister gjelder for arbeidene:

Tilbudsinnlevering: 10. september 2018
Kontraktsinngaelse: 5. oktober 2018
Montering pumpestasjon: januar 2019

Igangkjgring pumpestasjon: Innen 1. mars 2019
Ferdigstillelse uteomrade: Innen 1. mai 2019
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A.3.1. Byggherre
Trondheim kommune
Besgksadresse: Erling Skakkes gate 14,
Postadresse: Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

A.3.2. Prosjektets organisering

Prosjektleder: Olav Nilssen

Kommunalteknikk

Bespksadresse: Erling Skakkes gate 14,

Postadresse: Trondheim kommune
Kommunalteknikk
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Byggeledelse (Byggherrens representant overfor kontraktspartner/entreprengr):
Kommunalteknikk
Besgksadresse: Erling Skakkes gt. 14
Postadresse: Trondheim kommune,
Kommunalteknikk
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
Prosjektansvarlig: Avklares senere (entreprengrens kontaktperson i anleggstiden)

Engasjerte radgivere:

ViaNova Trondheim AS

Besgksadresse: Sluppenvegen 17B
Postadresse: Pb 6104, 7435 Trondheim

Kontaktperson: Karl Falch

Driftsovervaking av pumpestasjon Ing. Paul Jgrgensen AS
Jens Gunnar Olsen

All kommunikasjon skal forega vi i kommunikasjonsmodulen i vart
konkurransegjennomfgringsverktgy Mercell.
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B. KONKURRANSEREGLER

For denne konkurransen gjelder:
o Lov om offentlige anskaffelser (LOA)
e Forskrift om innkjgpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)

B.1.1. Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsen har en verdi under E@S- terskelen for bygge- og anleggskontrakter og vil fglgelig bli
gjennomfgrt etter forsyningsforskriftens del 1. Det er ikke publiseringsplikt for anskaffelser som er
omfattet av forsyningsforskriften. Denne tilbudsforespgrselen er rettet direkte til 3 leverandgrer.

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten a ha kontakt med leverandgrene utover a foreta
eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene. Dialogmgter kan likevel bli gijennomfgrt
dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen
vil i sa fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandgrer kan
forvente dialog om sitt tilbud og derfor ma levere sitt beste tilbud.

B.1.2. Konkurransegrunnlag
Dokumentliste:

e lLeangen PST — Konkurransegrunnlag. Totalentreprise prefabrikkert pumpestasjon. (dette

dokumentet).
e Tegninger
e SHA-plan

o Mal for miljgerkleering (vedlegg 1)
e Vedlegg 14 Trondheim kommunes VA-norm

Tilbyder ma kontrollere at han har mottatt et komplett konkurransegrunnlag.

Sprak
Konkurransegrunnlag er utarbeidet kun pa norsk, eventuell oversettelse ma tilbyder selv
bekoste.

Ombkostninger
Konkurransegrunnlaget utsendes pa elektronisk format (PDF). Tiloyder ma dekke alle sine kostnader i
forbindelse med deltakelse i konkurransen.

Endringer og opplysninger

Opplysninger som gis av byggherre fgr tilbudsinnlevering vil meddeles alle som har mottatt
konkurransegrunnlaget. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette sa
raskt som mulig via kommunikasjonsmodulen i Mercell.

Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller oppdager
mangler eller uklarheter som har betydning for prissettingen eller ferdigstillelsesdatoen, kan tilbyder
be om tilleggsopplysninger inntil 7 dager f@r konkurransefristens utlgp. Spgrsmal som blir stilt etter
denne fristen kan ikke paregnes a bli besvart. Opplysninger som gis pa forespgrsel fra en leverandgr
vil bli sendt til samtlige leverandgrer som deltar i konkurransen. Det vil ikke bli angitt hvem som har
rettet forespgrselen til oppdragsgiver. Svar pa innkomne spgrsmal er en del av
konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver vil forlenge tilbudsfristen dersom det naert tilbudsfrist foretas
endringer som medfgrer at leverandgrene trenger mer tid til 3 utarbeide tilbud.

Q:\Prosjekt\201812018006 Leangen pumpestasjon\2. Fag\Fag_VA\Konkurransegrunnlag\Konkurransegrunnlag Leangen psT.docx 12.07.2018



Leangen PST — Totalentreprise prefabrikkert pumpestasjon 10

Spersmal til konkurransegrunnlaget sendes elektronisk via vart konkurransegjennomfgringsverktgy
Mercell.

B.1.3. Tilbudsbefaring
Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring for denne konkurransen. Entreprengren oppfordres til & befare
omradet.

B.1.4. Avvik og forbehold
| tilbudsbrevet skal det redegj@res presist og entydig for ethvert forbehold mot kontraktsvilkarene
eller avvik fra kravspesifikasjonene. Det tillates likevel en spesifikk henvisning til slik redegjgrelse
inntatt i et av de @vrige tilbudsdokumentene. Forbehold eller avvik som ikke er beskrevet pa slik
mate vil ikke vaere forpliktende for oppdragsgiver i kontrakten, med mindre det er apenbart at
tilbyder har ment a ta et forbehold eller gjgre et avvik, og dette blir oppdaget av oppdragsgiver ved
gjennomgangen av tilbudet.

Det gjgres spesielt oppmerksom pa at avvik fra konkurransedokumentene og forbehold kan lede til at
tilbudet blir avvist.

For a fa sitt anbud evaluert ma Leverandgren i tilbudsbrevet bekrefte at han oppfyller
kvalifikasjonskravene i konkurransen, slik disse er angitt i tabellen nedenfor.

Leverandgren ma i tillegg fylle ut det europeiske egenerklaeringsskiemaet (ESPD) om at han oppfyller
samtlige av de kvalifikasjonskravene som er angitt av Oppdragsgiver.

For en eller flere leverandgrer blir innstilt til kontraktsinngaelse skal den eller de fremlegge
dokumentasjonsbevis i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Det er tilstrekkelig med kopier
men originaldokumentasjon ma fremlegges uten opphold . Oppdragsgiver kan pa ethvert tidspunkt i
konkurransen be om at leverandgren straks fremlegger alle deler av de dokumentasjonskrav i
tabellen.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at Oppdragsgiver kan godta at egenerklzering kan brukes
som et endelig dokumentasjonsbevis.

Leverandgren skal ikke legge ved dokumentasjonen for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i anbudet.

Veileder for utfylling av ESPD-skjema som leverandgr
® Lagre XML-filen (espd-request i XML-format) som er vedlagt forespgrselen
e Gainnvia linken: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=no
e Fglg instruksjonene pa skjemaet.
e Under punkt to "Hva gnsker du a gjgre”, velger du alternativet “Importere ESPD-
forespgrselen for den aktuelle konkurransen
Importer XML-filen som du allerede har lagret pa din datamaskin
e ESPD-skjemaet skal fylles ut i sin helhet. | del IV er det kun a) “samlet angivelse for alle
kvalifikasjonskravene” som skal fylles ut. Del V skal ikke fylles ut.
e Nar alle punkter er fylt ut, skrives egenerklzaeringsskjemaet ut, signeres og vedlegges tiloudet

Veileder — det europeiske egenerkleeringsskjemaet

Leverandgren som blir innstilt til kontraktsinngaelse ma kunne dokumentere oppfyllelse av
kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskravene i Igpet av konkurransen eller
f@ér kontrakt inngas.
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B.2.1.

Kvalifikasjonsmatrise

Kriterier

Krav

Dokumentasjonskrav

Vedlegg

Egnethet

Leverandgren skal veere et lovlig
etablert foretak

Norske firma: Firmaattest

Ved kontraktsverdi over kr. 500.000.-
skal skatteattest leveres for
merverdiavgift og skatt. Attesten skal
ikke veere eldre enn 6 mnd fra
tilbudsfristens utlap.

Skatteattest fra evt. underleverandar
hvor kontraktsmessig omsetning
overstiger kr. 150.000

Utenlandske firma: Leverandgren ma
godtgjgre at de er registrert i et
bransjeregister eller annet
foretaksregister som foreskrevet i den
lovgivningen i den stat hvor de er
etablert.

Skal ikke
medsendes
anbudet -
oppgis pa
foresparsel

@konomisk og

finansiell stilling

Tilfredsstillende gkonomi til &
gjennomfare kontrakten

Arsregnskap/balanse, siste
regnskapsar

Styrets arsberetning, siste
regnskapsar

Revisjonsberetning, siste
regnskapsar

Kredittvurdering/ -rating, ikke eldre
enn 3 maneder. Vurdering/ rating skal
veere utfart av offentlig godkjent
kredittvurderingsinstitusjon.

Leverandgren skal minimum oppna en
vurdering som “kredittverdig”.

Byggherre forbeholder seg retten til &
innhente rating p& egen hand

Skal ikke
medsendes
anbudet -
oppgis pa
forespgrsel

Tekniske
og faglige
kvalifikasjoner

Leverandgren skal ha god erfaring
fra oppdrag av tilsvarende art,
stgrrelse/omfang og vanskelig
hetsgrad

Leverandgren skal ha ngdvendig
kapasitet og kompetanse for
gjennom-

faring av oppdraget

Referanseprosjekt. Leverandaren
ma kunne fremlegge en liste over de
viktigste relevante leveranser eller
utfgrte tjenester de

siste tre ar, og denne skal som
minimum

inneholde:

- Kort beskrivelse av oppdraget

- Starrelse eller verdi pa leveransene
- Tidspunkt (kontraktsperiode)

- Navn pa kundene og en kort
beskrivelse av disse

- Telefonnummer, e-postadresse og
navn pa kontaktpersoner hos kundene

Relevante kunder fra listen vil kunne
bli kontaktet.

Leverandgren skal p& foresparsel
oversende en redegjgrelse for:

- hvordan leverandgren skal sikre
tilstrekkelig kapasitet for dette
oppdraget med angivelige roller og
funksjoner -eventuelt arbeidsfelleskap
for & oppna tilstrekkelig kapasitet og
gjennomfaringsevne.

Skal ikke
medsendes
anbudet -
oppgis pa
foresparsel

Aktivt styringssystem for & sikre at
leverandgr er egnet til & oppfylle
kvalitet og miljgkrav stilt i

Leverandgren ma kort redegjgre for
kvalitetssikringssystem og uttalte
miljgmal, status for miljgarbeid i egen

Skal ikke
medsendes
anbudet -
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Kvalitetssikrings- | konkurransegrunnlaget og virksomhet og planlagte tiltak, av oppgis pa
system og kontraktsvilkarene relevans for denne kontrakt. foresparsel
Miljgkrav Alternativt kan det vedlegges

dokumentasjon pa relevant
miljgsertifisering, som 1SO 14001 eller
EMAS 1, Miljgfyrtarn eller annen
dokumentasjon.
Eventuelt Virksomheter som leverandgren Dersom en leverandgr stgtter seg pa
arbeidsfellesskap | statter seg til skal oppfylle kravene kapasiteten til andre virksomheter,
til gkonomisk og finansiell kapasitet, | skal virksomhetene levere
tekniske og faglige kvalifikasjoner separate elektroniske egenerklaeringer
- ESPD
(ESPD-skjemaet).
medsendes
Dersom flere leverandgrer deltar i tilbudet
konkurransen i fellesskap, skal de
deltakende leverandgrene levere
separate ESPD-skjema.
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Tildeling av kontrakt vil skje pa basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom arskostnad
og kvalitet med den vekt som fremgar av nedenstaende tabell:

Punkt | Kriterium Vekt
1 Arskostnad 60 %
2 Kvalitet pa teknisk Igsning 40 %

Det gis poeng etter hvor godt de enkelte tilbud tilfredsstiller de ulike kriteriene.

Tildelingskriterium 1. Arskostnad:
Kostnader vurderes pa bakgrunn av arskostnader. Oppdragsgiver vil beregne arskostnad pa bakgrunn
av:
1. Diskontert investeringskostnad beregnet pa bakgrunn av «totalsum» i tilbudsskjema E2
2. Energikostnader for tilbudte pumper jf tabell for energikostnader pumpe (tabell A.2.1).
Dokumentasjon pa energibruk skal vedlegges i form av pumpekurver. Tilbudt energiforbruk
vil bli multiplisert med estimert kostnad pr kwh.

Dokumentasjon:
Tilbudsskjema E2 og skjema E2.1, Energiforbruk pumper

Tildelingskriterium 2: Kvalitet pa teknisk Igsning
Her vurderes kvalitet pa tilbudt utstyr og tekniske Igsninger. Dette gjelder materialkvalitet,
funksjonalitet, tilgjengelighet for service og HMS for driftsoperatgr.

Dokumentasjon:
- Drift og vedlikeholds instruksjoner
- Beskrivelse av serviceapparat
- Produktdokumentasjon pumper og frekvensomformer
- Produktdokumentasjon rgr, armatur og instrumentering
- Produktdokumentasjon pumpesump
- Produktdokumentasjon overbygg
- Produktdokumentasjon gvrig utstyr
- Funksjonsbeskrivelse

Poenggivning kvalitets- og arkitektonisk utformingskriteriene:

Ved evaluering av samtlige hovedpunkter og underpunkter brukes en karakterskala fra O til 10. Beste
tilbud vil gi 10 poeng pa det kvalitative tildelingskriteriet. Score 0 benyttes dersom det ikke er
innlevert materiale som gjgr evalueringen mulig. For gvrig benyttes hele karakterer.

Arskostnad
Ved beregning av arskostnader benyttes levetid, n=20 ar og rente r = 4 %.

Arskostnad = Diskontert investeringskostnad + energikostnad pumper

Investeringskostnad = Tilbudssum (eks. merverdiavgift) i tilbudsskjema med sammendrag evt.
korrigert etter kontrollregning.

Arskostnad investeringskostnader beregnes iht fglgende formel:
r(1+r)"

Arskostnad investeringskostnad = Investeringskostnad X ————
(A+r)n-1
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Ved evaluering av pris vil 10 % avvik fra minstepris medfgre 10 % reduksjon i poeng pa en skal fra 0-
10.
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B.4.1. Tilbudets utforming
Det stilles krav om at tilbudet organiseres etter fglgende struktur:

1. Signert tilbudsbrev, ref. konkurransegrunnlag del Em/egenerkleering pa at leverandgren har
tilstrekkelig kapasitet til & giennomfgre oppdraget samt at kvalifikasjonskriterier er
tilfredsstilt.

2. Utfylt egenerklaeringsskjema (ESPD)

3. Dokumentasjon vedrgrende tildelingskriteriene

4. Evt. andre vedlegg

Dersom tilbyder stgtter seg pa kapasiteten til andre virksomheter, skal dette spesifiseres i
tilbudsbrevet. Kvalifikasjonskrav skal vaere oppfylt for alle aktgrer som inngar i tilbudet.

ESPD skjema for underleverandgrer vedlegges tilbudet.

Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og
vedlegg skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i
tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet.

Tilbudet skal leveres pa norsk. Relevant dokumentasjon for vurdering av tilbudet skal vaere pa
norsk. Tilbudets priser skal vaere i norske kroner. | tilbudets priser skal alle kostnader forbundet med
leveransen vaere inkludert.

Forbehold og anmerkninger som tilbyder gj@r i tekst eller mengdeoppstilling uten & omtale disse
konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige.

Alle poster skal utfylles komplett som grunnlag for summering av tilbudet, selv der kontrakten inngas
etter regulerbare mengder. Poster som ikke er utfylt med pris, skal anses som innkalkulert i andre
poster.

Liste over hvilke dokumenter som skal leveres med tilbudet er listet opp i kapitel E1 -
Svardokumenter.

Det gis ikke anledning til a gi deltilbud.

Manglende innlevering eller utfylling av beskrivelse eller svarskjema kan medfgre avvisning av
tilbudet.

B.4.2. Vedstaelsesfrist

Tilbudene skal veere bindende i 90 dager etter tilbudsfristens utlgp.

B.4.3. Offentlig innsyn

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova.
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter 3 hindre at andre far adgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det vil vaere av
konkurransemessig betydning 8 hemmeligholde, jf. forsyningsforskriften § §§ 7-2 og 7-3 og, jf.
forvaltningsloven § 13.
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Som hovedregel vil enhetspriser, timepriser og tilbyders Igsninger gitt i tilbud og ellers i anskaffelsen
unntas fra innsyn. Ved avvik som fglge av en begjaering om innsyn vil tilbyder bli underrettet om
begjaeringen forut for at innsyn eventuelt gis. Innsyn vil generelt bli gitt for total tilbudssum i de
enkelte tilbud.

Dersom tilbyder mener at andre opplysninger enn enhetspriser gitt i tilbudet skal unntas for innsyn
skal det legges ved en elektronisk versjon av tilbudet (pa minnepenn) der taushetsbelagte
opplysninger er sladdet.

Ved begjaering om innsyn er oppdragsgiver forpliktet til & foreta en selvstendig vurdering av hva som
kan gis innsyn i uavhengig av hva den enkelte tilbyder har oppfgrt skal unntas.

B.4.4. Bruk av underleverandgr
Leverandgr kan ha maksimalt to ledd i leverandgrkjeden under seg nar leverandgren skal utfgre
bygge- og anleggsarbeidene.

B.5.1. Elektronisk innlevering
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen.
(Systemet tillater heller ikke a sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utlgp.)

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har spgrsmal knyttet til funksjonalitet i verktgyet, for eksempel
hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support pa tIf. 21 01 88 60 eller pa e-post til:
support@mercell.com

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid f@r fristens utlgp, for eksempel minimum 1 time fgr
tilbudsfristens utlgp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra Oppdragsgiver eller det er andre
forhold som fgrer til at du gnsker a endre tilbudet ditt f@r tilbudsfristen utgar, kan du ga inn a apne
tilbudet, gjgre eventuelle endringer og levere pa nytt helt til tilbudsfristen utgar. Det sist leverte
tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering.

Det vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for a bekrefte at det er
aktuell leverandgr som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe pa
www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

Vi gjér oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur slik at denne
prosessen settes i gang sa snart som mulig.

B.5.2. Bekreftelse
Dette skal gjgres elektronisk i Mercell ved at man trykker pa fanebladet "Gi tilbud", og deretter pa
knappen "Jeg gnsker a tilby" evt. "Jeg gnsker ikke a tilby". Dette er kun en indikator pa hvorvidt
Oppdragsgiver kan forvente tilbud eller ikke. Du binder deg ikke som leverandgr ved a bekrefte at du
gnsker a tilby. Det er gnskelig at leverandgren bekrefter at de gnsker a tilby sa tidlig som mulig.

B.5.3. Kommunikasjon
All kommunikasjon i prosessen skal forega via Mercell-portalen, www.mercell.no. Dette for at all
kommunikasjon skal loggf@res. Nar du er inne pa konkurransen skal du velge fanebladet
Kommunikasjon.

Klikk deretter pa ikonet "Ny melding" i menylinjen. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og
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trykk deretter pa ikonet "Send". Oppdragsgiver mottar sa meldingen din. Hvis spgrsmalet angar alle
tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved a gi svaret som en tilleggsinformasjon.
Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og deretter under fanebladet
Tilleggsinformasjon. Du vil ogsa fa en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

B.5.4. Tilbudsfrist
Tilbudet skal veere Oppdragsgiver i hende senest ClosingDate. Tiloud som er innlevert etter fristens
utlgp vil bli avvist. Leverandgren har selv risikoen for at tilbudet er levert rettidig.

Tilbudsfrist utlgper: 10.09.2018 kl. 12.00

Representanter fra oppdragsgiver vil giennomfgre tilbudsapningen. Det vil bli fgrt protokoll fra
apningen. Konkurransedeltagere vil ikke ha adgang. Tilbudene og anskaffelsesprotokollen vil bli
unntatt fra offentlighet fram til kontrakt er tildelt.

Orientering om innstilling etter pkt. ovenfor og/ eller innkalling til avklaringsmgte kan ikke betraktes
som antakelse av tilbudet og skaper ikke rettigheter for vedkommende leverandgr eller andre
rettsvirkninger.

Avtale er fgrst inngdtt nar det foreligger en kontrakt undertegnet av begge parter eller en skriftlig
bestilling pa leveransen. Nar det foreligger undertegnet kontrakt med en leverandgr anses de gvrige
tilbudene som forkastet og de opphgrer a veere bindende.
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C. KONTRAKTSBESTEMMELSER

NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser», 1. utg. juli 2011; gjgres
gjeldende.

| tillegg til eller i stedet for de generelle kontraktshestemmelsene gjelder fglgende:

1. Byggherremgter (NS 8407 pkt. 4.2)

Byggherremgter skal avholdes hver andre uke, med mindre byggherren bestemmer noe annet.
Referat fgres av byggherren eller den han utpeker. NS 8407 pkt. 4.2 fgrste ledd siste punktum
utgar.

Totalentreprengren har, i den grad byggherren gnsker det, plikt til 3 giennomga foreliggende
prosjekteringsmateriale og utfgrelse med byggherren, saerlig med sikte pa a klargjgre og utdype
byggherrens krav til funksjon og kvalitet.

2. Mgter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 4.3)
Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og underentreprengrmgter (herunder byggemgter,
fremdriftsmgter, m.v.), og skal ha anledning til & delta pa disse mgtene.

Totalentreprengren skal fgre referat fra mgtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av
mgtereferatene.

| byggeperioden skal det avholdes underentreprengrmgter hver 14. dag. | tillegg skal det
avholdes regelmessige fremdrifts-/koordineringsmgter, samt ngdvendige seermgter.

3. Kommunikasjon mellom partene (tillegg til NS 8407)
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk.

4. Partenes representanter
Prosjektleder er byggherrens representant.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass.
Byggeleder har fullmakt til 3 avvise krav om tillegg.

5. Kvalitetssikring (NS 8407 pkt. 15)

Totalentreprengren skal ha og fglge et styringssystem som tilfredsstiller relevante deler av NS: EN
ISO 9001:2000 "Systemer for kvalitetsstyring. Krav". Dette gjelder fglgende deler av standarden: Pkt.
4 System for kvalitetsstyring - Krav, pkt. 5 Ledelsens ansvar, pkt. 6 Ressursstyring og pk.t 8 Malinger,
analyse og forbedringer.

6. Internkontroll, SHA og ytre miljg (NS 8407 pkt. 18.1)
Totalentreprengren plikter til 3 ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter
mht. helse, miljp og sikkerhet pa bygge- og anleggsplassen, iht. de til enhver tid gjeldene lover

og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og ytre miljg for det aktuelle
prosjektet.
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Ved brudd pa ovennevnte plikter, har byggherren rett til a stanse arbeidene dersom han anser det
ngdvendig.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten Igper fra fristens utlgp til
forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen, men ikke
mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlgp, anses som vesentlig mislighold som kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlgp.
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pa NOK
10.000 per mislighold.

7. Fremdriftsstatus og varsling (NS 8407 pkt. 21.3)

Totalentreprengren skal revidere fremdriftsplanen nar byggherren krever det etter NS 8407 pkt.
21.3, siste ledd. Den reviderte planen skal veere byggherren i hende senest én uke etter at
totalentreprengren har mottatt krav om dette.

8. Fakturering mm. (NS 8407 pkt. 27)

Pkt. tilfgyes.

Byggherren foretar ikke utbetaling for entreprengr har stillet sikkerhet og tegnet forsikring iht.
kontraktsbestemmelsene.

Fakturaer redigeres som bestemt av byggherren.
For tilleggsarbeider skal det sendes separate fakturaer.
Hvis avtale om pris- og Igpnnsendringer inngas, skal det sendes separat faktura.

Fakturaer som ikke er satt opp i samsvar med byggherrens gnsker, vil ikke bli godtatt men returnert
med krav om kreditnota og at ny faktura settes opp i samsvar med gitte retningslinjer.

Materialer skal ikke tilfgres byggeplassen raskere enn ngdvendig for arbeidenes fremdrift.

9. Faktureringsplan (NS 8407 pkt. 27.2.1)

Kontraktssummen utbetales etter fglgende betalingsplan:

Termin 1: 30 % ved kontrakt inngdelse etter mottak av garantier og forsikringsbevis
Termin 2: 30 % nar alt utstyr er levert montasjestedet

Termin 3: 30 % nar montasjearbeidene er avsluttet/ ferdigstilt

Termin 4: 10 % etter godkjent overtakelse etter avsluttet prgveperiode

10. Regningsarbeider (NS 8407 pkt. 30)

Pkt. tilfgyes.

Regningsarbeider skal ikke igangsettes uten at det foreligger skriftlig bestilling fra byggherre. Arbeid
som er igangsatt uten slik bestilling vil ikke bli honorert som regningsarbeid. Alt beordret timebetalt
arbeid, dgdtid m.v. skal forelegges byggherren for attestasjon. Krav fra entreprengren basert pa ikke-
kvitterte timer vil ikke bli betalt av byggherren. Timepriser for regningsarbeid angis i pkt. E.2.2

11. Forsinkelser. Dagmulkt og erstatning (NS 8407 pkt. 40.3)
Pkt. a) og b) endres til;
e Delfrist: 1 %o av kontraktssum for den delen av kontraktssummen som skal veere fullfgrt til
avtalt delfrist, minimum kr 2 000,- pr. hverdag
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o  Sluttfrist: 1 %o av kontraktssum, minimum kr 2 000,- pr. hverdag

e  Frist for start og ferdigstillelse av prgveperiode: kr. 2 000,- pr. hverdag

e  Frist for mangelsutbedring etter ferdigstillelse: kr 2 000,- pr. hverdag. Frist for
mangelsutbedring er inntil 3 uker etter ferdigstillelse, dersom annet ikke er avtalt

e  Frist for levering av dokumentasjon: kr 2000,- pr. hverdag

12. Avbestilling (NS 8407 pkt. 44)
Byggherren har rett til 3 avbestille gjenvaerende kontraktsarbeider fgr byggestart uten at dette
utlgser noe krav pa erstatning for gkonomisk tap, forutsatt at ett av fglgende forhold er til
stede:
e Prosjektet ikke blir endelig godkjent i kommunen, eller blir utsatt som fglge av slik
behandling
e Forventet kostnad overskrider godkjent budsjett
e Prosjektets kvalitetsniva ikke oppfyller oppdragsgivers krav
e Det kan pavises mangelfullt samarbeid med konsekvenser for framdrift, kvalitet eller
kostnader

Overnevnte bestemmelser gjgr ikke noe inngrep i entreprengrens rett til vederlag for utfgrt
arbeid.

13. Forberedelse av overtagelse (NS 8407 pkt. 36.1)

Totalentreprengren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt ngdvendig kyndig
mannskap, for a gjennomfgre funksjonsprgvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprgvingen skal
utarbeides og overleveres i henhold til byggherrens naermere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer.
Sa snart disse funksjonsprgver er ferdig, skal totalentreprengren gi skriftlig melding til byggherren
om dette.

Er ikke annet avtalt, skal byggherren motta ovennevnte dokumentasjon og dokumentasjon
nevnt i NS 8407 pkt. 36.1 tre uker fgr oppstart prgvedrift.

14. Levering av FDV-dokumentasjon (NS 8407 pkt. 36.2)
| tillegg til kravene beskrevet i NS 8407 pkt. 36.2 skal materialet tilfredsstille kravene i
RIFs FDV-norm.

Er ikke annet avtalt, skal byggherren senest tre uker fgr oppstart prgvedrift ha mottatt
kontraktsmessig dokumentasjon.

15. Frist for utbedring (NS 8407 pkt. 42.3.3)

Tillegg til 1.ledd, pkt. 42.3.3:

Generelt settes rimelig frist til 8 vaere 12 hverdager. | spesielle tilfeller kan det ved
overtakelsesforretning avtales lengre frist, forutsatt at dette ikke er til hinder for byggherrens bruk
eller medfgrer risiko for konsekvensskader eller lignende.

Tillegg til 3. ledd, pkt. 42.3.3:

Entreprengren er forpliktet til 3 utbedre mangler som er reklamert etter overtagelse innen rimelig
frist som definert i tillegg til pkt. 42.3.3, 1.ledd. Byggherren kan imidlertid, hvis hans gnsker er
samsvarende med entreprengrens, avtale at utbedringer skjer samlet inne ett ar fra overtagelsen

16. Reklamasjonsbesiktigelse (tillegg til NS 8407)
Presisering av pkt. 42.2: Det skal holdes minst én reklamasjonsbesiktigelse innen ett - 1 — ar etter
overtakelse. Ytterligere reklamasjonsbesiktigelser avtales szerskilt mellom partene.

Q:\Prosjekt\201812018006 Leangen pumpestasjon\2. Fag\Fag_VA\Konkurransegrunnlag\Konkurransegrunnlag Leangen psT.docx 12.07.2018



Leangen PST — Totalentreprise prefabrikkert pumpestasjon 21

17. Reklamasjonsfrist (NS 8407 pkt. 42.2)

Tillegg til pkt. 42.2

Etter at reklamasjonsbesiktigelse er holdt, plikter entreprengren a utbedre mangler pavist i
reklamasjonstiden innen 18 hverdager.

18. Seerlig regulering for Trondheim kommune
18.1 ILOs atte kjernekonvensjoner

Leverandgren plikter a pase at produksjon og leveranse av denne kontrakten skjer i henhold til ILOs
atte kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og FNs menneskerettighetserklaering i Leverandgrens
egen virksomhet og hos underleverandgrer. Der det er inkonsistens mellom nasjonal og internasjonal
lovgivning, er det hgyeste standard som gjelder.

18.2 Lgnns- og arbeidsvilkar

Det stilles krav om at ansatte hos Leverandgren og eventuelle underleverandgrer som direkte
medvirker til 3 oppfylle kontrakten, har Ignns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn
allmenngyldig tariffavtale.

Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, stilles det krav om at ansatte
hos Leverandgren og eventuelle underleverandgrer som direkte medvirker til 3 oppfylle kontrakten,
har lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle
bransje. Med Ignns- og arbeidsvilkar menes det i denne sammenheng bestemmelser om minste
arbeidstid, Ignn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen. Leverandgren og
eventuelle underleverandgrer skal pa forespgrsel dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene til ansatte
som medvirker til 8 oppfylle kontrakten.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a giennomfgre ngdvendige sanksjoner, dersom
Leverandgren eller eventuelle underleverandgrer ikke etterlever kontraktsklausulen om Ignns- og
arbeidsvilkar.

18.3 Etisk handel

Leverandgren skal ha varer som er produsert i trad med internasjonale anerkjente standarder for
arbeidsforhold og miljghensyn i sitt sortiment, safremt dette ikke gar ut over lov og forskrift om
offentlige anskaffelser.

Ved anskaffelser av varer eller tjenester hvor det kan vaere en aktuell problemstilling at varen eller
tjenesten er produsert pa okkupert jord, bla omrader i Palestina, Vest-Sahara mv, skal leverandgren
fremlegge dokumentasjon pa at varen/tjenesten ikke kommer fra okkupert omrade.

18.4 Szerlige kontraktsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter

a) Arbeidstimene skal i hovedsak utfgres av fagarbeidere. Minimum 50 % av arbeidede timer
skal utfgres av personer med dokumentert fagopplaering.

b) Det er et minstekrav at norskspraklige ngkkelpersoner er til stede i hvert arbeidslag slik at
effektiv kontroll kan oppnas.

c) Eventuell bruk av innleid arbeidskraft skal vaere avtalt med kommunen. Innleie skal gjgres i
samsvar med arbeidsmiljgloven, og det skal dokumenteres at innleid arbeidskraft har
ordnede Ignns- og arbeidsvilkar. Innleide skal vaere fast ansatt med Ignn mellom oppdrag i
utleiebedriften.
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d) Bemanningsvirksomheter skal innga i kontraktspyramiden, som eget kontraktsledd, der disse
formidler arbeidskraft slik at kontroll med disse gjgres enklere.

e) Det skal alltid innhentes skatteattest ved bruk av underleveranser som overstiger kr 150.000.

f) Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon pa ansettelsesforhold for alle
som utfgrer arbeid pa et prosjekt. Det skal ligge en mulighet for 3 kreve dokumentasjon for
at kontraktsfestet Ignn faktisk blir mottatt av den som faktisk har utfgrt arbeidet.

Byggblankett 8407 brukes som formular for kontrakt.
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D. TEKNISKE KRAVSPESIFIKASJONER

Kriterier og kvalitetskrav angis i de etterfglgende avsnitt. Funksjonsbeskrivelse og vedlagte tegninger
angir leveransens omfang.

Trondheim kommunes normtegninger for prefabrikkert tgrroppstilt pumpestasjon er revidert.
Tidligere tegninger TK-H 13-3 og TK-H 13-4 utgar, og erstattes med tegningene som er vedlagt denne
konkurransen. Trondheim kommunes nettside med normtegninger er ikke oppdatert og skal ikke
benyttes. For mer utfyllende informasjon om krav til prefabrikkerte avlgpspumpestasjoner se
vedlegg 14 i Trondheim kommunes VA-norm (vedlagt).
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ViaNova Trondheim AS har utarbeidet og vedlagt tegninger; CO1 vegtegning, VA-plan (H101 & H102)
og lengdeprofil for nye ledninger (H303). | tillegg er reviderte normtegninger for prefabrikkerte
pumpestasjoner med t@rroppstilte pumper vedlagt. Se merknad side 5.

Entreprengr er ansvarlig for utarbeidelse av alle tegninger med tilhgrende dokumentasjon som er
ngdvendig for komplett leveranse og som grunnlag for gvrig prosjektering og installasjoner med
grensesnitt mot de ulike entrepriser. Endelige datoer for levering/ferdigstillelse av tegninger avklares
i kontrakt.

Det skal produseres komplett sett plantegninger, snitt, skjema- og detaljtegninger som omfatter alle
deler av leveransen. Det skal angis ngdvendige dimensjoner og mengder pa tegninger, samt
komponentnummer iht. nummersystem. Ngdvendige bygningsmessige konstruksjoner skal fremga.

Ved overlevering av «<Som bygd»-dokumentasjon skal tegninger foreligge i elektronisk format som
overleveres byggherren sammen med papirkopier av tegningsmaterialet for gvrig. Alle endelige
tegninger leveres byggherre bade pa digital form (DWG) og i papirformat 3 eksemplarer («<som bygd»
tegninger). Utarbeidelse av montasjetegninger skal gjgres i samarbeid med radgivere og byggherre.

Alle beregninger, tegninger og beskrivelser oversendes byggherre og radgiver for uttalelse, minst 14
dager fgr utstyr settes i produksjon. Dette fratar imidlertid ikke entreprengren for ansvar.

Vedlagt beskrivelse med tekniske spesifikasjoner over tilbudt utstyr ssammenfatter den tekniske
beskrivelsen og skal prises. Sum og sammendrag av priser fgres i tilbudsformular i Kapittel E2. Det
forutsettes at leverandgren selv utarbeider beskrivelse med teknisk spesifikasjon over tilbudt utstyr.
Etterfglgende spesifikasjon angir leveransens omfang.

Entreprengren gis anledning til 3 komme med alternative Igsninger i fglgeskriv. Det presiseres at
vedlagte tegninger angir en skissert rgrfgring for a tilfredsstille de funksjoner som her er beskrevet.

Alt levert materiell skal veere av tidsmessig kvalitet og ubrukt.
Leveransen skal vaere komplett levert, montert og igangkjgrt.

Alt utstyr skal monteres slik at service kan gjennomfgres pa en tilfredsstillende mate.

D.3.1. Generelt
Leangen pumpestasjon PST har tilrenning fra store deler av Leangen avigpsfelt avgrenset av Lade alle
i vest, Leangen travbane i sgr og fgr Rotvoll i gst. Leangen avilgpspumpestasjon skal byttes ut og
flyttes.

Leangen PST pumper opp til spillvannskum 345240 ved Haakon VII’s gate 14. Herfra renner
spillvannet med selvfall vestover til spillvannskum 345238 og videre til Ladebekken kulvert.
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D.3.2. Dimensjonerende kapasitet

avl¢psl;;i|amng::tasjon 2018 Fremtidig

Antall pe 639 1719
Spillvannsmengde, |/pe*d 150 150
Midlere tilrenning, m3/h 4,0 10,7
Midlere tilrenning I/s 1,1 3,0
Maks dggnfaktor 2,5 2,5
Maks dggntilrenning m3/h 10,0 26,9
Maks timefaktor 4 2,3
Areal avigpsfelt ha 5,5 5,5
Overvann, fellessystem,

I/s*ha 1,5 1,5
Q overvann m3/h 29,7 29,7
Qdim, m3/h 69,6 91,5
Qdimil/s 19,3 25,4

Tabell 1. Dimensjonerende vannmengde Leangen avilgpspumpestasjon.

Siden reell pumpekapasitet ofte vil ligge under teoretisk legges det inn sikkerhet i dimensjonerende
vannmengde. Det legges derfor pa en sikkerhetsfaktor pa 10-20 % ved fastsettelse av
dimensjonerende kapasitet.

Beregnet Quim fremtidig = 31 1/s (inkludert 20 % tillegg som sikkerhetsfaktor)
Ny pumpestasjon dimensjoneres for Q=31 I/s.

Hastighet i ledning/selvrens
Eksisterende pumpeledning fra stasjonen er en 160 mm PVC med en del fra 1975 og en del fra 2011.
Total lengde pumpeledning er 305 meter. Innvendig diameter pa pumpeledningen er 144,6 mm.

Skjeerspenning over 2 N/m? gir selvrensing i pumpeledningen. En dimensjonerende vannmengde pa
31 I/s gir en skjeerspenning pa 10,9 N/m? ved k= 0,3.

Pumpene i stasjonen ma programmeres slik at selvrens i hele ledningens lengde oppnas minst en
gang per dggn.

Eksisterende overlgp fra overlgpskum OP 15 fgres til eksisterende overvannskum 18926 slik som for
eksisterende stasjon. Ved behov oppgraderes eksisterende overlgpsledning.

Loftehgyder (NN2000):
e Kotehgyde bunn innlgpsrer til stasjonen er +14,63 moh. (grunnlag TK). Kotehgyde
bunn renne overlgpskum, OP15, er innmalt til +14,69 moh.
e Kotehgyde topp rgr pumpeledning ut av stasjon anslag:
Zdgrkarm-Znedma = 17,73 - 1,63 = +16,10 moh.
e Kotehgyde bunn sump anslatt til +13,3 moh. (grunnlag TK).
e Kotehgyde toppunkt pumpeledning er +36,23 moh.
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Ledningens ruhet: k=0,30 mm

Koter eksisterende stasjo
D}_’}
UK darkarm +17,73 moh. H
Terrenq - 8 moh = -
mpeledning +16,10 moh. =
elvid edning +14.63 moh, —==
RBunn sump +13,3 mo

Illustrasjon lgftehgyder.

Koter for ny pumpestasjon vil veere avhengig av type prefabrikkert pumpestasjon. Eksisterende
terreng der ny stasjon skal etableres er innmalt til +17, 27 moh. Innlgpshgyde for innlgp til ny stasjon
fra eksisterende overlgpskum OP 15 gir en innlgpshgyde pa ca. +14,5 moh. gitt en helning pa 1 %. Ny
innlgpshgyde er avhengig av type prefabrikkert pumpestasjon.

D.3.3. Pumpesump og maskinrom
For krav til pumpesump og maskinrom vises det til vedlegg 14.

D.3.4. Graving og nedsetting av stasjon
Totalentreprengren skal grave ut byggegrop og sette ned ny pumpestasjon.

Sump isoleres ned til frostfri dybde. Ny pumpestasjon skal vaere sikret mot oppdrift og leveres med
festing til forankringsplate i betong. Forankring utfgres med bolter og stag til stgpt forankringsplate i
betong. Totalentreprengren leverer forankringsplaten.

Et grovt mengdeestimat for graving knyttet til nedsetting av ny pumpestasjon gir et totalt
gravevolum pa 420 m3. Dette er forutsatt en dybde pa 5 meter og graveskraning pa 1:1,5 som gir en
horisontal utstrekning pa 7,9 meter fra stasjonen. Av dette volumet kan 340 m? gjenfylles etter
nedsetting av ny stasjon. Mengdene vil variere avhengig av benyttet graveskraning og type
prefabrikkert pumpestasjon som vil kunne gi ulik dybde og stgrrelse.

D.3.5. VA-arbeider
For krav til ledningsanlegg vises det til Trondheim kommunes VA-norm.

Totalentreprengren skal legge om ngdvendig ledningsanlegg. Det skal etableres ny spillvannsledning
fra eksisterende stasjon til ny stasjon med 315 mm PVC SN8 selvfall. Det skal etableres ny
pumpeledning PVC 160 mm SDR11 fra ny stasjon og opp til eksisterende stasjon, der ny
pumpeledning knyttes sammen med eksisterende pumpeledning. Det skal ogsa legges vannledning
fra kum utenfor eksisterende pumpestasjon og ned til ny pumpestasjon.

Eksisterende overlgp fra overlgpskum OP 15 fgres til eksisterende overvannskum 18926 slik som for
eksisterende stasjon. Ved behov oppgraderes eksisterende overlgpsledning.

Det skal ogsa etableres steinfang i forkant av stasjonen.
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Eksisterende ledningsanlegg er innmalt av Nidaros oppmaling. Innmalingene vil bli gjort tilgjengelig
for totalentreprengren. Hgyde pa eksisterende pumpeledning ved pumpestasjonen er ikke innmalt.
Denne hgyden ma totalentreprengren male inn selv. Oppgitt hgyde er et estimat med utgangspunkt i
innmalt dgrkarm.

Det skal etableres en ny terrenggrgft langs sgrsiden av innkjgring til ny stasjon for a handtere
overvann fra grgntomradet. Terrenggroften feres med stikkrenne under adkomstveg til Leangen
gard. Innkjgringen til ny stasjon tar utgangspunkt i eksisterende innkjgring men ma utbedres.

D.3.6. Overbygg og VVS
Prefabrikkert overbygg min 2,9 x 4,1 m tilpasset pumpesump og maskinrom. Overbygget skal dekke
hele underliggende maskinrom og sumper. Sma avvik fra dette kravet kan aksepteres (inntil 10 cm).

Overbygget leveres med saltak, staende kledning og vinduer pa den ene langsiden.

Farge pa pumpestasjonen skal veere de samme som pa Leangen gard:

- Alle omramninger: S5030 Y30R Jotun Linoljemaling

- Alle vegger og vinduer/hovedfarge: S 0502-Y Jotun Linoljemaling
Det er gnskelig at det benyttes linoljefarge fra Engwall og Claesson i stedet for Jotun. Dette basert pa
tilbakemeldinger fra Leangen gard.

For krav til overbygg og VVS vises det til vedlegg 14.

D.3.7. Veg og utomhusarbeider
Eksisterende veg til pumpestasjonen beholdes, men kortes inn slik at den passer med ny
pumpestasjon. Det legges vekstjord og arronderes oppa grusplass ved inngang til eksisterende
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pumpestasjon og den delen av vegen som ikke skal benyttes lengre. Den delen av vegen som
beholdes skal gruses opp etter at anleggsarbeidene er gjennomfgrt. For gvrig skal terrenget rundt
stasjonen arronderes. Eksisterende kummer justeres slik at passer med ny situasjon.

Pa nordvestsiden av eksisterende stasjon ligger Leangen parsellhage. Parsellhagene ma settes i stand
igjen. Parsellhagene ma veaere reetablert i slutten av april for at vekstsesongen skal vaere upavirket.

Et grovt mengdeestimat gir et vegareal pa 70 m? som ma gruses opp etter at anleggsarbeidene er
giennomfgrt. Grusplass ved inngang til eksisterende pumpestasjon og tidligere benyttet vegstrekning
utgjer omtrent 40 m?. Reetablering av grgntomrade og parsellhager avhenger av benyttet type
prefabrikkert pumpestasjon. En dybde p& 4,5 meter og graveskraning pa 1:1,5 bergrer omtrent 65 m?
av parsellhagene.

D.3.8. Pumper
For krav til pumper vises det til vedlegg 14.

Det vises til vedlagt lengdeprofil for ledningen, tegninger H103-H104.

D.3.9. Re¢r, armatur og instrumentering
For krav til rer og armatur vises det til vedlegg 14.

D.3.10. Travers
For krav til Travers vises det til vedlegg 14.

D.3.11. Fallsikring
For krav til Fallsikring vises det til vedlegg 14.

D.3.12. Elektro
For krav til elektro vises det til vedlegg 14.

D.3.13. Automasjon
For krav til automasjon vises det til vedlegg 14.

D.3.14. Fjerning av eksisterende stasjon
Gjelder oppgraving, riving og fjerning av eksisterende stasjon. Alle deponiavgifter skal inkluderes i
posten. Eksisterende stasjon er av nyere dato. Sumpen kappes 2 meter under terreng og fjernes.
Resten av sumpen fylles med pukk og skal ikke fjernes.

Trondheim bydrift vil i forkant av rivingen hente ut eventuelle brukbare komponenter fra stasjonen.
Trondheim bydrift ma derfor varsles i god tid f@r rivingen starter.

Inkluderer ogsa fjerning av nedlagte rgranlegg og kummer som patreffes ved graving for nye
ledningsanlegg eller ved graving for fjerning av eksisterende pumpestasjon.

Et grovt mengdeestimat for graving knyttet til fjerning av eksisterende pumpestasjon gir et totalt
gravevolum pa 240 m3. Dette er forutsatt en dybde pa 4,5 meter og graveskraning pa 1:1,5 som gir
en horisontal utstrekning pa 7,2 meter fra stasjonen. Anslagsvis % av dette gravevolumet blir
utgravet i forbindelse med ny pumpestasjon like ved, men dette avhenger av benyttet type
prefabrikkert pumpestasjon.
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D.3.15. Krav til FDV-dokumentasjon
For krav til FDV-dokumentasjon vises det til vedlegg 14.

D.3.16. Dokumentasjon av beregninger
Entreprengren skal fremlegge dokumentasjon pa beregninger som er ngdvendige for leveransen for
kontroll hos byggherre. Dette gjelder eksempelvis styrkeberegning av nedgravd sump, beregning av
fundamentering mot oppdrift og trykkstgtsberegninger.

D.3.17. Opplaering av drifts- og vedlikeholdspersonell
Entreprengren skal foreta oppleering av driftspersonalet. Tidspunkt avtales med byggeleder og legges
inn som eget punkt i framdriftsplan. Opplaeringen skal forega pa anlegget og skal gjennomfgres for
oppstart av prgveperioden. Entreprengren skal dekke alle kostnader til lokaler, personell og
oppleeringsmateriell som er ngdvendig for a gi en fullverdig opplaering.

D.3.18. Igangkj@ring og innregulering.
Entreprengren skal foreta igangkjgring av eget anlegg. Dette arbeidet ma gjgres i samarbeid med
driftspersonellet. Dette skal koordineres med gvrige entrepriser og skal ikke finne sted fgr det er gitt
klarsignal fra byggeleder. Entreprengr er ansvarlig for utarbeidelse av egen plan for igangkjgring.
Denne ma utarbeides i samarbeid med driftsansvarlig for anlegget og byggeleder og ma foreligge
minst 2 uker fgr igangkj@ring starter.

D.3.19. Prgveperiode
Overtakelsesforretning avholdes ikke f@r entreprengren har dokumentert stabil drift av komplett
utrustning.

Anlegget er klart for overlevering etter at det er dokumentert feilfri drift i to maneders kontinuerlig
drift. Kravet omfatter alle objekter og instrumenter i leveransen, samt rgr- og transportsystem,
styringsanlegg og el. utrustning.

Kravet forutsetter at angitte tilsynskrav og instrukser er fulgt.

Tekniske forbehold som fritar entreprengren for ansvar, er:
e Feil/awvik i stremforsyning, kapasitet eller spenning.
o Feil tilknyttet annen entreprengr, konsulent eller byggherren.
e Ulykker og spesielle forhold som dekkes av force majeure.
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E. TILBUDSBREV
Tilbud pa Leangen PST
Vart firma inngir herved tilbud pa ovennevnte prosjekt til en tilbudssum pa

NOK ekskl. mva.

Firmanavn:

Adresse: :

Tilbyders kontaktperson: :

Telefonnummer: :

E-post: :

Eventuelle avvik/forbehold mot konkurransegrunnlaget er oppsummert i det fglgende:
O Tilbudet inneholder ingen awvik eller forbehold mot konkurransegrunnlaget.
O Tilbudet inneholder fglgende avvik/forbehold mot konkurransegrunnlaget

Beskrivelse av avvik/forbehold | Arsak til avvik/forbehold Prissatt forbehold

LISTE OVER UNDERENTREPREN@RER/ LEVERAND@RER

Tilbyder skal i den grad avgjgrelse er fattet og / eller avtaler er inngatt ved innlevering av tilbud oppgi
underleverandgrer han kommer til & benytte.
Underentreprengr/leverandgr Ansvarsomrade

Underentreprengrer og leverandgrer ma tilfredsstille kvalifikasjonskrav oppgitt i kapittel B.2.

Leveringstid pumpestasjon: uker
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Tilbudsskjema skal fylles ut i sin helhet. Hvis tilbyderen mener en annen sammenstilling og inndeling
gir en bedre oversikt over kostnadsbildet og gj@r det lettere for byggherren a vurdere tilbudet og den
tekniske Igsningen, kan det vedlegges en egenkomponert sammenstilling, datert og underskrevet.

Undertegnede tilbyr seg a utfgre de beskrevne arbeider og ytelser som omfattes av denne entreprise
for de nedenfor nevnte priser og innenfor de angitte tidsfrister.

Spesifikasjon Kostnad
Rigg og drift, forsikringer, garantier og
1 sikkerhetsstillelse, mgter, prosjektering og kr
tegninger
2 Pumpesump og maskinrom kr
3 Graving og nedsetting av stasjon kr
4 VA-arbeider kr
5 Overbygg og VVS kr
6 Veg og utomhus kr
7 Pumper kr
8 R@r og armatur og instrumentering kr
9 Travers kr
10 | Fallsikring kr
11 | Elektro kr
12 | Automasjon kr
13 | Fjerning av eksisterende stasjon. kr
FDV-instruks, oppleering, igangkjgring og
14 | innregulering og ansvar for drift i kr
prgveperioden
15 | Eventuelt* kr
Sum alle poster kr
Merverdiavgift 25 % kr
TOTALSUM kr

*) Post for eventuelt ma spesifiseres i eget vedlegg

Kontraktens priser er faste og reguleres ikke.
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E.1.1. Energiforbruk pumper

Avigpsmengde Loftehgyde Driftstimer Effekt Energiforbruk
(I/s) (m) per ar (kw) (kWh)

31 32 600

20 25 3000

Driftstid per ar er anslatt ut fra dimensjonerende tilrenning.

E.1.2. Paslag og timepriser

PASLAGSPROSENT

Tilbyderen skal oppgi den prosentsatsen man vil kreve som vederlag for a fa tiltransportert
ansvaret for underentreprengrer og sideentreprengrer i henhold til definisjoner i NS8407.

Paslagsprosent for tiltransport av sideentrepriser: .......cocvevecvveeeeeecinveeeeeenenenn.

REGNINGSARBEIDER

Evt. tilleggsarbeider skal rekvireres skriftlig av byggherre. Tilbudte timepriser er inkludert alle paslag,
som eksempel men ikke begrenset til: sosiale kostnader, verktgygodtgjgrelse, reise- og gangtid, reise
og diettgodtgjgrelse, riggandel, administrasjon, generalkostnader og fortjeneste.

Tilbudt timepris for

Graving, maskin- og rgrtekniske Antall | Pris Sum
arbeider timer
Ingenigr 50
Fagarbeider med fagbrev 50
Hjelpearbeider 50
Elektrotekniske arbeider

Ingenigr 50
Fagarbeider med fagbrev 50
Hjelpearbeider 50
Automasjon

Ingenigr 50
Fagarbeider med fagbrev 50
Hjelpearbeider 50
SUM

Totalsum regningsarbeider (overfgres til tilbudsskjema):
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E.1.3. Underskrift
Undertegnede entreprengr/leverandgr erklaerer d ha satt seg inn i de stedlige forhold. Undertegnede
har gjennomgatt tilbudsdokumentene og kontrollert at alle dokumenter er med i det tilsendte
materialet.

Undertegnede tilbyr pa grunnlag av utleverte anbudspapirer a utfgre de arbeider som er
spesifisert i foranstaende PRISSAMMENDRAG

Foretaksnummer

Postadresse

Besgksadresse

Telefon

E-Mail

Kontaktperson

Tilbyders bindende underskrift og stempel
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