TRONDHEIM KOMMUNE

Kommunalteknikk

Rammeavtale Byggeledelse No-Dig

BILAG B - YTELSER




Trondheim kommune — Kommunalteknikk Side 2 av 4
Byggeledelse rammeavtale
BILAG B YTELSER Dato: 20.07.2018

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1 (@2 BT Y AN I €1 AV = = TR 3
1.1 ORGANISASION .....uteeeiettieeeitet e e st eeeesetbeeesastaeessbeeesaasbeeesasbessessbeeesaabbeessasseseessbessesssteessssbaasesssbesesastensssres 3
1.2 RAMMEAVTALENS OMPEANG. .. .veieiittiieeettieeeesteeessttesssesteeesssessssbsesssassaesssssssssssssesssssssesssasssssssssesssssseenes 3

2 OVERORDNET OM RAMMEAVTALENS BRUKSOMRADE .......oootieeeeeeeeeeeeeee e esseseees 3
2.1 TILDELING AV OPPDRAG INNENFOR RAMMEAVTALEN ....coiitiiiiiiei ittt e e seibtree s e e s s s siabbase e e s s s sassbens 3
2.2 RETTIGHETER TIL PROSIEKTMATERIALET .1vviiiiiiiiiititiie e e e s seibttiee e e e s s esibbbtessesssssssbbbssssesssssssbbanssasssssasrsnnns 3
2.3 SR et =T = o] = S ST TRRRTRTN 4

3 SHA-KOORDINATOR. ..ottt r bbb ar bbb 4



Trondheim kommune — Kommunalteknikk Side 3av 4
Byggeledelse rammeavtale
BILAG B YTELSER Dato: 20.07.2018

1 OPPDRAGSGIVER
1.1 Organisasjon

Oppdragsgiver for rammeavtalen er Trondheim kommune (TK). Deloppdrag innenfor denne
rammeavtalen vil bli administrert av Kommunalteknikk.

1.2 Rammeavtalens omfang

Rammeavtalen omfatter byggeledelse knyttet til No-Dig prosjekter innenfor VA-omradet.

No-Dig (Greftefri rarlegging) foregar enten ved a bruke eksisterende rar til fremfaring av nye, eller
etablering av helt nye rar i urgrt terreng. Filosofien er at eksisterende rgr - uansett tilstand - betraktes
som en ressurs, blant annet som faringsveier for nye ror.

De ulike metodene egner seg i varierende grad avhengig av tilstanden pa det eksisterende raret. En
strukturell metode innebzrer at det nye raret alene kan motsta opptredende krefter i hele levetiden.
Ved a benytte en semi-strukturell metode, er renoveringsproduktet pa tilsvarende mate delvis avhengig
av statte fra det eksisterende raret. Benyttes en ikke-strukturell metode er renoveringsproduktet helt
avhengig av statte fra det eksisterende raret.

Graftefri ledningsrenovering er en barekraftig teknologi. Metodene inneberer lavere utslipp fra
anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet stav og stgy og har
dessuten normalt en raskere gjennomfgringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart (eks.
butikker/nzring) i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.

Det forutsettes at tilbudte byggeledere har kunnskap og erfaring knyttet til No-Dig prosjekter

Som en del av rammeavtalens omfang gjelder NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for
byggelederoppdrag og Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag. Byggeblankett 8403 B

2 OVERORDNET OM RAMMEAVTALENS BRUKSOMRADE
2.1 Tildeling av oppdrag innenfor rammeavtalen
Blant de leverandgrer som har rammeavtale vil det enkelte oppdrag bli tildelt etter minikonkurranse.

Tildeling av oppdrag i minikonkurransen avgjgres pa bakgrunn av kompetanse hos tilbudt
tilgjengelige saksbehandler. I tillegg kan gjennomfaringsplan, eventuelt inkl forpliktende timeforbruk,
vaere et relevant kriterium for enkelte oppdrag. Ut over dette, forbeholder oppdragsgiver seg retten til &
benytte de tildelingskriterier som er mest egnet, ogsa pris. | de minikonkurransene hvor pris benyttes
som tildelingskriterium, konkurrerer tilbyderne pa de prisene som er tilbudt i rammeavtalen, men
prisene kan ikke veere hgyere enn de priser som er tilbudt i rammeavtalen.

I den grad flere rammeavtalepartnere i minikonkurransen vurderes tilnzrmet likeverdige pa kriteriene
over vil oppdragsgiver tilstrebe en fordeling av oppdragene. | de tilfeller oppdragsgiver finner det
hensiktsmessig, kan deloppdrag tildeles direkte uten gjennomfgring av minikonkurranse.

| de tilfeller oppdragsgiver finner det formalstjenelig, forbeholder oppdragsgiver seg retten til & utlyse
anskaffelser via DOFFIN, i stedet for & gjennomfgre minikonkurranse.

2.2 Rettigheter til prosjektmaterialet

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til det prosjektmaterialet som utarbeides i forbindelse med
oppdraget.
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Pa foresparsel plikter tilbyder & oversende oppdragsgiver det materiale som er utarbeidet av tilbyder
pa vegne av oppdragsgiver. Dette omfatter bade papirbasert og/eller elektronisk utarbeidet materiale.
Elektronisk materiale er ikke begrenset til en viss type elektronisk format, men til enhver tid de
formater som benyttes av tilbyder. Dersom materialet er utarbeidet i flere ulike formater, forbeholder
oppdragsgiver seg retten a fa oversendt materialet i aktuelle formater.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & vurdere tilbyders gjennomfaringsevne, gkonomisk og
finansiell stilling samt relevante forsikrings- og godkjenningsomrader i hele avtalens levetid. Tilbyder
plikter pa foresparsel & fremlegge forespurt dokumentasjon.

2.3 Byggeledelse

Kommunalteknikk har flere ansatte byggeledere, men vil likevel ha behov for & engasjere eksterne
byggeledere som et supplement til egen kapasitet.

Omfanget vil veere i starrelsesorden ca.1 arsverk, men vil variere over aret og ellers avhengig av
bevilgninger til denne type prosjekter.

Oppdragene vil omfatte no-dig prosjekter innenfor vann og avlap.

Trondheim kommune bruker ulike gjennomfaringsstrategier i prosjektene og byggelederoppdragene
vil derfor omfatte bade delte entrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser. Det forutsettes at
byggelederen gjennom eget firma eller gjennom samarbeidspartnere ogsa kan tilby fagkompetanse
innen VVS og elektroteknikk.

3 SHA-KOORDINATOR

Byggeleder vil normalt bli tillagt funksjonen som SHA-koordinator i utferelsesfasen.
SHA-utfarende skal koordinere og falge opp pa byggeplassen, slik at hensynet til sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg blir ivaretatt.



