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TILBUSDINNBYDELSE

St. Olavs hospital innbyr til konkurranse pa totalutskifting av heis
Raros Sykehus

Konkurransen er kunngjort pa i Mercell. www.mercell.no

Tiloyder ma selv kontrollere at hele konkurransegrunnlaget er med alle
tekstsider, vedlegg og andre dokumenter i innholdslisten er mottatt. Dersom
dokumenter mangler eller er uklare, ber vi om at tilbyderne tar skriftlig kontakt
med oppdragsgiver.

Tilbudet skal leveres via >Mercell tilbudsportal.

Krav til tilbuds dokument:
Folgende dokument SKAL faglge med tilbudet
e Tilbudsbrev med spesifikasjon av tilbudt leveranse
e Tilbuds skjema (prisskjema spesifikasjon)
e Tegning av tilbudt heisteknisk lgsning.
e Tegning av stol innredning.

ORIENTERING OM OPPDRAGET
Det skal gis tilbud pa totalutskifting av 1 stk. heis Rgros Sykehus i
henhold til denne funksjonsbeskrivelse.

Tilbudet skal omfatte alle ngdvendige arbeider som er ngdvendig for a utfare
total utskiftingen, ogsa bygningsmessige tilpasninger og arbeid.

Dagens heis er opprinnelig av type Schlieren fra 1969, men er bygget om av
HK-service i 2003. Det ble da modernisert med ny styring, maskin, automatiske
darer, tablaer og komplett elektrisk opplegg. | senere tider det montert ny
dardrift. Heisen har handbetjente etasje darer.

Heisen defineres som sengeheis,

Da dette er ett offentlig bygg med sykehus drift, vil man sette krav til at
leveransen blir utfert i henhold til universell utforming, NS-EN 81-70, samt
gvrige standarder som NS-EN 81-20/21/50, NS-EN 81-28, NS-EN 81-73,

samt gvrige relevante standarder for heis, i tillegg til gjeldene lover og forskrifter
som PBL, TEK og SAK

OPPDRAGSGIVER
Oppdragsgiver er St. Olavs hospital .

Adresse ; Prinsesse Kristinas gate 5
7030 Trondheim
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KONTAKTINFORMASJON

St. Olavs Hospital prosjektleder Eivind Seether
TIf ; +47 979 91 675
eivind.saether@stolav.no

Fagansvarlig heis  Sigurd Smolan
TIf; +47 476 59 695
sigurd.smolan@stolav.no

Seksjonsleder Drift Rgros Torgrim Lakken
TIf; +47 23267

HeisConsult Trondheim AS,

Heisteknisk konsulent Paul Fredrik Bye
trondheim@heisconsult.no
924 97 675

Anleggssted Raros Sykehus
Henrik Grgnns vei 24
7374 Raros

Leverandgr skal pata seg risikoen for valuta svingninger, og priser skal oppgis i
NOK. Pa oppfordring skal leverander oppgi valuta utgangspunkt for prising.

Total utskifting skal utfares ihht. regler og krav fremstilt i gjeldene standarder
for heiser og lgfteinnretninger, NS-EN 81-20/50, NS-EN 81-28, NS-EN 81-73,
NS EN 81-70, HO2-2008, og TEK sa langt det er mulig.

Huvis tilbyder mener det er manglende opplysninger eller feil i denne beskrivelse,
plikter han skriftlig & meddele dette.

o

Dersom tilbyder har andre alternative lgsninger, plikter han a gjegre serskilt
oppmerksom pa dette i tilleggsskriv.

Forbehold i forhold til anbudsbeskrivelse skal klart fremkomme i tilbuds brev.
Tilbyder ma selv besiktige og gjere seg kjent med det navaerende anlegg og ta de
ngdvendige mal og beregninger som ma til for at pris og utfarelse skal bli

korrekt.

Tilbudsbefaring ble avholdt 5/7-2018 kil 10.00ved Rgros Sykehus. Befarings
notat og utlevert forhandsinformasjon vedlagt i endelig utlysning.
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Tilbudet skal vere komplett og inkludere alle omkostninger og gebyrer fra
offentlige myndigheter i forbindelse med overlevering og de anmeldelser som
ma til for a fa disse anlegg godkjent. Ikke komplett utfylt tilbud og prisskjema
vil bli forkastet

Pris skal omfatte reklamasjon / garanti i 5 ar i henhold til 8407

Service i reklamasjon / garanti tid skal prises som prisbarende post i henhold
til kravs spesifikasjon — Se pris skjema.

Arbeider vil bli kontrahert i henhold til NS 8407 Norske bygge og
anleggskontrakter totalentrepriser.

For a tilfredsstille dagens bestemmelser og krav skal tilbyder ha med i pristilbud
alle forandringer, forsterkninger ogsa av gjenstaende utstyr som det matte bli
stilt krav om.

Heisleverandgr vil veere hovedbedrift i forbindelse med ombygging av
heisanlegget. Dette gjor at leverandgr ma koordinere sitt arbeid med gvrige
entrepriser dersom dette blir ngdvendig..

Leverander skal utarbeide tegninger og fremdriftsplan hvor dato for nar
eventuelt annet bygningsmessig arbeid skal utfares.

Fremdriftsplan skal fremlegges 6 uker fgr montasjestart. Tegninger skal
fremlegges i god tid fer produksjon.

Hvis det ikke er gjengitt i alle punkter i beskrivelse, skal alt arbeid fra
leverandgr utfgres etter de til enhver tid gjeldene forskrifter for denne
installasjon.

Arbeidene skal utfgres innenfor de frister som blir avtalt. Dagmulkt blir beregnet
ut fra gjeldene krav ihht kontrakt.

Demontering og bortkjgring av alt gammelt utstyr fra eksisterende heis, skal
veere med inkludert i tilbud.
Gammelt utstyr skal destrueres etter gjeldende krav.

Materiell og utstyr skal veere av god kvalitet og tilfredsstille alle normer og krav
som forlanges for denne type installasjon.

Alt utstyr skal leveres etter gjeldene normer og krav som typegodkjent CE
merket utstyr.

Alt ngdvendig hjelpeutstyr for de forskjellige montasje operasjoner er
heisleveranse.

Dersom det kreves kroker i tak (heissjakten/ tak og maskinrommet) eller
sertifisering av eksisterende, er dette heisleverandgrs ansvar.
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Dersom det trengs a benyttes stillas, skal dette veere inkludert i tilbud. Stillas
skal tilfredsstille gjeldende forskrifter.

Leverandgr skal ha med ngdvendige kabler, skjgteledninger, arbeidslys og koble
seg til dette selv. Det er & foretrekke at leverander tar strem fra hovedbryter i
maskinrom til arbeidslys og verktay.

Alle ledninger, kabler og utstyr skal leveres av godkjent kvalitet og starrelse.
Negdvendige mekanisk beskyttelse for dette skal leveres.

Alt utstyr skal festes skikkelig. Kabler og ledninger skal avsluttes i godkjente
nipler og avsluttes fagmessig pent.

Rar, kabler og utstyr ma plasseres slik at man unngar snuble kanter, bade under
utfgrelse og permanent montert utstyr.

Alt utstyr skal leveres ferdig malt / lakkert. Alle steder som er utsatt for vannsgl
og fuktighet, skal vaere godt beskyttet mot rust innvendig og utvendig.

Alle flater og kanter (nye og gamle) skal ikke ha skarpe kanter. Disse ma da
slipes ned for a unnga kuttskader.

Dersom det monteres nytt rustfritt er det veldig viktig at klipping av dette er
utfart riktig vei. Uansett skal grader og kanter files ned for a unnga skader.

Heisleverandgren er ansvarlig for sikkerheten under gjennomfarelse av
prosjektet. Det inkluderer sikring av sjaktapninger pa best mulig egnet mate. Det
ma tas hensyn til omgivelser.

FDV Dokumentasjon skal leveres i 2- to eksemplarer i ringperm A4, og
elektronisk pa USB (. PDF foretrekkes). Inndeling av filer skal veere som falger
(NB! Flere filer kan veere ngdvendig, disse suppleres da):

Ar. Mnd. Dag — FDV — Adr. — Leverandgr - Funksjonsbeskrivelse.pdf
Ar. Mnd. Dag — FDV — Adr. — Leverandgr - HMS datablad.pdf

Ar. Mnd. Dag — FDV — Adr. — Leverandgr - Ngdinstruks.pdf

Ar. Mnd. Dag — FDV — Adr. — Leverandgr - Elektro koblingsskjema.pdf
Ar. Mnd. Dag — FDV — Adr. — Leverandgr - Samsvarserklearing.pdf

Ar. Mnd. Dag — FDV — Adr. — Leverandar - Sertifikat NHK .pdf

Ar. Mnd. Dag — FDV — Adr. — Leverandgr - Tekniske data.pdf

Eksempel:
09.01.15 - FDV — T8 — NN - Funksjonsbeskrivelse.pdf.
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HMS

Byggherrens krav til helse, miljg og sikkerhet.

Byggherren stiller krav til leverandgr at han oppfyller bestemmelsene om krav
til systematisk helse, miljg og sikkerhets arbeid jf. forskrifter nr. 1028 av 3
August 2009, samt de henvisninger disse referer til.

Leverander skal i god tid for inngaelse av kontrakt, oppgi navn pa ansvarlig
arbeidsleder / formann og HMS koordinator for byggeplassen.
Heisleverandgr skal veere ledende koordinator og utarbeide HMS plan.

Forhandsmelding.

Prosjektleder skal minst 1 uke fer arbeidet starter, sende inn forhandsmelding til
arbeidstilsynet med ngdvendige opplysninger og nar tid arbeidet starter og
ferdigstillelse.

Tiltaksplan.

Prosjektleder vil utarbeide handlingsplan ved ulykker som skal henges opp lett
synlig pa anleggsstedet. Denne skal inneholde ngdvendige opplysninger for
tiltak ved eventuelle ulykker.

Nar arbeidet skal starte pa anleggsstedet, vil det bli avtalt for mgte hvor alle
rutiner samt gjennomgang av helse, miljg og sikkerhet blir gjennomgatt.

Det vil bli utarbeidet en sjekkliste som skal brukes og fylles ut ved vernerunde
som utfgres minimum annen hver uke.

Mannskapslister. Det skal pa byggeplass fares elektronisk mannskapsliste.
Entreprengren ma tilpasse seg system som velges pa byggeplass.
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Prosjektering, produksjon og utfgrelse

Prosjektering

Heisleverandgr skal allerede i prosjekteringsfasen tenke helse, miljg og
sikkerhet. Det vil si at fgr heisanlegget kommer i produksjon skal han
tilrettelegge tegninger med hensyn til valg av utstyr og lesninger slik at
sikkerhet blir ivaretatt for de som skal produsere, utfgre og med tanke pa senere
vedlikehold. Innkjgpere og ansvarlige for valg av produkter skal unnga bruk av
helsefarlige stoffer.

Produksjon.

Produksjonsbedrift har ansvar for at produktene blir produsert etter den til
enhver tid gjeldene forskrift. Feil og mangler fanges opp av bedriftens
kvalitetskontroll og internkontroll, slik at utstyr ikke blir sendt ut for montering
dersom feil og mangler har oppstatt.

Utfarelse.

Far arbeidet starter pd anleggsstedet skal leverandgr sammen med monter ga
gjennom alle rutiner, prosedyrer og gjere seg kjent pa anleggsstedet slik at helse,
miljg og sikkerhet blir godt ivaretatt.

Meningen er at eventuelle feil og mangler skal kunne rettes opp fer arbeidet
starter. Utforelse skal skje i henhold til bedriftens IKT system og
montasjeprosedyrer. Det skal benyttes kvalifiserte heismontarer.

Kontroll, gjennomgang av verneutstyr.

Leverander skal sgrge for at sine arbeidere har mottatt ngdvendig verneutstyr for
det arbeid de skal utfare til enhver tid.

Alle som arbeider ved anleggsstedet skal gjgre seg kjent med rgmningsveier,
ngdutganger og serge for at disse er fri for passasje.

Leverandgr skal ha utarbeidet en plan for helse, miljg og sikkerhet som er

tilpasset det arbeid som til enhver tid utfgres. Denne skal veere tilgjengelig ved
arbeidsplassen.

Del 2 - Tekniske spesifikasjoner bestaende heis
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Schlieren Heis 479786 / 216400080
Nyttelast

Heis hastighet

Spenning

Etasjer

Darer

Stoldar

Lysmal pa darer (b*h)
Styring

Maskin /motor

Heisestol

Sjaktmal (b*d)

Laftehgyde
Topphgyde
Gruvedybde
Sjakthgyde
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1000 Kg / 13 personer

1mis.

230 V
4-U-1-2-3

4 stk Handbetjente. Til en side
Lysapning 1200*2000

1 stk 1200*2000

Wittiir — hydra

Automatiske teleskop apnende
darer, i rustfri utfagrelse.
Fotocellefelt

1200*2000

Kollektiv / selektiv,
Frekvensregulert

Snekke utveksling SassiMF58

Mal b *d* h
1548*2498*2100
Laminat pa vegger — tak.
RF — sparkeplate halv hgyde, Speil
pa bakvegg, gulvbelegg
Tak armatur direkte belysning

Bestaende 2206*2800

Bestaende sjakt er delvis av betong (Uetg)
og stalkonstruksjon fra 1-3 etg kledd med
brannkledning

Bestdende 9183mm

Bestaende 3564mm til uk bjelker
Bestaende 1200 mm

Bestaende 10383 mm

NB! Leverandgrer ma kontrollere alle mal far prosjektering.
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Del 3 - Totalutskifting — omfang arbeid

| forbindelse med moderniseringen skal alle ngdvendige arbeider som er en
falge konsekvens av heisarbeidet, innga i leveranse. Dette kan vere branntetting
etter hulltaking for kabel gjennomfaringer, flikkmaling etter demontert materiell
0OSV.

Arbeider skal utfares er beskrevet i Del 3. «Omfang utfarelse»

3.01 Fremdriftsplan.

Heisleverandgr skal utarbeide fremdriftsplan som skal inneholde alt arbeid.
Dersom andre entreprengrer blir involvert skal det klart fremga nar de
Forskjellige entrepriser skal utfgre sitt arbeid samt ferdigstillelse. Denne planen
skal foreligge minimum 6 uker etter inngatt kontrakt.

Det vil i forbindelse med utfgrelse av prosjektet, for oppstart avhold ett
oppstartsmate med de aktuelle entreprengrer, for a gjennomga SHA plan og
omfang og forberedelser, fer arbeider starter. Dette for & kvalitets sikre
gjennomfaringen med tanke pa sikkerhet for leietakere og 3"dje person.

3.02 Leverander skal ved alt arbeid vise hensyn til brukerne og de som ferdes i huset.
Om ngdvendig skal han beskytte omgivelsene dersom det kan oppsta
Forurensende arbeide.

Dersom det er fare for stayende arbeid skal dette utfares til omforente tider.

NB! Merk at representasjon i oppstartsmgte og fremdriftsmater samt sikring av
anlegget under utfgrelse (rigg og drift) er heisleverandgrens ansvar og dette skal
veere inkludert i tilbudet

3.03 Rigg - drift
Entreprengren skal medta all rigg og drift for leveransen. Ngdvendig skifte og
spise rom (felleskantine) vil bli stilt til disposisjon.
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Beskrivelse omfang totalutskifting.
3.04 Falgende skal inngd i tilbud og omfattes av leveranse.

Komplett leveranse av ny heis, inkludert demontering av bestaende heis,
bygningsmessige tilpasninger og deponering av demontert materiell.

Spesifikasjon NY heis. Ny heis skal tilpasses og utnytte bestaende sjakt
maksimalt.

Nye etasje dagrer monteres inntrukket pa etasje-repos for a oppna tilstrekkelig
dybde i stol (min 2400 mm)

NY heis skal veere dimensjonert for sengetransport og skal

betegnes som sengeheis.

Ny heis skal tilfredsstille krav iht. til NS EN 81-20/21 — 50, NE EN 81- 28, 81-
70, 81-73.

MRL (maskinromsfri) lgsning.

Dersom det tilbys heis med maskin rom ma dette fremga eksplisitt i tilbud og
beskrivelse. All beregning og dokumentasjon av styrke pa maskinroms dekke, er
tiloyders ansvar.

Det forutsettes en livslgpslengde pa 20 ar pa tilbudt leveranse.
Vedrgrende platekledning i heissjakt sa er det blitt tatt prgver av denne for a

avdekke eventuelle helseskadelige aspekter ved disse.
Resultat vil bli kunngjort straks det foreligger.

Side 11 av 25
Dato: 16.08.2018



Ny Heis

MR - lgsning.

Nyttelast
Heis hastighet

Spenning

Etasjer

Darer

Lysmal

Stoldar

Styring

Maskin /motor

Heisestol
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1600 Kg
1,0 m/s.

400 V (trafo leveres av
Heisleverandgar. Skal leveres pa
angitt sted for montering)

detg.—U-1-3

4 stk Automatiske. Teleskop.

Mur omsluttende karmer med skjult
innfesting.

Barstet rustfritt stal.

Brann klasse E120

Trinsediameter MIN 60 mm

800 000 sykluser

1200 * 2000

1 stk 1200*2000

Regulert drift Automatiske teleskop
apnende. Tidlig dgrapning.

darer, i rustfri utfarelse.
Fotocellefelt montert tilbaketrukket.
Radar 3D i dgrapning.
Trinsediameter MIN 60 mm

800 000 sykluser

Forsterket terskel.

Kollektiv / selektiv

Regulert drift.

Forberedt for adgangskontroll.
Sykehus kjgring / reservasjon
Prioritert tilkalling utvendig

Frekvensregulert.

Stolmal b*d*h ca 1500*2500*2200
1 inngang

Vegger i rustfritt stal, speil pa
bakvegg halv hgyde.

Fenderlister 3 sider 2 hgyder,
tilpasset sengetransport

Stikkontakt 16A montert i vegg
1800 mm,, over gulv.

Handlist
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Belysning i LED

Ngdbelysning minimum  15Lux.
Alarmknapp skal kunne ses.

Gulv — homogent gulvbelegg-

slitesterkt.
Bare ramme skal ha rulle sko uten
smgring.

Tabla Dekkplater rustfritt stal. Montert i

karm. Etasje visere i alle etg.

Stoltabla Stoltabla med integrert alarm / tale.
Tactil skrift. Etasjeviser i stoltabla.
Nakkelbryter / kortleser for
reservasjon — dgr apen funksjon ved
inn/ut lasting.

Forberedt for kortleser.

Alarm integrert i stoltabla. GSM
fritt programerbar. Skal
programemres til St.Olav alarm
mottak.

Tabla plassering (side) avklares etter
valgt darlgsning.

Motvekt Skal ha rulle styre sko.

Sjaktmal (b*d) Bestaende 2206*2800
Bestaende sjakt er delvis av betong (Uetg)
og stalkonstruksjon fra 1-3 etg kledd med
brannkledning

Loftehgyde Bestaende 9183mm

Topphgyde Bestdende 3564mm til uk bjelker
Gruvedybde Bestaende 1200 mm

Sjakthgyde Bestaende 10383 mm

Alle mal ma kontrolleres fer produksjon. Leverandgrs ansvar.
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3.05 Ny heistavle/ styring skal leveres med fglgende utstyr:

e Mikroprosessor teknologi
Kollektiv begge veier.
Tilpasset EN 81-73, Brannstyring
Frekvensregulert
Retur til valgfri etasje
Feilindikeringsminne som lagrer feil, med mulighet for oppkobling mot
byggets SD-anlegg
o Teknisk feil
o Service arbeid / vedlikeholds arbeid
o Alarm aktivert
e Tidlig derapning (viktig)
o Kjareknapper for opp og ned, og display for etasjeanvisning
e Telleverk for antall start

Dersom det kreves kode for & entre styring skal denne noteres i tavle og i FDV
mappe..

Dersom det kreves/ er brukt for diagnose apparat (for a programmere og stille
inn heis) skal veere en del av leveransen og skal alltid veere tilgjengelig i tavle.

Tavle skal plasseres hensiktsmessig for betjening i riktig hayde.

All elektronikk skal veere godt beskyttet for stgv. Tavleskap skal ha god
ventilering eventuelt vifte som starter ved oppnadd temperatur.

Som beskyttelse skal det veere fasefalge relé, kjgretids relé og ngdvendig
kortslutningsvern eventuelt termisk utlgsning eller tilsvarende.

Alle komponenter skal dimensjoneres for store belastninger. Kontaktor fingre
skal vaere dimensjonert slik at de minst taler 5 ars drift uten at det trengs
utskiftning.

Alle komponenter og utstyr i tavle skal veere av god kvalitet, de skal tilfredsstille
de strengeste krav.

Innfagringer av kabler til tavle skal vare godt beskyttet og tett.

Alle kontakter, releer og komponenter skal vere tydelig merket og identisk med
merking i koblingsskjema

Heisen skal ved brannalarm ga til gnsket, valgfri etasje. Den skal ikke starte pa
signal fer brannalarm er resatt. (NS 81-73)

Styring skal kunne sende feilmeldinger til byggets SD anlegg.

Alt utstyr skal veere omfattet av 5 ars garanti/ reklamasjon

Ny heistavle og skap skal kunne lases/ avstenges pa godkjent vis. Tavleskap
med dar skal veere ihht gjeldene brannkrav.

Heismaskin,
Nye heismaskin skal vare frekvensregulert.
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Tilfarselskabel.

Dagens tilfarselskabel er forutsatt benyttet. Grensesnitt i bestaende
heismaskinrom. Det vurderes ny tilfgrsels kabel BFSI- legges av Bygghere om
aktuelt.

Spenning 230 V. Transformator 230 /400 V er heisleverandgr ansvar.
Grensesnitt kopling mellom bestaende hoved tilfarsel og ny styring inklusive
fremlegg av kabel er Heisleverandgrs ansvar.

Veiledning og ngd betjening

All veiledning skal veere identisk med utstyr. Veiledning skal monteres lett
synlig i tavle. Alt informasjon og utstyr som er ngdvendig for resetting etter en
heisstans skal veere tilgjengelig.

Utstyr til heis.

Det skal leveres ngdvendig smgremidler til vedlikehold farste drifts ar.

Dersom det ikke er plass i tavleskap skal det pa vegg i maskinrom / sjakt
monteres en holder som har den ngdvendige starrelse til a samle alle dokumenter
for heisen (FDV,

tegninger og lignende).

Det skal monteres en egen holder, lett tilgjengelig for vedlikeholds dokumenter.

Sjaktdgrer og karmer
Sjaktdgrer og karmer.

Lysmal pa 1200*2000.

E120

Det skal leveres komplett nye heis dgrer, med omsluttende karmer rundt veggliv
med skjult innfesting.

Utfarelse barstet rustfritt stal. Det skal fremlegges tegning som viser utfarelse
Terskel i stal — dimensjonert for varetransport.

Demontering av gamle karmer skal innga. Sikring av dgrapninger i montasje
periode skal innga i leveranse.

Brannkrav ved demontering og tilpasning nye dgrer vil bli vurdert og utredet av
BH.

Dersom der stilles krav om plater mellom etasjedgrer pa grunn av for stor
klaring mellom sjaktvegg og stolterskel, er dette heisleveranse og inklusivt i
leveranse.

Side 15 av 25
Dato: 16.08.2018



3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

oo ST. OLAVS HOSPITAL

UNIVERSITETSSYKEHUSET | TRONDHEIM

Tablaer:

Tablaer levers i henhold til heisens styre system — plasseres i karm / sidefelt.
Det skal veere digitale etasje visere i alle etasjer

Etasje viser kan plasseres i over karm.

| heissjakt

Felge / henge kabler.

Alle plintkabler skal leveres av meget god kvalitet, med ngdvendig strekk-
avlastning. Det skal minst veaere 6 reserveledere som avsluttes i merket
rekkeklemme i begge ender. Alle kabler skal ga direkte i heistavle.

Svakstrgm og sterkstram skal veere avskilt. Det skal veere reserveleder til f. eks
adgangskontroll eller annet utstyr.

1 stk datakabel Cat 6 skal leveres

Motvekt.
Avstandsklosser skal veere pamontert motvekt eller buffer for tilpasning av
avstand ved strekk av wire.

Heisstol

Iht. NS EN 81-70
Heisen skal tilpasses iht. gjeldende regler og krav etter NS EN 81-70

Heisestol
Det skal fremlegges tegning pa stolinnredning. Tilbud innredning skal
spesifiseres i tilbud.

Ngdbelysning.

Det skal leveres ngdbelysning i heisestol. Min 15Lux

Opplysninger om bruk av ngdsignal skal kunne leses. For gvrig i hh til krav i
NS-EN 81-20/ 28

Stoltabla

Tablaskilt, knapper og etasjelys skal leveres av samme kvalitet som utvendige
tablaer. For alle knapper skal gravering og markering av etasje symboler vere
tydelig og av en kvalitet som gjar at farge - markering ikke forsvinner selv etter
lang tidsbruk.

Knapper skal leveres med tacktil skrift

Det skal inneholde alle etg knapper, dar apne-, der lukke- og alarm knapp og
mulighet for ngkkelbryter.
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Heisalarm med talefunksjon skal integreres i stol tabld. (GSM fritt
programmerbar)

Etasjeindikator skal plasseres i den gverste del av tablaskilt.

Easje betegnelse U2-U1-1-4

Tabla plasseres i henhold til NS-EN 81-70.

Det skal leveres forberedt for syntetisk tale.

Heisalarm.

Heisalarm skal tilfredsstille NS EN 81-28. Det skal leveres ny GSM alarm
SKAL denne levers med apne protokoller, fritt programmer bar. Skal
programmere mot St Olavs alarm mottak.

Heisalarm av type Safeline skal benyttes.

Stoldgr/ deroperator.

Skal ha regulert drift. Utstyrt med fotocellegitter og radar 3D, montert i lys
apning. Radar tilbys for a unnga pakjersel av dgrer med traller etc.
Opphengs trinser minimum 600 mm diameter.

800 000 sykluser. Dokumentasjon pa tilbudt der type skal falge tilbud.

Utstyr til stoltak.

Pa stoltaket skal det veere enkelt tilgjengelig og godt merket pa Norsk,
kjgreknapper for inspeksjons kjaring.

Ngdstopp bryter skal plasseres etter gjeldene krav.

Beskyttelse stoltak.
Rekkverk / fallsikring pa stoltak dersom avstand mellom sjakt vegg og stoltak
overskrider 0,30 cm.
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Del 4 - Bygningsmessige arbeid

4  Fglgende bygningsmessige arbeider inngar i heis leveranse

[

. Hulltaking for kabelgjennomfgringer. Inkludert for plassering av styre skap for heis

2. Hulltaking for eventuelt nye wire gjennomfaringer. Forblending av ikke benyttede

utsparinger

. Branntetting av kabel gjennomfgringer og hull etter demontert utstyr om ngdvendig

4. Blending av gjennomfgringer mellom heissjakt og maskinrom som ikke benyttes til
ventilasjon / kabelferinger etc.

5. Maling etter demontert utstyr.

6. Fjerning buffere i sjaktebunn, avretting, rengjgring og maling av sjaktebunn med
oljebestandig maling.

7. Oppgradering av lys i heis sjakt iht. dagens krav. 200 lux i sjakttopp og minimum 50
lux i resten av sjakt. Plassering av armaturer iht. dagens krav inngatr.

8. Dagens tilfarsels kabel til bestdende maskinrom forutsettes benyttet. Kabel fra
grensesnitt eksisterende maskinrom til ny styring inngar. (dert vurderes om kabel skal
skiftes til BFSI av byggherre.)

9. Demontering / utskjering av bestaende heis darer inklusive karmer, samt tilpasning av
darutsparinger for nye heis derer inn trukket pa repos.

10. Montering av lgftepunkt i heis sjakt for demontering og montasje, inkludert
sertifisering av laftepunkt.

11. Stillaser / arbeidsplattformer dersom dette er ngdvendig for demontering/ montering

12. Blending av utsparinger mellom sjakt og maskinrom dersom det levers MRL. Brann

sikker tetting. Godkjent utfart

w

Falgende ivaretas av St. Olav
13. Fremlegging av brannsignal potensial fritt NC til heis styring.
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Del 5 — Drift og vedlikehold- livslgp

Den leverandgr som far tildelt dette prosjektet skal ogsa sta for vedlikehold i
reklamasjonstiden. 5- frem ar

Service SKAL prises som prisharende post. Se prisskjema del 8

Service innhold skal veere i henhold til St Olav kravs spesifikasjon, (ref. HMF
instruks for ettersyn pa heiser) samt tilpasset anleggets
kravspesifikasjon.

Ved servicebesgk og alt arbeid pa heisen, skal alltid Heisansvarlig for St. Olav
Kontaktes i forkant av oppdrag.

Servicearbeidet skal utfgres og inneholde alle ngdvendige gjeremal som hindrer
ungdvendige slitasjer.

For at servicearbeidet skal vere oversiktlig, ensker byggherren at leverander
utarbeider en serviceliste som det klart og tydelig fremgar hva som til en hver tid
blir utfart. Det skal punktvis kvitteres etter hvert arbeidet utfares.

Blir servicearbeidet forsgmt eller misligholdt kan leverander bli palagt
erstatning.

Alle punkter i serviceliste skal henvises til en veiledning hvor det gar frem hva
hvert punkt inneholder.

Livslgp — forventet levetid tilbudt installasjon med forutsetning at service utfgres
av leverandgr iht. FDV instruks for levert produkt 20 Ar
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Del 6 - Byggherrens krav til helse, miljg og sikkerhet
for skiftende arbeidsplass, som heisanlegg

6.01 Byggherrens krav til helse, miljg og sikkerhet.
Byggherren stiller krav til leverandgr at han oppfyller bestemmelsene i
arbeidsmiljglovens krav, samt de henvisninger denne referer til.

6.02 Miljgplan.
Leverander skal ha utarbeidet en plan for helse, miljg og sikkerhet som er
tilpasset det arbeid som til enhver tid utfares.
Denne skal veere tilgjengelig ved arbeidsplassen.

6.03 Verneutstyr.
Leverandar skal sgrge for at sine arbeidere har mottatt ngdvendig verneutstyr for
det arbeid de til enhver tid skal utfare.
Alle som arbeider ved anleggsstedet skal gjere seg kjent med remningsveier og
ngdutganger, som skal veere fri for passasje.

6.04 Brennbare stoffer.
Olje, fett, tvist og rengjagringsmidler skal oppbevares i godkjente beholdere og
ikke i starre mengder enn ngdvendig. Leverandgr plikter & merke hver av disse
slik forskriftene forlanger.
Avfall som tvist og filler skal kastes i godkjent beholder (brann bosspann).
Overfladig olje i sjakt og maskinrom skal fjernes og leveres til godkjent mottak.

6.05 Risiko ved arbeid pa heiser i sjakt og maskinrom.
Leverandgr plikter & tilrettelegge arbeid og rutiner slik at farefulle situasjoner
ikke oppstar. Alle som arbeider i disse omrader plikter a felge utarbeidet
instrukser og rutiner samt beskytte omgivelsene pa anleggsstedet for farer.

6.06 Varmearbeider.
Ved varmearbeider i sjakt og maskinrom skal prosedyrer som beskrevet i
vedlagt skjema falges. Dette skal fylles ut og kvitteres.

6.07 Hensikten med HMS.
Hva kan vi oppna og hvilken rolle spiller den enkelte i prosessen.
Hensikten er & oppna gode resultater og unnga skade, ulykker og oppretthold
trivsel pa arbeidsplassen, samtidig som man skal oppna et bedre miljg.
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Del 7 - Betaling/ garanti/ forsikringsbetingelser

Betalingsbetingelser.
Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser -
33 % -ved kontraktsinngaelse

33 % -nar mesteparten av materiellet er levert byggeplassen -
34 % -av kontraktssum nar heisanlegget er godkjent av tiltakshaver samt at alle

mangler er utbedret.

Sikkerhets stillelse.

Entreprengren stiller sikkerhet for entreprise utfarelse
I byggeperioden, NS 8407
Avdrag betales mot bankgaranti.

Bankgaranti i reklamasjon tiden.

5ar NS 8407
Reklamasjon

5ar NS 8407
Brannforsikring og ansvarspolise.

Forsikring NS 8407
Ansvarspolise NS 8407

Byggherren stiller krav om dagmulkt utarbeidet etter
NS 8407

Byggherren stiller ingen garanti.

Pkt. 7.2

Pkt. 97.2

Pkt. 42.2

Pkt. 8.1
Pkt. 8.2

Pkt. 40

I kontraktssum skal alle priser og lgnnsjusteringer veere med.
Alle priser skal veere eksklusivt merverdiavgift, den skal kun legges til

kontraktssum.

Dersom det ikke er gjengitt i alle punkter, skal alt arbeid utferes til de enhver tid

gjeldene forskrifter.

Norsk Standard NS-EN 81-20 / 21 / 50 samt gvrige relevante standarder for

leveransen, med de henvisninger som disse referer til.
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Del 8 - Pris skjema heis

801 A
I samsvar med tilbudsdokumenter og beskrivelse, tilbyr undertegnede seg a
utfgre arbeid vedrgrende totalutskifting av 1 heisanlegg.
Raros Sykehus Bygg1935 - Heis 2164000080

Rigg og Drift, kr.

Levert og montert iht. beskrivelse pkt.; 3.01-3.23  kr.

Bygningsmessige arbeider pkt.; 4.0 kr.

A — Delsum kr.

B — Opsjon anslatt regnings arbeid.

Fagarbeider heismonter kr/time *50t  kr.
Hjelper / leerling kr/time *50t  kr.
B — Delsum opsjon anslatt regnings arbeid. kr.

Samlet tilbudssum

Samlet tilbudssum (A+ B) kr.
+ MVA 25% kr.
Samlet tilbudssum inkl. mva. kr.

Prisregulering

Dersom tilbyder ikke tilbyr fast pris skal regulering oppgis med ett av de
oppgitte alternativ

Alternativ 1.

Fastpristillegg for levering innen Kr.

Alternativ 2

Prisregulering iht. total indeks metode.
SSB byggekostnads indeks.
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Leveringstid materiell fra bestilling: uker

Montasjetid: uker.

Dersom tilbyder mener at andre omkostninger, godtgjerelser skal veere
med i et komplett tilbud, skal det spesifiseres her:

den

Leverandgr underskrift og stempel adresse
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Del 9 - Pris serviceavtale, timepris og delepriser

Serviceavtale i reklamasjon / garantitid i 5 ar
Pris serviceavtale som omfatter

smgring, ettersyn, rengj@ring og justering etter
oppsatt plan med 6 ganger i aret.

Pris service 5 ar Eks mva.

Service avtale etter reklamasjon / garanti
Pris 10 ar. 6 besgk pr ar Eks. mva.

Pris er basert etter dagens timepris, regulering
etter NHOs Ignnsstatistikk

Timepriser (eks mva) Vanlig: 50 %: 100 %:
Timepriser montar:  kr. /
Hjelper: kr. /
Leerling: kr. /
NB! Timeprisene gjelder fra montasjestart.
Timepris reparasjons arbeid ved service avtale.
Vanlig: 50 %: 100 %:
Timepriser montar:  kr. /
Hjelper: kr. /
Leerling: kr. /
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9.05 Reservedeler, priser NB! For utstyr tilbudt i dette tilbudet.

Type, leverandgar. Eks mva

Frekvensregulering kr.
Stremforsyningskort kr.
Etg tabla komplett kr.
Trinser dgrer kr.
Digital etasjeviser pr. stk. kr.
Komplett trykknapp kr.
9.06 Responstid utrykning ved driftstans kl 07.00 — 16.00 t
kl 16.00 — 21.00 t
kl 21.00 — 07.00 t
den
Leverandgr underskrift og stempel adresse
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